


PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2
INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA - [M5C2I2.1]

RISTRUTTURAZIONE DI 3 ALLOGGI ERP IN VIA BOYLE CIV. 2 E VIA CURIE CIV. 25 E 28 A PADOVA

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Nome file APPR_P22048-PE-B-AMM-EQ-01</p> <p>Data 21.03.2023</p> | <p>CUP H97H21000790001</p> <p>LLPP 2021/107_EDP</p> | <p>Elaborato AMM-EQ-01</p> <p>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</p> | |
| <p>Progettisti</p>  <p>Meg.studio Srl via Roma, 55 - 35027 Noventa Padovana (PD) tel 049.7441430 - www.meg.studio info@meg.studio - meg.studio@pec.it</p> | <p>Rup</p> <p>Arch. Ing. Fabiana Gavasso</p> | <p>Capo Settore</p> <p>Ing. Matteo Banfi</p> | |

RISTRUTTURAZIONE DI 3 ALLOGGI ERP IN VIA BOYLE CIV. 2 E VIA CURIE CIV. 25 E 28 A PADOVA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

| A | | LAVORI | |
|----------|--|--|---------------------|
| A.1 | Lavori edili | | 198 320,94 € |
| A.2 | Impianti | | 105 147,09 € |
| | | TOTALE A.1+A.2 | 303 468,03 € |
| A.3 | Oneri per la sicurezza | | 15 858,06 € |
| | | TOTALE A - LAVORI | 319 326,09 € |
| B | | SOMME A DISPOSIZIONE | |
| B.1 | IVA sui lavori 10% | | 31 932,61 € |
| B.2 | Accordo bonario 3% | | 9 579,78 € |
| B.3 | Indagini e smaltimento amianto (IVA compresa) | | 13 800,00 € |
| B.4 | Accatastamenti (IVA compresa) | | 1 200,00 € |
| B.5 | Incentivo funzioni tecniche 2% | | 6 386,52 € |
| B.6 | Spese tecniche compresa IVA e Oneri: PD-PE-CSP-CSE-DO IMPIANTI | | 41 280,65 € |
| B.7 | Allacciamenti compreso IVA | | 5 000,00 € |
| B.8 | Contributo ANAC | | 250,00 € |
| B.9 | Imprevisti | | 1 025,00 € |
| B.10 | Arredi | | 1 500,00 € |
| | | TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE | 111 954,56 € |
| | | TOTALE COMPLESSIVO A+B | 431 280,65 € |