



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2021

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Restauro del sistema bastionato cinquecentesco-Tratto murario
compreso tra il bastione Alicorno ed bastione Saracinesca

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 2.200.000,00

| | | |
|--|--|---|
| <p>Progetto di fattibilità tecnica ed economica APPR_16_Quadro economico</p> <p>Luglio 2021</p> | <p>CUP H96J20001540002</p> <p>EDP_ 2021/061</p> | |
| <p>Progettisti</p> <hr/> <p>Tommasi Architettura</p> | <p>RUP</p> <hr/> <p>Arch. Domenico Lo Bosco</p> | <p>Capo Settore</p> <hr/> <p>Ing. Emanuele Nichele</p> |

| COMUNE DI PADOVA | |
|--|---|
| Restauro del sistema bastionato cinquecentesco-Tratto murario compreso tra il bastione Alicorno ed bastione Saracinesca | |
| Progetto di fattibilità tecnico economica | |
| QUADRO ECONOMICO DI SPESA | |
| A) | SOMME A BASE D'APPALTO |
| | a. opere edili Cat. E22 € 720.000,00 |
| | b. strutture Cat. S04 € 400.000,00 |
| | c. impianti meccanici Cat. IA.02 € 200.000,00 |
| | d. impianti idraulici Cat. IA.01 € 40.000,00 |
| | e. impianti elettrici Cat. IA03 € 210.000,00 |
| | e. pista ciclabile Cat. V02 € 70.000,00 |
| A.1 | Sommano IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 1.640.000,00 |
| A.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 30.000,00 |
| | Totale lavori + oneri della sicurezza € 1.670.000,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE |
| B.1 | Spese tecniche |
| | a. indagini geologiche € 5.000,00 |
| | b. analisi di laboratorio, analisi specialistiche € 0,00 |
| | c. rilievi € 0,00 |
| | Sub Totale spese rilievi indagini e analisi € 5.000,00 |
| | d. progettazione definitiva e esecutiva (già finanziata) € 177.538,15 |
| | e. direzione lavori e contabilità € 0,00 |
| | f. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (già finanziata) € 0,00 |
| | g. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 40.000,00 |
| | h. progettazione antincendio (già finanziata) € 0,00 |
| | i. collaudo amministrativo € 0,00 |
| | l. collaudo statico € 10.000,00 |
| | sub Totale spese progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudi € 227.538,15 |
| B.2 | Allacciamenti |
| | m. alla rete energia elettrica |
| | n. alla rete telefonica |
| | o. altro |
| | sub Totale allacciamenti |
| B.3 | Imprevisti/accantonamenti/spese generali |
| | p. imprevisti e accantonamenti – IVA inclusa € 40.000,00 |
| | r. Art.113 d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 1 %) € 16.700,00 |
| | s. oneri di verifica del progetto |
| | t. spese per commissione giudicatrice |
| | u. spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 600,00 |
| | v. fondo accordi bonari € 10.899,60 |
| | sub Totale imprevisti, accantonamenti, spese generali € 68.199,60 |
| B.4 | IVA / oneri |
| | IVA 10% su lavori € 164.000,00 |
| | IVA 10% su oneri della sicurezza € 3.000,00 |
| | Aliquota previdenziale su spese tecniche 4% € 9.101,53 |
| | IVA 22% su spese tecniche e aliquota previdenziale € 52.060,73 |
| | IVA 22% su indagini € 1.100,00 |
| | sub Totale IVA / oneri € 229.262,25 |
| | TOTALE GENERALE INTERVENTO € 2.200.000,00 |