



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU




MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E
VIADOTTI INTERVENTI MANUTENTIVI
SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA**
CUP: H97H20001060001

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA
LLPP OPI2020-045		NOVEMBRE 2022
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO
QUADRO ECONOMICO		1.6
I PROGETTISTI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE
Ing. Fabio Muraro Arch. Francesco Casini	Ing. Roberto Piccolo	Ing. Matteo Banfi

COMUNE DI PADOVA (PD)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA

CUP H97H20001060001

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI BASE D'APPALTO	Importo (€)
A.1.1	Ponte del Maglio	€ 226.302,64
A.1.2	Ponte San Leonardo	€ 188.857,33
A.1.3	Ponte dell'Osservatorio	€ 213.840,03
	Sommano lavori soggetti a ribasso di gara	€ 629.000,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 26.000,00
	Importo lavori a base d'asta voce A	€ 655.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. (22% sui lavori)	€ 144.100,00
B2	Fondo per accordi bonari (3% sui lavori)	€ 19.650,00
B3	Spese tecniche art. 113 D.Lgs 50-2016 (2% dei Lavori)	€ 13.100,00
B4	Spese per rilievi accertamenti, indagini strutturali, prove di caratterizzazione dinamica	€ 54.000,00
B5	Spese tecniche per progettazione definitiva- esecutiva, o verifica strutturale statica e dinamica, modellazione FEM, relazione di verifica strutturale dei carichi portati e di collaudo statico per la parte strutturale, CSP e CSE (comprehensive di contributi previdenziali e IVA)	€ 42.235,55
B6	Spese tecniche per Direzione Lavori (comprehensive di contributi previdenziali e IVA)	€ 34.000,00
B7	Imprevisti	€ 17.539,45
B8	Tassa Autorità	€ 375,00
	Importo somme a disposizione voce B	€ 325.000,00
A+B	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 980.000,00