

GIUSEPPE MATTEOTTI

O = Ordine degli Architetti di Padova 80012700284 C = IT

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VIALE DELL'INDUSTRIA

N° Progetto

2018 / 059 - 2018 / 060

Nome file

APPR_07_PE_G_CAPITOLATO_NORME.doc

Data

Ottobre 2018

CUP

H99E18000030004 H99E18000040004

LL.PP.

OPI 2018 / 059 OPI 2018 / 060 Elaborato

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Progettista

Ing. Giovanni Battista Matteot



TEL 049-8755005 - FAX 049-8755009

RUP

Ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore LL.PP.

G

Ing. Massimo Benvenuti

ADEGUAMENTO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VIALE DELL'INDUSTRIA **PROGETTO ESECUTIVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA** IMPORTO LAVORI DI PROGETTO LAVORI A CORPO € 614.920,73 LAVORI A MISURA € 103.079,27 TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 718.000,00 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 29.000,00 € Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 747.000,00 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti € B 1) 40.000,00 B 2) Interventi di pulizia linee fognarie esistenti € 18.000,00 € B 3) Imprevisti 20.986,00 B 4) Indagini geognostiche ed ambientali € 10.000,00 € B 5) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù € Spese tecniche: Progettazione e CSP B 6) 32.709,52 B 7) Spese tecniche: Direzione Lavori e CSE € 35.000,00 B 8) C.N.P.A.I.A. € 2.708,38 B 9) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico € 4.000,00 € 74.700,00 B 10) IVA su importo lavori al 10% IVA su Spese Tecniche al 22% € 14.896,09 B 11) B) **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** € 253.000,00

TOTALE PROGETTO (A + B)

1.000.000,00