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1. PREMESSE 

Il presente Progetto Esecutivo determina gli indirizzi progettuali sia sotto il profilo 

tecnico sia sotto il profilo economico necessari per l’esecuzione dei lavori afferenti alla 

“SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE 

METALLICHE LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA – 4° LOTTO”.  

Il progetto si pone, infatti, come prosecuzione di una serie d’interventi già avviati 

dall’Amministrazione Comunale e mirati alla riqualificazione dei sistemi di protezione 

della tangenziale di Padova quali le barriere di sicurezza stradale su bordo laterale e 

bordo ponte. 

Il Comune, quindi, con la realizzazione di questo progetto, che prevede di 

intervenire su un tratto di circa 1500 metri dalla Pk 8+565.00 fino alla Pk 7+68.50 di 

Corso Argentina - Corso Kennedy, ha l’obiettivo di porre in sicurezza la connessa viabilità 

attraverso la rimozione delle barriere metalliche esistenti e la fornitura e posa in opera di 

nuove barriere a norma. 

Le barriere esistenti, oggetto di rimozione, comprendono barriere a doppia onda 

mono filari lungo i tratti su rilevato, e barriere a parapetto su bordo ponte. Queste 

verranno sostituite con barriere più performanti, compresa la realizzazione di nuovi 

cordoli in c.a.  eseguito in opera completi dei relativi inghisaggi.  

2. OBBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obbiettivo del progetto è l’adeguamento normativo delle barriere stradali lungo 

la Tangenziale Sud-Est di Padova, in ambo i sensi di marcia, per i tratti compresi tra Viale 

dell’Industria ed il Viadotto su Corso Stati Uniti.  
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L’intervento interesserà 3 manufatti, quali il Ponte su Viale dell’Industria, il Ponte 

su Viale della Navigazione Interna ed il Ponte sul Canale del Piovego.   Sono invece 

esclusi dall’intervento, seppur compresi all’interno della tratta oggetto d’intervento, i 

seguenti manufatti: Ponte su Via Vigonovese (la campata ha un guardrail nuovo installato 

a Settembre 2019, mentre la campata Est verrà demolita e ricostruita nell’estate del 

2020) ed il Ponte su Via Belisario (la sostituzione delle barriere avverrà tramite un 

secondo appalto). Nella sottostante figura n. 01 è riportato un estratto dell’Ortofotopiano 

con evidenziato l’ambito d’intervento.  

Figura n. 01 – Estratto dell’Ortofotopiano 

2.1. Quadro Normativo di Riferimento 

Geometria delle direttrici Stradali. 

• D.L. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2002; 
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• “Nuovo Codice della Strada” aggiornato con il D.L. 30 Giugno 2005 n.115 

convertito in Legge 17 agosto 2005, n.168; 

Posa delle barriere metalliche. 

• D.M. 18 febbraio 1992, n. 223: Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza − 

CIRCOLARE 9 giugno 1995, n. 2595: Barriere stradali di sicurezza. Decreto 

ministeriale 18 febbraio 1992 

• D.M. 15 ottobre 1996, n. 4621: Aggiornamento del decreto ministeriale 18 

febbraio 1992, n. 223 recante istruzioni tecniche per la progettazione, 

l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, n. 223 

• D.M. 3 giugno 1998, n. 3256: Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche 

per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di 

sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione 

• D.M. 11 giugno 1999, n. 3606: Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 

3 giugno 1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza". 

• CIRCOLARE 6 aprile 2000, n. 2424: Integrazione e aggiornamento della circolare 

15 ottobre 1996 di individuazione degli Istituti autorizzati all'esecuzione di prove 

d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza. 

• D.M. 2 agosto 2001, n. 4785: Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D.M. 

11 giugno 1999, inerente le barriere stradali di sicurezza 

• D.M. 21 giugno 2004, n. 2367: Aggiornamento del decreto 18 febbraio 1992, n. 

223 e successive modificazioni 
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• DIRETTIVA 25 agosto 2004, n. 3065: Criteri di progettazione, installazione, 

verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. 

• Aggiornamento al 1 giugno 2005: Procedure di omologazione per barriere di 

sicurezza stradali attivate presso l’ispettorato generale per la circolazione e la 

sicurezza stradale ai sensi del D.M. 3.06.98 e 

• CIRCOLARE 20 settembre 2005, n. 3533: Direttive inerenti le procedure ed i 

documenti necessari per le domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali ai sensi del D.M. 

• CIRCOLARE 2 marzo 2006, n. 753: Direttive inerenti le procedure ed i documenti 

necessari per le domande di omologazione dei dispositivi di ritenuta nelle 

costruzioni stradali ai sensi del D.M. 21 giugno 2004 n. 2367. Integrazioni alla 

circolare n. 3533. 

• Circolare n.104862: Scadenza della validità delle omologazioni delle barriere di 

sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004. 

• Circolare Prot. 62032 del 21.07.2010: Uniforme applicazione delle norne in 

materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle 

costruzioni stradali. 

• Circolare 5 ottobre 2010 prot.80173 Omologazione dei dispositivi di ritenuta nella 

circolazione stradale. Aggiornamento Norme comunitarie UNI EN 1317 in ambito 

nazionale. 

• DM 28 giugno 2011 Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta 

stradale (GU n. 233 del 6 ottobre 2011). 
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Norme autorizzative. 

• Norma EN1317-1: Dispositivi di ritenuta stradale – Parte 1: Terminologia e 

disposizioni generali per i metodi di prova. 

• Norma EN1317-2: Dispositivi di ritenuta stradale – Parte 2: Classi di 

contenimento, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di prova per le 

barriere di sicurezza. 

• Norma EN1317-3: Dispositivi di ritenuta stradale – Parte 3: Attenuatori d’urto: 

Classi di contenimento, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di 

prova. 

• Norma EN1317-4: Dispositivi di ritenuta stradale – Parte 4: Classi di 

contenimento, criteri di accettazione delle prove d’urto e metodi di prova delle 

estremità e raccordi delle barriere di sicurezza. 

2.2. Prezziario di Riferimento per l’Elenco Prezzi Unitari  

Al fine di comporre l’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo e 

determinare così il costo dell’opera, si evidenzia che è stato preso come base di 

riferimento il Prezzario Regione Veneto edizione on line 2014. Per alcune voci, quelle più 

specifiche ai lavori stradali, sono stati consultati i Prezziari di ANAS e di Veneto Strade 

S.p.A., anch’essi disponibili online.  

Per tutti i prezzi non afferenti al Prezzario Regionale Veneto, è stata effettuata 

un’indagine di mercato e le relative determinazioni sono allegate al presente Progetto 

Esecutivo alla Tavola 13 – Analisi Prezzi. 

Tutte le voci specificate all'interno del documento economico in parola, sono da 

intendersi onnicomprensive di trasporti, noleggi di eventuali apparecchiature/attrezzature, 
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manodopera e qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera completa, funzionante a 

perfetta regola d’arte e rispondente alla legislazione vigente.  

Tutti i prezzi, infine, si intendono al netto degli oneri della sicurezza di cantiere 

per l’attuazione delle misure previste all’interno del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento, Tavola 16. 

3. INDAGINE CATASTALE ED URBANISTICA 

3.1. Indagine Urbanistica 

Da una verifica delle tavole dello strumento urbanistico generale non si rilevano 

elementi ostativi alla realizzazione delle opere di progetto, l’intervento, infatti, prevede la 

sostituzione delle barriere di sicurezza metalliche esistenti e la riqualificazione e 

consolidamento dei cordoli bordo ponte già esistenti. 

3.2. Indagine Catastale 

Le aree oggetto d’intervento sono tutte nella disponibilità della Stazioni 

Appaltante e, pertanto, non si rende necessario dar corso all’avvio di alcuna specifica 

procedura di esproprio.  

4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

Le opere previste in progetto non rientrano fra gli interventi inseriti negli allegati 

“A1 – Progetti sottoposti a VIA” e A2 – Progetti Sottoposti a Verifica di Assoggettabilità” di 

cui alla L.R. 18 febbraio 2016 n. 4, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.  
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5. INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE 

PRELIMINARI 

Data la natura degli interventi, che prevede esclusivamente la sostituzione delle 

barriere stradali, e quindi con l’esecuzione di lavorazioni che sono  circoscritte all’interno 

dell’ingombro stradale, non si rende necessario redigere relazioni specialistiche quali 

indagine geotecnica, archeologica o idraulica. 

6. RELAZIONI SPECIALISTICHE 

Il progetto non prevede la realizzazione di opere impiantistiche elettriche o 

meccaniche e, pertanto, non si è reso necessario redigere alcuna relazione specialistica 

in tal senso. 

Viene però redatta una relazione strutturale (tavola 5.2) dove si riportano tutte le 

verifiche del caso per quanto attiene ai cordoli in calcestruzzo bordo ponte di fissaggio 

delle nuove barriere stradali.  

7. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

7.1. Bonifica da Ordigni Bellici 

Data la natura dell’intervento, non si rende necessario eseguire una bonifica 

bellica. Le lavorazioni si concentrano all’interno dell’ingombro stradale esistente. 

7.2. Rilievo dello stato di fatto 

Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi per verificare lo stato di fatto delle zone 

oggetto di intervento. In particolare, si è reso necessario determinare lo stato di 

consistenza dei cordoli in calcestruzzo esistenti e determinare le tipologie di barriere 
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esistenti per la sostituzione.  La restituzione grafica dello Stato di Fatto si trova all’interno 

delle Tavole n. 2.1, n. 2.2 e n. 2.3.  È disponibile inoltre la documentazione fotografica 

alla Tavola n. 6. 

7.3. Indagini e rilievo sottoservizi 

Come già detto il progetto prevede la sostituzione delle barriere esistenti per un 

tratto della Tangenziale Sud Est di Padova dello sviluppo complessivo di circa 1560 

metri, compreso il consolidamento dei cordoli bordo ponte di tre manufatti esistenti. Non 

sono dunque previsti scavi e, conseguentemente, non si riscontrano possibili interferenze 

con sottoservizi, atteso, inoltre, che l’impianto delle nuove barriere seguirà il sedime di 

quelle già in opera.  

Si segnala tuttavia la presenza di servizi a vista lungo i bordi perimetrateli esterni 

dei tre manufatti oggetto d’intervento e l’Impresa in tal caso dovrà prestare la massima 

attenzione per la salvaguardia delle tubazioni esistenti. 

8. STATO DI FATTO 

L’area di intervento comprende le due banchine, sia in direzione Nord che in 

direzione Sud, della tangenziale Sud-Est di Padova. Il tratto in questione è compreso tra 

il viadotto sul Canale del Piovego e Viale dell’Industria.  

8.1. Barriere Stradali – Doppia Onda 

I dispositivi esistenti sono costituiti da barriere a doppia onda, per la maggior 

parte monofilare eccetto in un breve tratto nella careggiata lato Est dove si evidenziano 

dei bifilari. Questi sono posti in opera direttamente su terreno, fatta eccezione per il 
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viadotto su Viale della Navigazione dove le barriere sono montate su di un cordolo a 

bordo ponte. 

Foto n. 01 – Barriere esistente bordo laterale 
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Foto n. 02 – Barriere esistente bordo laterale 

8.2. Barriere Stradali - Parapetti 

I dispositivi esistenti sui bordi dei viadotti su Viale della Navigazione Interna e sul 

manufatto di attraversamento del Canale Piovego, sono costituiti da parapetti con tre file 

di tubi metallici. Questi sono agganciati sui cordoli laterali in calcestruzzo.  

Foto n. 02 – Barriere esistente bordo ponte 

9. OPERE DI PROGETTO 

9.1. Normativa di riferimento 

La normativa di riferimento relativamente alle barriere stradali è rappresentata dal 

il D.M. del 21-06-2004  n. 2367 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e 

l’impiego di dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, ed, in particolare, dove 

descrive i requisiti delle barriere da porre in opera  a seconda del tipo di strada. 
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Ai fini applicativi il traffico viene classificato in ragione dei volumi di traffico a prevalenza dei mezzi 
che lo compongono, come riportato seguente in  

 Figura n. 0. 

 

 

 

 Figura n. 02 - Estratto DM 21.06.2004 

 

La sottostante Figura 3 riporta invece, in funzione del tipo di strada, le classi 

minime di barriere da installare considerando i volumi di traffico atteso.   

 

Figura 03 - Estratto DM 21.06.2004 
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La normativa fornisce inoltre indicazione per quanto riguarda la scelta progettuale 

dei terminali delle barriere. Questi elementi, posti in corrispondenza delle uscite della 

tangenziale, sono classificati come riportato in Figura n. 0404. 

 

 

Figura n. 04 - Estratto DM 21.06.2004 

9.2. Barriere di Progetto 

La Tangenziale Sud-Est di Padova è considerata una strada extraurbana di 

elevata importanza, con un volume di traffico pesante maggiore di 15%. Tutto ciò 

premesso, in relazione a quanto riportato in  

 Figura n. 0, vengono fatte le seguenti ipotesi progettuali per quanto attiene alla 

scelta delle barriere stradali: 

• Barriere su Bordo Ponte: viene prescelta la Barriera tipo H3 con W 4 identificata 

nelle tavole di progetto con codice H3BP300; 

• Barriere su Rilevato/Arginello: viene prescelta la Barriera tipo H3 con W4 

identificata nelle tavole di progetto con codice tipo H3BL400 (si fa presente che 
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per la categoria di strada sarebbe stata sufficiente una barriere tipo H2, ma si è 

preferito uniformare l’intervento con quanto già posto in opera con gli interventi 

precedentemente fatto dall’Amministrazione, optando per barriere tipo H3). 

9.3. Terminali di Progetto 

All’interno dell’ambito d’intervento del presente progetto sono stati individuate 4 

uscite, 2 in direzione Nord e 2 in direzione Sud, dove verranno installati dei nuovi 

terminali per le barriere stradali di nuova installazione.  

Il limite di velocità della Tangenziale Sud-Est di Padova è di 90 km/h. Perciò 

verranno installati dei terminali “Classe P2”, come evidenziato nella precede figura n. 04. 

9.4. Raccordo tra Barriere di Tipologie Differenti 

Il progetto prevede di creare dei raccordi tra le barriere di sicurezza di tipologia e 

classe differenti per dare continuità all’intervento. Si tratta quindi di inserire elementi e 

pezzi speciali rispondenti alle vigenti normative, in lamiera d’acciaio zincata a caldo, 

connessi alla struttura esistente.  

9.5. Rampe di Accelerazione e Decelerazione 

Nell’intervento d’intervento è compresa la sostituzione di alcune barriere delle 

rampe di immissione ed uscita dalla Tangenziale.  

Vengono sostituiti solo una parte delle barriere esistenti per dare continuità 

all’intervento. Infatti, come da indicazioni della Stazione Appaltante, le relative barriere 

delle corsie di immissione ed uscita verranno sostituite e riqualificate attraverso appalti 

ad-hoc.   
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9.6. Cantierizzazione e Piano di Sicurezza 

9.6.1. Durata dei Lavori 

La durata dei lavori viene stimata complessivamente in 90 giorni consecutivi con 

decorrenza dalla data di consegna lavori, così come indicato nel cronogramma di 

progetto riportato nella tavola n. 13. 

9.6.2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

Come previsto dall’art. 100 del D. Lgs 9.94.2008 n° 81, nonché dall’art. 33, 1° 

comma lettera (f) del D.P.R. 5.10.2012 n° 2010, sono stati redatti, in materia di sicurezza 

cantiere, i seguenti documenti:  

• Tavola 15 → Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione ed Allegati; 

• Tavola 16 → Fascicolo Tecnico dell’Opera; 

• Tavola 17 → Piano di Manutenzione. 

9.6.3. Costi della Sicurezza  

L’art 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che 

“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte 

nelle procedure di affidamento di appalti di […….], di servizi e di forniture, gli enti 

aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente 

rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 

specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei 

lavori, dei servizi o delle forniture.” Inoltre, nel successivo comma 3. ter, si richiede che “il 

costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 
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Nell’Allegato C del Piano di Sicurezza e di Coordinamento viene riportato il 

computo analitico dei costi previsti della sicurezza che è stato quantificato in € 25.000,00. 

9.6.4. Piano Operativa di Sicurezza  

Sarà cura dell’Impresa Aggiudicataria, in ordine al D. Lgs 81/2008, allegato XV 

punto 3, presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza P.O.S., prima della 

sottoscrizione del Contratto d’Appalto. 

10. QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

L’importo complessivo dell’opera risulta essere di circa € 700.000,00 di cui € 

520.200,00 per lavori in appalto composti da € 495.200,00 per lavori veri e propri ed € 

25.000,00 per oneri della sicurezza di cantiere ed € 179.800,00 per Somme in Diretta 

Amministrazione.  

11. ELENCO ELABORATI 

Il presente Progetto Esecutivo si compone dei seguenti elaborato tecnico 

amministrativi e grafici. 

11.1. Elaborati Grafici 

1.  Tav. n°  1 Corografia Generale 

2.  Tav. n° 2.1 Stato di Fatto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano - Tratto A 

3.  Tav. n° 2.2 Stato di Fatto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano – Tratto B 

4.  Tav. n° 2.3 Stato di Fatto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano – Tratto C 

5.  Tav. n°  3.1 Stato di Progetto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano – Tratto A 
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6.  Tav. n° 3.2 Stato di Progetto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano – Tratto B 

7.  Tav. n° 3.3 Stato di Progetto – Planimetria Generale ed Ortofotopiano – Tratto C 

8.  Tav. n° 4 Stato di Progetto – Particolari Costruttivi 

11.2. Elaborati Amministrativi 

9.  Tav. n°  5.1 Relazione Generale 

10.  Tav. n° 5.2 Relazione di Calcolo 

11.  Tav. n° 6 Documentazione Fotografica 

12.  Tav. n°  7 Schema di Contratto 

13.  Tav. n°  8.1 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative 

14.  Tav. n° 8.2 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche 

15.  Tav. n°  9 Elenco Prezzi Unitari 

16.  Tav. n°  10 Computo Metrico Estimativo 

17.  Tav. n°  11 Quadro Incidenza Manodopera 

18.  Tav. n° 12 Analisi dei Prezzi 

19.  Tav. n°  13 Cronoprogramma 

20.  Tav. n°  14 Quadro Economico di Spesa 

21.  Tav. n°  15 Piano di Sicurezza e di Coordinamento Cantiere – Relazione ed 

Allegati  

22.  Tav. n°  16 Fascicolo Tecnico dell’Opera 

23.  Tav. n°  17 Piano di Manutenzione 

24.  Tav.	n°	 18 Lista delle Lavorazioni e delle Forniture necessarie per l’Appalto 
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