



REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI PADOVA  
PROVINCIA DI PADOVA



### SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA - 4° LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO		TAV. N°
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		<b>14.0</b>
STUDIO ING. FABIO MURARO		SCALA
Progettista Responsabile 		Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto Piccolo
Via Uruguay n° 20 - 35127 Padova Tel. 049 8703448 Fax 049 7629516 info@studio-muraro.it - fabio.muraro@ingpec.eu		

A termini di legge sono riservati i contenuti e la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza specifica autorizzazione

REV. N°	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	REDIGE	VERIFICA	APPROVA
A	Ottobre 2019	Prima emissione	E. Baldo	E. Baldo	F. Muraro

**COMUNE DI PADOVA (PD)**  
**SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE**  
**LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA**

- LOTTO 4 -

**PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO ECONOMICO**

A	OPERE BASE D'APPALTO	Importo (€)
A.1.1	Importo lavori a misura	€ 410.865,34
A.1.2	Importo lavori a corpo	€ 84.334,66
	Sommano lavori soggetti a ribasso di gara	€ 495.200,00
A2	Oneri per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 25.000,00
	<b>Importo a base d'asta voce A</b>	<b>€ 520.200,00</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. (22% sui lavori)	€ 114.444,00
B2	Spese tecniche generali progettazione direzione lavori e sicurezza cantiere	€ 25.000,00
B3	Contributio INARCASSA (4% su voce B2)	€ 1.000,00
B4	I.V.A. (22% su voci B.2 - B.3 )	€ 5.720,00
B5	Rilievi accertamenti indagini (I.V.A. compresa)	€ 2.000,00
B6	Spese tecniche di supporto al R.U.P.	€ 0,00
B7	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ 0,00
B8	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00
B9	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
B10	Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
B11	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B12	Spese per pubblicità (I.V.A. compresa)	€ 1.000,00
B13	Incentivi di progettazione art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 10.404,00
B14	Spese per accertamenti di laboratori verifiche tecniche e collaudi	€ 0,00
B15	Fondo per accordi bonari (3% sui lavori)	€ 15.606,00
B16	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.626,00
	<b>Importo somme a disposizione voce B</b>	<b>€ 179.800,00</b>
A+B	TOTALE COOMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 700.000,00