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CAPITOLATO SPECIALE – PARTE TECNICA

Premessa
Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura, la posa in opera e 

l'installazione della segnaletica informativa in corrispondenza degli individuati e 
individuandi punti di interesse turistico e culturale della Città di Padova.
Nel caso specifico l'opera comprende:
– la rimozione della segnaletica esistente con il successivo ripristino della 

rispettiva pavimentazione;
– la fornitura di paline, stele, tabelle, targhe, direzionali ed informative;
– la posa in opera delle succitate strutture secondo le indicazioni progettuali , 

previa indagine non invasiva dei sottoservizi;
– la fornitura e posa in opera di supporti e grafica applicata da installare sulle 

varie tipologie di supporto elencate secondo le indicazioni progettuali.

Natura e consistenza 
dell'appalto

La distinta analitica riferita alla numerazione delle singole tipologie di 
rimozione e ripristino, di supporti / basamenti, di posa in opera e di pannelli a 
supporto della grafica, fa riferimento agli elaborati grafici di progetto e alle schede di 
posizionamento DOC03.

Rimozione e ripristini; si prevede la rimozione totale degli attuali elementi informativi, 
compreso anche l'elemento di fondazione o ancoraggio, ed il ripristino della 
pavimentazione danneggiata dalla rimozione.

Nella posa si intende considerato anche il ripristino della pavimentazione dissestata o 
danneggiata dall'installazione dei nuovi elementi di progetto. 

Pezzatura, taglio, dimensioni, finitura dei ripristini delle pavimentazioni di pregio 
saranno coerenti con gli elementi circostanti, il principio di continuità e omogeneità 
delle pavimentazioni è sempre prevalente.

Lievo e ripristino delle pavimentazioni di pregio devono seguire i criteri delle migliori 
tecniche disponibili.

Le reintegrazioni si intendono liquidate a corpo onnicomprensive per ogni singola 
installazione.

Soluzioni alternative per il reintegro delle pavimentazioni (malta o boiacca colorata ad 
esempio) devono essere autorizzate dalla S.A. o dalla DL per ogni singola 
installazione.

Opere di Carpenteria Metallica; gli elementi di supporto del sistema di segnaletica 
faranno capo alle seguenti tipologie:
- P60: palina informativa con tubo quadro 80x80 mm e telaio di supporto per la 
grafica dim. 600x900 mm 
- PL60: palina informativa con tubo quadro 80x80 mm e telaio di supporto per la 
grafica dim. 600x1800 mm



- D450: palina direzionale con tubo quadro 80x80 mm e telaio di supporto per la 
grafica dim. 450x300 mm
- T60: tabella informativa con telaio di supporto per la grafica dim. 600x900 mm
- TMH: targa metallica palazzi dim. 200 x 150 mm
- TMV: targa metallica musei dim. 200 x 300 mm
- S120: stele informativa porte d'ingresso dim. 1080 x 3000 mm
gli elementi di basamento del sistema di segnaletica faranno capo alle seguenti 
tipologie:
- Basamento palina:  piastra di aggancio circolare e tubo scatolato sezione circolare
- Basamento stele: piastra di aggancio rettangolare e doppio tubo scatolato sezione 
circolare
Tutti gli elementi, ad eccezione delle targhe, verranno proposti con verniciatura a 
polvere di ferro micaceo colore grigio “canna di fucile”

Posa in Opera; degli elementi di supporto del sistema di segnaletica verranno posti,  
in opera in relazione alle tipologie di pavimentazione, contesti, materiali, presenti.
Nello specifico vengono individuati n. 4 tipologie di posa in opera:
– plinti di fondazione ( P )
– fissaggio a pali con relativi plinti di fondazione ( PP )
– fondazione a vite ( V )
– tassellatura diretta al manto stradale ( T )

Pannelli e Grafica;  pannelli in dibond preverniciato e pellicola grafica facenti capo 
alle differenti dimensioni delle tipologie di supporto  

Specifica tecnica degli 
elementi di fornitura

Elementi Palina;  tutti gli elementi di supporto del sistema di segnaletica saranno 
costituiti da un elemento “Montante” standardizzato per tipologia e dimensione, 
quest'ultimo d' altezza complessiva di 2920mm composto da un fusto realizzato con 
un tubo scatolato quadrato di dim. 80x80mm h 2720 mm verniciato a polvere di ferro 
micaceo colore grigio “canna di fucile” con l'aggiunta, sulla sommità del fusto, di un 
inserto con aggancio a baionetta, trattato con una superficie atta a ricevere 
l'applicazione di pellicola adesiva, realizzato con un tubo scatolato quadrato di dim. 
80x80mm h 200; e da un elemento variabile “ telaio di supporto alla grafica”

I dimensionamenti e la verifica dei criteri di sicurezza degli elementi di fornitura si 
intendono a carico dell’appaltatore.

È facoltà dell'appaltatore proporre soluzioni tecniche di dettaglio migliorative o a 
vantaggio dei criteri di sicurezza. Che saranno approvate nel rispetto di CME, e CS 
da SA e DL, sentito il progettista.

Eventuali fori o predisposizioni per Tag NFC saranno definite in sede di realizzazione 
a cura della S.A.

Per le specifiche riferite alla tipologie di supporto  di tutti elementi informativi, si 
rimanda alla consultazione del elaborato grafico SDP02 con riferimento specifico alla 
tipologia e codice di seguito riportati.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio:

P60 palina informativa con pannello base 600 mm e altezza 900mm
- elemento “Montante”;
- telaio di supporto alla grafica di dimensioni  (filo esterno) di 600x900mm in 
acciaio zincato realizzato tramite l'unione con saldatura di 3  profili a T dim. 
35x35x5,5mm, un piatto di dim. 30x5,5 mm, e n. 2 fazzoletti di raccordo realizzati con 



piatti metallici di dim. 80x200x6 mm.  
- finitura del telaio analoga alla palina di supporto con verniciatura a polvere di 
ferro micaceo colore grigio “canna di fucile”;
- sagomatura di un angolo del fazzoletto di raccordo con taglio curvilineo di raggio 60 
mm
- foratura del telaio per fissaggio pannelli grafici con rivetti;
- foratura del fazzoletto di raccordo per fissaggio TAG NFC
- unione solidale dell'elemento telaio alla palina realizzata mediante saldatura; 

PL60 palina informativa con pannello base 600 mm e altezza 1800mm
- elemento “Montante”;
- telaio di supporto alla grafica di dimensioni  (filo esterno) di 600x1400mm in 
acciaio zincato realizzato tramite l'unione con saldatura di 3  profili a T dim. 
35x35x5,5mm, un piatto di dim. 30x5,5 mm, e n. 2 fazzoletti di raccordo realizzati con 
piatti metallici di dim. 80x700x6 mm.  
- finitura del telaio analoga alla palina di supporto con verniciatura a polvere di 
ferro micaceo colore grigio “canna di fucile”;
- sagomatura di un angolo del fazzoletto di raccordo con taglio curvilineo di raggio 
60 mm
- foratura del telaio per fissaggio pannelli grafici con rivetti;
- foratura del fazzoletto di raccordo per fissaggio TAG NFC
- unione solidale dell'elemento telaio alla palina realizzata mediante saldatura; 

D45 palina direzionale con pannello base 450 mm 
- elemento “Montante”;
- telaio di supporto alla grafica di dimensioni  (filo esterno) di 450x900mm in 
acciaio zincato realizzato tramite l'unione con saldatura di 3  profili a T dim. 
35x35x5,5mm, un piatto di dim. 30x5,5 mm. 
- finitura del telaio analoga alla palina di supporto con verniciatura a polvere di 
ferro micaceo colore grigio “canna di fucile”;
- foratura del telaio per fissaggio pannelli grafici con rivetti;
- unione solidale dell'elemento telaio alla palina realizzata mediante saldatura;  

Attacco a terra elemento Palina
tutte le paline troveranno il proprio attacco a terra attraverso l'incamiciatura del 
basamento, realizzato con un tubo tondo di diametro 60mm , da parte del fusto in 
tubo quadro diam 80x80mm costituente il montante. Il fusto sarà dotato di un 
meccanismo atto alla perfetta regolazione verticale dell'elemento.

Elementi Stele;  tutti gli elementi stele di dimensioni complessive mm 1204 x 3000 
saranno formati da una struttura interna di sostegno in acciaio zincato ed un 
rivestimento esterno in carter metallico  verniciato a polvere di ferro micaceo colore 
grigio “canna di fucile” con una parte individuata trattata in superficie  atta a ricevere 
l'applicazione di pellicola adesiva.

Per le specifiche si rimanda alla consultazione del elaborato grafico SDP02 con 
riferimento specifico alla tipologia e codice di seguito riportato.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio:

S120 Stele informativa con dimensione base 120 cm
- struttura interna della stele realizzata mediante saldature di tubo scatolato in 
acciaio zincato di spessore 3mm, sezione 80x80 mm e tubo scatolato in acciaio 
zincato di spessore 6mm, sezione 100x80mm
- carter metallico di rivestimento formato da una lamiera piegata di spessore 2mm 
verniciata a polvere di ferro micaceo colore grigio “canna di fucile“”
- porzione di superficie del carter metallico dim. mm 1080 x 1080 su entrambe i lati 



della stele, preparata a ricevere l'applicazione di una pellicola adesiva riportante la 
grafica in progetto.

Attacco a terra
tutte le steli  troveranno il proprio attacco a terra attraverso l'incamiciatura del 
basamento, realizzato con un tubo tondo di diametro 60mm , da parte delle camicie 
realizzate in tubo quadro dim 100x80mm facenti parte il sistema telaio. Le camicie di 
collegamento saranno dotate di un meccanismo atto alla perfetta regolazione 
verticale dell'elemento stele.

Elementi Tabella;  tutti gli elementi tabella  saranno formati da un telaio in acciaio 
zincato con profilo a T ed un contro-telaio di supporto in acciaio zincato con profilo a 
L.

Per le specifiche si rimanda alla consultazione del elaborato grafico SDP02 con 
riferimento specifico alla tipologia e codice di seguito riportato.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio:

T60 pannello informativo con fissaggio diretto alla muratura con  base 600 mm 
Telaio T60
- telaio di supporto alla grafica di dimensioni  (filo esterno) di 600x900mm in 
acciaio zincato realizzato tramite l'unione con saldatura di 4  profili a T dim. 
35x35x5,5mm e n. 1 fazzoletto di raccordo realizzato con un piatto metallico di dim. 
80x200x6 mm.  
- finitura del telaio con verniciatura a polvere di ferro micaceo colore grigio “canna 
di fucile”;
- sagomatura di un angolo del fazzoletto di raccordo con taglio curvilineo di raggio 
60 mm
- foratura del telaio per fissaggio pannelli grafici con rivetti;
- foratura del telaio per aggancio al contro-telaio
- foratura del “fazzoletto di raccordo” per fissaggio TAG NFC
Contro-telaio T60
- contro-telaio di supporto di dimensioni (filo esterno)i 444,5x644,5mm in acciaio 
zincato realizzato tramite l'unione con saldatura di 4  profili a L dim. 20x20x4mm 
- finitura del contro-telaio con verniciatura a polvere di ferro micaceo colore grigio 
“canna di fucile”;
- foratura del contro-telaio per aggancio telaio e ancoraggio dello stesso alla 
muratura tramite tasselli;

Elementi Targa;  tutti gli elementi targa saranno composti da un supporto in dibond 
preverniciato su ambo i lati decorato con l'applicazione di una pellicola stampata in 
digitale e una protezione anti U.V., doppia foratura ed elementi di fissaggio/distanziali 
al supporto

Per le specifiche, si rimanda alla consultazione del elaborato grafico SDP02 con 
riferimento specifico alla tipologia e codice di seguito riportato.

TMH 
– targa informativa realizzata in Dibond, preverniciato con colore  a scelta della D.L. 
di dimensioni  200 x 150 mm, con elemento di decorazione grafica stampato in 
digitale e pellicola protettiva antigraffio e anti UV
– foratura della targa per innesto elementi di fissaggio.

TMV 
–   targa per palazzi targa informativa realizzata in in Dibond, preverniciato con 
colore  a scelta della D.L.  di dimensioni  200 x  300 mm, con elemento di 



decorazione grafica stampato in digitale e pellicola protettiva antigraffio e anti UV
– foratura della targa per il fissaggio dei ganci di supporto.

Tutte le targhe saranno fissate alle relative superfici di supporto tramite elementi 
distanziali di profondità e diametro adeguato da stabilirsi con la D.L.

Posa in opera
TIPOLOGIE DI POSA IN OPERA
L'elemento informativo stele troverà la sua posa opera tramite la tipologia di posa 
con Plinto di fondazione ( P ); gli elementi palina troveranno, in relazione alle 
tipologie di pavimentazione, contesti, materiali, presenti n. 4 tipologie di posa in 
opera:
– plinti di fondazione ( P )
– fissaggio a pali con relativi plinti di fondazione ( PP )
– fondazione a vite ( V )
– tassellatura diretta al manto stradale ( T )

Le indagini e i dimensionamenti relativi alle tipologie di posa in opera si intendono a 
carico dell’appaltatore.

Le tipologie di posa in opera dovranno assicurare la verticalità dei supporti anche nel 
caso di pavimentazioni o terreno non orizzontale per garantire la leggibilità dei 
contenuti. 

La posa in opera si intende su qualunque tipo di pavimentazione ed è 
omnicomprensiva.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio:

P Realizzazione di plinto di fondazione con aggancio del basamento
in caso di modalità di posa in opera con plinto di fondazione e basamento fissato al 
plinto mediante piastra di ancoraggio, il plinto sarà realizzato con conglomerato 
cementizio con calcestruzzo resistente alla corrosine delle armature con classe di 
esposizione XC2, rapporto A/C<= 0,6, resistenza caratteristica minima C25/30 
( Rck>=30N/mm2 ) classe di consistenza S4/S5 e diametro massimo dell'aggregato 
32mm. Il sarà armato con reti elettrosaldate piegate di diametro 6mm e maglia 
quadrata. Il basamento è costituito da un tubo tondo di diametro 60mm  verniciato a 
polvere di ferro micaceo colore grigio “canna di fucile” collegato mediante cordone di 
saldatura alla piastra di base realizzata con una lastra sp.15mm in acciaio zincato 
con forma circolare diam. 300mm con n. 4 fori di diametro 16mm fissata al plinto di 
fondazione mediante n. 4 barre in acciaio con testa filettata.
Tra la piastra di aggancio ed il plinto di fondazione è interposto uno strato di malta di 
allettamento di spessore variabile da concordare con la DL.
PP Realizzazione di plinto di fondazione con basamento annegato al suo interno
in caso di modalità di posa in opera con basamento annegato direttamente 
all'interno del plinto di fondazione, il plinto sarà realizzato con conglomerato 
cementizio con calcestruzzo resistente alla corrosine delle armature con classe di 
esposizione XC2, rapporto A/C<= 0,6, resistenza caratteristica minima C25/30 
( Rck>=30N/mm2 ) classe di consistenza S4/S5 e diametro massimo dell'aggregato 
32mm. Il sarà armato con reti elettrosaldate piegate di diametro 6mm e maglia 
quadrata. Il basamento, annegato all'interno del plinto è costituito da un tubo tondo 
di diametro 60mm  verniciato a polvere di ferro micaceo colore grigio “canna di 
fucile” 
V    Attacco a vite
in caso di modalità di posa in opera con attacco a vite, Il basamento, costituito da un 
tubo tondo di diametro 60mm  verniciato a polvere di ferro micaceo colore grigio 
“canna di fucile”  inserito e bloccato in una fondazione di tipo a vite.



La fondazione a vite, in acciaio zincato, dovrà essere provvista di un sistema  atto 
impedire la rotazione del elemento basamento di sostegno alla palina.
La fondazione a Vite dovrà essere installata sotto al livello di finitura della 
pavimentazione stradale in modo da risultare non visibile in superficie.

T    Tassellatura diretta alla pavimentazione stradale
in caso di modalità di posa in opera con tassellatura diretta alla pavimentazione 
stradale il basamento, costituito da un tubo tondo di diametro 60mm  verniciato a 
polvere di ferro micaceo colore grigio “canna di fucile”, è fissato a una piastra di 
ancoraggio con caratteristiche analoghe alla piastra di ancoraggio della tipologia di 
posa in opera P ed alla pavimentazione esistente mediante n. 4 tasselli meccanici 
ancorati alla pavimentazione esistente con fissaggio chimico.

Per le specifiche riferite al dimensionamento della posa in opera  si rimanda alla 
consultazione degli elaborato grafico SDP02 scheda P – PP – V -T tipologia di posa 
in opera.

Pannelli e grafica
IMPAGINAZIONE E LAYOUT
L'impaginazione dei layout sarà eseguita utilizzando i contenuti forniti dalla S.A. sulla 
base delle prescrizioni contenute nel manuale di grafica e identità visiva del progetto, 
elaborato SDP 03. L'impaginazione una volta eseguita sarà soggetta a una verifica, 
da parte della S.A., di coerenza grafica con il progetto e una revisione redazionale 
prima della stampa.
Nell'impaginazione sono compresi l'acquisizione di materiale iconografico, la 
profilatura ed editing delle immagini acquisite per la stampa.
Il materiale iconografico si intende fornito dalla S.A. in originale o su supporto digitale 
libero da diritti. Il materiale originale dovrà, nel caso la S.A. lo richieda, essere 
oggetto di copertura assicurativa o fideiussoria.

VERIFICA DI COERENZA GRAFICA E REVISIONE REDAZIONALE
Sarà fornita alla S.A. copia cartacea in scala adeguata dell'impaginazione eseguita, 
nel caso la S.A. lo richieda sarà fornita anche una copia su supporto digitale  in 
formato PDF editabile. In ogni caso , per ogni tipologia di layout, sarà fornita almeno 
una copia a colori in scala 1:1.
Nel caso venga utilizzato materiale iconografico verrà fornita una prova di stampa 
nella misura minima del 20% del numero delle immagini utilizzate privilegiando i 
soggetti che possono necessitare di verifica in termini di qualità, risoluzione, 
correzione colore, editing.
• la S.A. indicherà eventuali correzioni nei modi ritenuti più opportuni, le quali 
saranno eseguite dall'appaltatore e sottoposte per definitiva approvazione.
• E' facoltà della S.A. indicare l'iconografia di cui intendere verificare la resa in 
termini di prova di stampa.

MODIFICHE / ADEGUAMENTI DIMENSIONALI DELLA GRAFICA 
Eventuali modifiche e adeguamenti dovranno rispettare i rapporti dimensionali tra le 
parti dei layout approvati, mantenendone le proporzioni. 
Le modifiche ai layout dovranno essere approvate da SA e DL, sentito il progettista. 
Le modifiche dovute o conseguenti ad adeguamenti e migliorie proposte 
dell'appaltatore sono a carico di quest'ultimo.

FLUSSO DI LAVORO
La S.A. potrà fornire contenuti e potrà eseguire le verifiche e le revisioni di cui ai 
punti precedenti, nel rispetto dei termini contrattuali, in una o più fasi da stabilirsi in 
corso d'opera. 
Per ogni elemento di impaginato è previsto un unico ciclo rispettivamente di verifica 
di coerenza grafica e di revisione redazionale. 



Ulteriori cicli di verifiche e revisioni che si rendessero necessarie, non imputabili ad 
errori od omissioni dell'appaltatore, saranno contabilizzate sulla base dell'elenco 
prezzi.
Le prove di stampa del materiale iconografico saranno fornite in una sola soluzione a 
conclusione del ciclo di verifica e revisione.
L'appaltatore eseguirà le correzioni richieste e fornirà ulteriori prove fino ad 
approvazione della S.A.

APPROVAZIONE E STAMPA
L'appaltatore potrà procedere con la stampa solo ad avvenuta approvazione della 
S.A. per ogni singolo elaborato.
Eventuali errori redazionali o grafici non imputabili ai contenuti forniti dalla S.A. 
comporteranno il rifacimento di stampa, applicazione e posa ove necessario.

Dopo 6 mesi dalla posa dell'elemento si intende accettato in termini di contenuti e 
l'eventuale rifacimento si intenda a carico della S.A.

FORMATI DIGITALI
Oltre ai normali formati di scambio (ad esempio PDF), su richiesta della SA, DL o 
progettista, l'appaltatore fornirà i files editabili degli elementi impaginati o dei layout 
variati, negli stessi formati forniti dalla SA, DL o progettista. 

TIPOLOGIE DI SUPPORTO E STAMPA DELLA GRAFICA.
L'elemento grafico, da porre in opera sul supporto sarà realizzato con un pannello in 
Dibond preverniciato su ambo i lati, di spessore 3mm, e decorato con l'applicazione 
di una pellicola stampata in digitale in quadricromia con ulteriore applicazione di una 
pellicola polimerica trasparente di protezione anti graffio e anti UV.

PELLICOLA PROTETTIVA
Le specifiche della pellicola protettiva dovranno essere sottoposte e approvate dalla 
SA o DL in coerenza con le esigenze di durabilità e manutenzione dei supporti 
collocati in ambiente urbano.

Nel seguito si riportano le specifiche di dettaglio:

Palina P60
- Supporto alla grafica realizzato in Dibond spessore 3mm preverniciato su ambo i 
lati, di dimensioni 594,5 x 890 mm;
- Stampa grafica da realizzare sulla base del file specificatamente fornito dalla S.A. , 
realizzata, a scelta della D.L. su pellicola polimerica stampata in digitale in  da 
applicare successivamente al supporto con ulteriore applicazione di una pellicola 
polimerica trasparente di protezione anti graffio e anti U.V.
Palina PL60
- Supporto alla grafica realizzato in Dibond spessore 3mm preverniciato su ambo i 
lati, di dimensioni 594,5 x 1790 mm;
- Stampa grafica da realizzare sulla base del file specificatamente fornito dalla S.A. , 
realizzata, a scelta della D.L. su pellicola polimerica stampata in digitale in  da 
applicare successivamente al supporto con ulteriore applicazione di una pellicola 
polimerica trasparente di protezione anti graffio e anti U.V.
Palina D45
- Supporto alla grafica realizzato in Dibond spessore 3mm preverniciato su ambo i 
lati, di dimensioni 444,5 x 290 mm;
- Stampa grafica da realizzare sulla base del file specificatamente fornito dalla S.A. , 
realizzata, a scelta della D.L. su pellicola polimerica stampata in digitale in  da 
applicare successivamente al supporto con ulteriore applicazione di una pellicola 
polimerica trasparente di protezione anti graffio e anti U.V.
Stele S120



- Stampa grafica di dim. 1080x1080 mm da realizzare sulla base del file 
specificatamente fornito dalla S.A. , realizzata, a scelta della D.L. su pellicola 
polimerica stampata in digitale in  da applicare successivamente al supporto con 
ulteriore applicazione di una pellicola polimerica trasparente di protezione anti graffio 
e anti U.V.
Tabella T60
- Supporto alla grafica realizzato in Dibond spessore 3mm preverniciato su ambo i 
lati, di dimensioni 444,5 x 890 mm;
- Stampa grafica da realizzare sulla base del file specificatamente fornito dalla S.A. , 
realizzata, a scelta della D.L. su pellicola polimerica stampata in digitale in  da 
applicare successivamente al supporto con ulteriore applicazione di una pellicola 
polimerica trasparente di protezione anti graffio e anti U.V.
Targa TMH 
- Stampa grafica di dim. 200x150 mm da realizzare sulla base del file 
specificatamente fornito dalla S.A. , realizzata, a scelta della D.L. su pellicola 
polimerica stampata in digitale in  da applicare successivamente al supporto con 
ulteriore applicazione di una pellicola polimerica trasparente di protezione anti graffio 
e anti U.V.
Targa TMH 
- Stampa grafica di dim. 200x300 mm da realizzare sulla base del file 
specificatamente fornito dalla S.A. , realizzata, a scelta della D.L. su pellicola 
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CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA

Articolo 1. Oggetto dei lavori

Il presente progetto pertanto prevede:

la fornitura e posa di paline di indirizzo dei percorsi turistici/monumentali, la manutenzione dei cartelli

“Mirabilia” già esistenti collocati nei siti URBS-PICTA;

l’installazione di alcune paline direzionali denominati “PALINA D45” “PALINA P60”, “PALINA P65”che aiutino il

turista a orientarsi nella città per visitare i monumenti principali. 

La manutenzione con sostituzione dei pannelli dei cartelli Mirabilia presenti nei siti URBS-PICTA

Articolo 2. Ammontare dei lavori

L'importo del progetto ammonta presuntivamente a euro 146.136,46 di cui euro 132.138,56 per lavori

soggetti a ribasso e euro 13.997,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

La categoria dei lavori è la S10 segnaletica stradale non luminosa.

Si precisa  che i prezzi indicati nell’elenco prezzi unitari, sono quelli al netto degli oneri per la sicurezza.

Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nel bando di gara, verranno quindi corrisposti

analiticamente in occasione della liquidazione dei singoli acconti.

L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle

opere.

Articolo 3. Descrizione dei lavori

Le opere che formano oggetto dei lavori si possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più

precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

- fornitura e l’installazione della segnaletica stradale verticale.

Articolo 4. Contabilità dei lavori

I lavori in oggetto verranno contabilizzati a misura.

Articolo 5. Cantiere

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove l'Amministrazione potesse ottenere la libera disponibilità di altre aree pubbliche o private essa potrà

concederle all'impresa, rimanendo però stabilito che questa non potrà richiedere alcun compenso qualora

l'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,

l'impresa non potrà occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della

competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali od attrezzi e quelle in genere occorrenti

all'impresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa

senza diritto a speciali compensi intendendosi che il corrispettivo per la occupazione di dette aree sia incluso

nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere

libero ingresso al cantiere.



Articolo 6. Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti

rispetto al progetto stesso, debbono essere eseguite secondo gli ordini dati per iscritto all’impresa dalla D.L..

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, del Codice della Strada e

relativo regolamento o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'impresa i provvedimenti atti e necessari

per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.

L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L.,

compresi quelli riguardanti il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in

base agli articoli 12 e 26 del Capitolato Generale per i lavori dello Stato.

Nessuna variante o aggiunta sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla

Direzione Lavori.

Articolo 7. Personale dell’impresa - disciplina dei cantieri

L'impresa provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e

adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri e di tutto il

personale addetto ai medesimi. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di

ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e

di rispondere delle conseguenze.

Articolo 8. Prove dei materiali

L'Impresa è obbligata a prestarsi, a sua cura e spese, in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da

impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di

prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendo eseguire delle prove da Istituti autorizzati.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa potranno essere conservati negli Uffici

dell’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne

l'autenticità.

Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter

tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Impresa e dell'esito di esse verrà

compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che l'Impresa,

nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarrà pienamente responsabile di tutte le

deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilità dell'Impresa, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa

dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Impresa stessa non avrà diritto a chiedere alcun indennizzo per danni

che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà richiedere solo una congrua proroga al

tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’Amministrazione, l'Impresa, a richiesta della

D.L., dovrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo.
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Articolo 9. Verifiche, difetti, rifacimenti

E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi

accertamento sulle opere oggetto dei lavori, con totale onere a carico dell'Impresa, il quale sarà tenuto a

smontare e ricostituire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non

a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e quantità, e a risarcire i danni che

fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora l'Impresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà procedere

direttamente, o a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripristino di tali opere, restando a carico

dell'Impresa tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10. Mano d’opera

I compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 11. Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario, notturno e festivo.

L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori

vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se l'Impresa non sia

iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non e' consentito far eseguire dagli stessi operai un

lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire

lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Impresa; se, a richiesta dell'Impresa, la

Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso od

indennita' di sorta ma sara' invece tenuto a rimborso all'Impresa le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni l’Impresa

sarà obbligato ad eseguirli e sarà compensato secondo quanto espressamente previsto dagli

articoli dell’Elenco Prezzi Unitari, nessun altra richiesta potrà essere accampata dall’Impresa. La

durata dei lavori notturni e/o festivi non dovrà superare il 50% dell’importo dei lavori.

Nessun compenso, infine, sara' dovuto all'Impresa nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le

condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori

usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali e' prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione

senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Articolo 12. Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli

accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri di

manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la

conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, l'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di

consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè

d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attività di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per

qualsiasi altra causa o perditempo.
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Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,

il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere

forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 13. Oneri diversi a carico dell’Impresa

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli già elencati nel presente Capitolato

Speciale, saranno a carico dell'Impresa anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) La D.L. potrà ordinare, e l’Impresa sarà obbligata ad eseguire, l’esecuzione delle opere durante le

ore notturne; tali lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi

unitari.

2) La D.L. potrà ordinare e l’Impresa sarà obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere

finanziario aggiuntivo, l’esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti.

Inoltre resta convenuto che l'Impresa, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse

della zona in cui devono essere effettuati i lavori, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità

dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Articolo 14. Programma dei lavori

L’Impresa dovrà presentare all’approvazione della Direzione Lavori entro 30 gg. dalla consegna dei lavori un

dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire. Qualora il programma non riportasse

l’approvazione dell’Amministrazione, l’Impresa avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo

programma secondo le direttive che avrà ricevuto. L’Impresa non potrà avanzare, in relazione alle

prescrizioni dell’Amministrazione, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l’Amministrazione che potrà ordinare anche in corso di

attuazione, è invece impegnativo per l’Impresa, che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini di

avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all’Amministrazione di risolvere il

contratto per colpa dell’Impresa.

Articolo 15. Modo di esecuzione dei lavori

L’esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fatta secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni che

potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e

provenienza prescritte.

Articolo 16. Valutazione dei lavori

I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’utile, in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e

le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,

nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,

per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e

quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
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carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e

degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità

di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi

d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per

quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi

compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se

non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco

Prezzi Unitari.

I prezzi relativi alle manutenzioni e al servizio di cui sotto si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi

somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro relativo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera

dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impianti eseguiti dall’ E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera relative a lavori in economia, si intendono a carico della

Ditta gli oneri dipendenti dai contratti di lavori, dai contributi di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o

attrezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.

Nulla è dovuto all’Impresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del cantiere

dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari notturni non autorizzati dalla Direzione Lavori.

Qualunque modifica agli impianti, anche se vantaggiosa per l’Amministrazione, non verrà retribuita in

assenza di uno specifico ordinativo emesso dalla Direzione Lavori.
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