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COMUNE DI PADOVA /

SECONDA APPENDICE ALLA CONVENZIONE

PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
AMBIENTALE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA N° 3 DELL’IMPIANTO DI

INCENERIMENTO RIFIUTI DI PADOVA, SOTTOSCRITTA IN DATA 30/09/2008

TRA
11 Comune di Padova,
con sede a Padova in via Municipio n. 1
codice fiscale 0064 406 0287
rappresentato dall’ing. Massimo Benvenuti, nato a Piove di Sacco il 28/06/1960 e
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Padova, il quale interviene
nella sua qualita di Capo Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi del Comune di
Padova, delegato a sottoscrivere il presente atto con determinazione n°

2008/34/0036 del 29/02/2008 e con nota del Settore Risorse Umane prot. n°

0141355 del 23.05.2008.

La societda ACEGAS-APS S.p.A.
con sede legale in Trieste, via Maestri del Lavoro 8,
codice fiscale 00 93 05 30 324

nel seguito denominata semplicemente ACEGAS-APS
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rappresentata  dall’ Amministratore Delegato Cesare PILLON, delegato a

sottoscrivere il presente atto con deliberazione 28/08/2008 punto 6 odg CdA

1.

PREMESSO CHE

con “CONVENZIONE” intitolata: “ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA LINEA N° 3 DELL’IMPIANTO DI
INCENERIMENTO RIFIUTI DI PADOVA” sottoscritta in data 28/08/2008 da
ACEGAS-APS S.p.a., giusta Deliberazione Comunale n. 2008/0543 del
29/07/2008, sono state previste le modalitd di attuazione di due interventi
mitigativi-compensativi a favore del Comune di Padova;

si richiamano a tale proposito integralmente le premesse della citata “

convenzione

gli interventi previsti in detta “convenzione” consistevano nella realizzazione

dei seguenti due progetti:

1) pista ciclabile tra Padova ¢ Noventa Padovana (argine dx), comprendente la
sistemazione del percorso ciclabile arginale lungo il canale Piovego,
I’illuminazione della pista, la realizzazione di un apposito ponte ciclo-
pedonale di attraversamento del canale S. Gregorio e varie opere accessorie
al percorso individuato (€ 890.000,00 oltre IVA) al fine di assicurare la
continuita dei percorsi arginali tra Padova e Noventa Padovana (interrotta
dalla costruzione del nuovo piazzale dell’impianto di incenerimento rifiuti);

2) nuova configurazione viaria dell’asse via Longhin-Viale della Navigazione

Interna, a partire dal sottopasso ferroviario, comprendente lavori di
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ricalibrazione della sezione stradale per il riordino dei parcheggi, la
realizzazione di marciapiedi, rotatorie e la riasfaltatura del tratto del
lungargine S. Lazzaro (900.000,00 oltre IVA).

in esecuzione a quanto previsto dalla convenzione, con delibera di Giunta
Comunale n° 0448 del 19/05/2009 ¢ stato approvato il progetto definitivo
della sistemazione di Viale della Navigazione Interna dell’importo di €
660.000,00 e con delibera di G.C. n° 0467 del 26/05/2009 ¢ stato approvato
il progetto definitivo della passerella sul canale S. Gregorio dell’importo di €
820.000,00;

4. con successivo atto integrativo denominato “addendum alla convenzione” per
“I’attuazione di interventi di mitigazione e compensazione ambientale relativi
alla realizzazione della linea n°® 3 dell’impianto di incenerimento rifiuti di
Padova”, approvato con delibera di  G. C. n® 529 del 01/09/2009, sono state
apportate delle modifiche alla “convenzione” originale, ridefinendo il numero
degli interventi e i relativi costi, anche alla luce di un piu avanzato ed
approfondito stato progettuale, ed a un aumento da parte di ACEGAS-APS delle
somme erogate come contributo compensativo;

5. si richiamano a tale proposito integralmente le premesse del citato “addendum
alla convenzione;

6. gli interventi approvati “dall’addendum alla convenzione” consistono nella
realizzazione dei seguenti progetti:

1) il primo progetto prevede la realizzazione di un ponte ciclo-pedonale di
attraversamento del canale S. Gregorio in prossimita del ponte stradale di

via Vigonovese (€ 820.000,00 IVA compresa) ;
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2) il secondo progetto prevede una nuova configurazione viaria dell’asse via
Longhin-Viale della Navigazione Interna, a partire dal sottopasso ferroviario,
comprendente lavori di ricalibrazione della sezione stradale per il riordino
dei parcheggi, realizzazione di marciapiedi, rotatorie e riasfaltatura del tratto
del lungargine S. Lazzaro (€ 660.000,00 IVA compresa);

3) il terzo progetto consiste nella sistemazione di alcuni percorsi ciclopedonali
sul canale Piovego in aree limitrofe alla nuova passerella ciclabile sul canale
San Gregorio (€ 489.000,00 IVA compresa);

4) il quarto progetto consiste nella realizzazione di una passerella ciclopedonale
lungo il nuovo muro di sostegno del piazzale dell’impianto (argine sinistro
Piovego), denominata passerella ciclopedonale S. Lazzaro (280.000,00 IVA
compresa).

7) la Commissione Regionale V.I.A., con parere n® 271 del 16/12/2009 riguardante
la realizzazione dell’impianto di incenerimento rifiuti in Comune di Padova di
ACEGAS-APS S.p.a., ha recepito 1I’Accordo di Programma con il Comune di
Padova, come modificato dall’Addendum allo stesso, subordinando il parere
favorevole al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni imposte (per
quanto riguarda le compensazioni ambientali punti 14 — 15 — 16);

8) si richiamano a tale proposito integralmente le prescrizioni di cui al punto
precedente che si devono intendere vincolanti ai fini della realizzazione
dell’opera proposta;

CONSIDERATO CHE

9) la Commissione Regionale V.I.A., al punto 14 delle compensazioni ambientali

(parere n° 271 del 16/12/2009), invita il Comune di Padova a verificare la
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possibilita di realizzare un ponte ciclabile di attraversamento del canale Piovego
in prossimita dell’attuale ponte ferroviario, ritenendo non particolarmente utile
la prevista passerella sul canale San Gregorio in prossimita del ponte stradale.

10)che P’Amministrazione Comunale di Padova non ritiene particolarmente
incentivante all’uso della bicicletta, posizionare la passerella ciclabile all’altezza
dell’attuale ponte ferroviario; il nuovo posizionamento appare troppo defilato e
tendente ad unire aree, come la zona industriale, in cui non ¢ previsto lo sviluppo
di una rete ciclabile capillare, e non contribuisce alla realizzazione di assi radiali
di penetrazione ciclabile.

11)con la realizzazione del percorso ciclabile San Lazzaro (intervento di cui al
punto 6.4), risulta assicurata la continuita dei percorsi ciclopedonali su sede
arginale tra Padova e Noventa Padovana (sx idraulica), facendo decadere la
necessita di realizzare la passerella dove inizialmente progettata .

12) I’ Amministrazione Comunale ritiene pili opportuno spostare la passerella
ciclabile sempre sul canale San Gregorio, ma piu a sud di circa 400 metri dal
sito originariamente individuato, e precisamente in corrispondenza del canale
Roncaiette.

13)la nuova posizione, unita agli altri interventi, consentirebbe di raggiungere i
seguenti obiettivi:

- collegamento diretto tra le piste ciclabili esistenti sulla sommita arginale del
canale Roncaiette ;

- collegamento diretto tra le zone residenziali di Terranegra e Forcellini con il
parco “La Fenice” e il parco “Roncaiette (quando sara realizzata anche la
passerella ciclabile sul canale Roncaiette in prossimita del parco) che risultano

particolarmente isolati, ottimizzando inoltre I’accesso alle due strutture;
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- creazione di un asse ciclabile di collegamento che unisca le zone residenziali di
Terranegra e Forcellini con Camin, all’interno del quartiere 3 Est, ora separate
dalla zona industriale;

14) & pertanto necessario, da parte dell’ Amministrazione Comunale, rielaborare nei
limiti di spesa previsti (€ 820.000,00) il progetto definitivo della passerella sul
canale S. Gregorio (che era gia stato oggetto di approvazione della Giunta con
delibera n® 467 del 26/05/2009), e sottoporlo a nuova approvazione.

15) la Commissione Regionale V.I.A., al punto 15 delle compensazioni ambientali
(parere n° 271 del 16/12/2009), impone inoltre a carico del Proponente
(ACEGAS-APS), la riqualificazione dell’intero percorso ciclabile Noventa
Padovana — Padova, posto in sx idraulica, in accordo con le due
Amministrazioni, per un importo complessivo di € 300.000,00;

16) I’ Amministrazione Comunale di Padova e il Comune di Noventa Padovana
hanno stipulato una convenzione, che qui si richiama integralmente, che
costituisce punto di riferimento nella programmazione e nelle successive fasi
progettuali ed approvative dell’opera, al fine di garantirne la realizzazione;

17) la societa ACEGAS-APS recepisce integralmente la convenzione di cui al punto
precedente rendendola parte integrante del presente atto;

18) nella stesura definitiva del progetto del percorso ciclabile San Lazzaro si ¢
dovuto ottemperare alle prescrizioni del Genio Civile di Padova che hanno
comportato un aumento di spesa pari a € 90.000,00 rispetto a quanto
preventivato, portando il totale dell’intervento a € 370.000,00;

19) Paumento di spesa sara compensato con la diminuzione dell’importo totale
previsto per I'intervento n°® 3 (percorsi arginali lungo i canali Piovego e San

Gregorio) che verra pertanto ridotto da € 489.000,00 a € 399.000,00.
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TUTTO CIO” PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Premesse.
Le su esposte premesse costituiscono parte integrante al presente atto.
Articolo 2 — Oggetto.

1. La presente “appendice” costituisce atto integrativo “alla convenzione
approvata” con deliberazione di G. C. n°® 543 del 29/07/2008 e “all’addendum
alla convenzione” originaria approvato con deliberazione di G. C. n°® 529 del
01/09/2009 (qui integralmente richiamati) e ridefinisce il numero degli interventi
e 1 relativi costi, alla luce di un’ulteriore e pili avanzato stato progettuale, ed a
un aumento da parte di ACEGAS-APS delle somme erogate come contributo
compensativo;

2) Gli interventi previsti a favore del Comune di Padova ¢ in parte del Comune di
Noventa Padovana si riassumono come di seguito specificato:

1) il primo progetto (previsto dalla convenzione originaria ma collocato in
pozione diversa) prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale sul
canale S. Gregorio per il collegamento tra via Lungargine Terranegra e via
Lungargine G.Rovetta (€ 820.000,00 IVA compresa) ;

2) il secondo progetto (previsto dalla convenzione originaria) prevede una
nuova configurazione viaria dell’asse via Longhin-Viale della Navigazione
Interna, a partire dal sottopasso ferroviario, comprendente lavori di

ricalibrazione della sezione stradale per il riordino dei parcheggi,
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realizzazione di marciapiedi, rotatorie e riasfaltatura del tratto del lungargine
S. Lazzaro (€ 660.000,00 IVA compresa);

3) il terzo progetto (previsto nell’addendum alla convenzione originaria)
consiste nella sistemazione di alcuni percorsi ciclopedonali sul canale
Piovego e sul canale San Gregorio in aree limitrofe alla nuova passerella
ciclabile (€ 399.000,00 IVA compresa);

4) il quarto progetto (previsto nell’addendum alla convenzione originaria)
consiste nella realizzazione del percorso ciclabile lungo il nuovo muro di
sostegno del piazzale dell’impianto (argine sinistro Piovego), denominato
percorso ciclabile S. Lazzaro (€ 370.000,00 IVA compresa);

5) il quinto progetto (nuovo intervento previsto dalla presente appendice)
consiste nella riqualificazione del percorso ciclabile dal Comune di Noventa
Padovana al Comune di Padova lungo I’argine sx del Canale Piovego (€
300.000,00 IVA compresa).

Articolo 3 - Realizzazione delle opere.
ACEGAS-APS si impegna a realizzare le opere di mitigazione-compensazione

descritte nei precedenti articoli, il cui costo complessivo totale ¢ stato stimato come

segue:
progetto n.1 (passerella sul canale San Gregorio) 820.000 € (comp. IVA)
progetto n.2 (via Navigazione Interna) 660.000 € (comp. IVA)

progetto n.3 (percorsi arginali Piovego e San Gregorio) 399.000 € (comp. IVA)

progetto n.4 (percorso ciclabile S. Lazzaro): 370.000 € (comp. IVA)
progetto n.5 (percorso ciclabile Pd. — Noventa Pd.) 300.000 € (comp. IVA)
Per un totale di: 2.549.000 € (comp. IVA)

Articolo 4 — Modalita di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori.
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Si richiama integralmente 1’art. 4 dell’Addendum alla convenzione originaria e la
Convenzione stipulata tra il comune di Padova e il Comune di Noventa Padovana.
Articolo S — Finanziamento degli interventi.
ACEGAS - APS provvedera a finanziare integralmente gli interventi, eventuali
espropri e indennizzi compresi, come segue:
a) quanto a Euro 500.000 come contributo compensativo, gia previsto
dalla convenzione originaria per i primi due progetti;
b) quanto a Euro 280.000 come contributo compensativo, gia previsto
dall’Addendum alla Convenzione per il progetto n° 4;
¢) quanto a Euro 300.000 come contributo compensativo, stanziato per
finanziare il progetto n° 5 previsto dalla presente Appendice alla
Convenzione;
d) quanto alla somma restante, come anticipazione del contributo
ambientale dovuto al Comune di Padova, ai sensi dell’art. 37 della
Legge regionale n. 3/2000 e s.m.i. e della deliberazione 16/07/98 n.
31 dell'Ente di Bacino Padova 2, in misura proporzionale ai rifiuti che
verranno smaltiti nella costruenda linea n. 3, come gia testualmente
stabilito nella convenzione originaria.
ACEGAS-APS provvedera a recuperare ’effettiva somma anticipata di cui alla
lettera d) esclusivamente sui contributi che saranno dovuti sui rifiuti che verranno
smaltiti nella linea n. 3, rimanendo inalterata la liquidazione periodica dei contributi
generati dalle linee 1 e 2.
Articolo 6 — Durata della convenzione.

Si richiama integralmente 1’art. 6 dell’ Addendum alla convenzione originaria.
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Padova, 1i

fé,ﬁﬁ?@ SETTORE
- Ma\Massimo Benvenuti
Per il Comune di PADOVA

,
CEGASFAPS S.p.A.
Per la societa ACEGAS-APS i m%%gzugamamm_

AcegasAps

L. RESPONSABILE DEL PROGEDIMENTO
Ing. G, ie-Trapaiforto
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