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Registro n. ______________

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

“BICIPOLITANA PATAVINA - i�nerario ciclabile di via Ga�amelata”

Tra i signori:

Tra i signori:

-  _________  _________,  nato  a  ________  il  ___________  domiciliato  per  la  carica
presso  la  Sede  Municipale,  il  quale  interviene  nel  presente  a/o  nella  qualifica  di
Dirigente del Se/ore Contra1, Appal2 e Provveditorato del  Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,  in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il
quale dichiara di intervenire nel presente a/o nella qualifica di ___ dell’impresa ___ (in
caso  di  procuratore:  giusta  procura  conferita  mediante  __________in  data  ___  rep.
_____ racc. _______ Notaio do/. _______ in _______, allegata al presente a/o), con
sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscri/a nel Registro delle Imprese presso la Camera
di  Commercio di  ___ al  numero __ e,  quindi,  in  nome e per  conto della  stessa (c.f.
dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alterna�va per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, le�. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente a/o nella qualifica di ___ della ___, con sede
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscri/a nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio  di  ___ al  numero  ___,  mandataria  del  Raggruppamento  Temporaneo di
Imprese (orizzontale, ver�cale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscri/a nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scri/ura privata
auten2cata  in  data ___ rep.  _____  racc.  _______ Notaio  do/.  _______ in  _______,
allegato al presente a/o e procura conferita mediante a/o pubblico in data ___ rep. ___
racc.  ___ Notaio  do/.  ___ in ___,  allegata  al  presente a/o,  ai  sensi  dell’art.  48  del
D.Lgs.50/16 e,  quindi,  in  nome e  per  conto della  mandataria  e  della  mandante  del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
___).

oppure in alterna�va
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come da mandato speciale con procura conferi2 mediante a/o pubblico in data _______
rep. _________ Notaio do/. _____________di __________, allegato al presente a/o, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.
della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, le�. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente a/o nella qualifica di legale rappresentante
del  Consorzio  _____________,  con sede  a  ___  in  Via/Piazza  ___  n.  ___,  iscri/o nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da
a/o  cos2tu2vo in  data  ________  rep.  ___  racc.  ___  Notaio  do/.  ______  in  _____,
allegato al presente a/o al presente a/o, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/16 (c.f. del
consorzio: ___). 

si preme/e

che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecu2va, è stato approvato
il  proge/o esecu2vo rela2vo a  “BICIPOLITANA PATAVINA - i�nerario ciclabile di via

Ga�amelata” predisposto dal  Se�ore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastru�urali,
per un importo lavori di  €.205.000,00 di cui  €.5.000,00 per oneri della sicurezza I.V.A.
esclusa;

� che a seguito di  procedura di  gara (cfr.  determinazione a contra/are n._____), i
lavori sono sta2 aggiudica2 all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al
ribasso  del  ___%)  oltre  a  oneri  della  sicurezza  di  €  _______  e  IVA  (cfr.
determinazione  di  aggiudicazione  n.  _______  e  determinazione  n.  ________  del
________ che dichiara efficace l’aggiudicazione);

� al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha u2lizzato l'is2tuto
dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________

� tante il fa/o l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(2tolo di  studio-2tolo professionale-esperienza professionale per2nente) richiesto
dal  bando  di  gara,  la  prestazione  rela2va  a  tale  requisito  deve  essere  svolta
dire/amente dal sogge/o ausiliario (art.89, comma 1 secondo periodo D.Lgs.50/16)

� che all'a/o dell'offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

� che  sono  trascorsi  trentacinque  giorni  dall’avvenuta  comunicazione  ai
controinteressa2 del provvedimento di aggiudicazione;

� che  è  stata  acquisita  la  comunicazione  an2mafia  di  cui  all’art.84,  c.2   del
D.lgs159/11;

� -  che,  ai  sensi  dell'art.  89,  D.lgs  159/2011,  stante  l’urgenza,  è  stata  acquisita  la
dichiarazione  a/estante  l’insussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di
sospensione di cui all’art. 67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora
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la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla s2pula del contra/o ai sensi e
per gli effe1 dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011;

� che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non sogge1 a tenta2vo di infiltrazione mafiosa (cosidde/a White list di cui all'art.53
della L.190/12 e DPCM 18/04/13).

� (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., società consor2li
per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effe/uato la comunicazione prevista dall’art.
1 del D.P.C.M. n.187/91;

� che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tu/o ciò premesso

si conviene e si s2pula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Documen� che cos�tuiscono parte integrante del contra�o

Formano parte integrante del presente contra/o:

� il  capitolato generale d'appalto di  cui  al decreto del Ministero dei  lavori  pubblici
n.145/2000  (per  le  par2  espressamente  richiamate),  che  d’ora  in  avan2  sarà
chiamato semplicemente C.G.A.;

� le polizze di garanzia;

� il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente a/o;

� (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): l’elenco
dei  prezzi  unitari  /  (in  caso di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  a  prezzi
unitari): la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto,
allegato al presente a/o;

� la procura, che autorizza alla so/oscrizione dell'a/o;

� le relazioni di proge/o;

� gli elabora2 grafici proge/uali; 

� il piano di sicurezza e di coordinamento, reda/o dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/08;

� il cronoprogramma;

� il computo metrico es2ma2vo;

� il piano opera2vo di sicurezza, reda/o dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/08;

(in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)

l’offerta dell’impresa (specificare________).

I sopra menziona2 documen2 sono firma2 dai contraen2 con firma digitale.
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contra/o e quanto contenuto nel
c.s.a o in altri elabora2 proge/uali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispe!vo dell'appalto e contabilizzazione lavori

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contra/o dei lavori di cui all’ogge/o, per un
importo di €________ (lavori) e di € ______ (oneri per la sicurezza), per un totale di €
________,  oltre  a  I.V.A.,  come risultante  dall'offerta presentata in  sede di  gara,  alle
condizioni tu/e di cui al proge/o in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano par2colari prescrizioni da osservarsi
nella fase realizza2va dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _______

I lavori ogge/o del presente appalto saranno contabilizza2 a misura.

 ARTICOLO 3 – Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore.

Ai  sensi  dell’art. 5,  c. 4,  D.M. 7.3.2018, n.  49, si  precisa che è facoltà della stazione
appaltante non accogliere  l’istanza di  recesso dell’appaltatore in  ipotesi  di  consegna
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del
termine u2le contra/uale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 – Tempo u�le e penali

Il  tempo  u2le  per  l’ul2mazione  dei  lavori,  nel  rispe/o  del  programma  predisposto
dall’Appaltatore è fissato in - 180 -  giorni naturali e consecu2vi, decorren2 dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previs2 dall'art.1460 del c.c..

La penale di ritardo per l’ul2mazione dei lavori  è fissata nella percentuale dell’1 per

mille dell’ammontare ne/o del contra/o, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo an2cipo rispe/o alla scadenza dei termini contra/ualmente previs2, tenuto
conto di quanto indicato nell’art.107, comma 5, del D.Lgs.50/16, qualora l'esecutore, per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ul2mare i lavori nei termini fissa2.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  chiedere  oltre  alla  penale  di  cui  sopra  il
risarcimento dei  danni per le maggiori  spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.50/16 il risarcimento all'Appaltatore sarà
quan2ficato sulla scorta dei criteri di cui all'art.10 del D. MIT n.49 del 7 marzo 2018.
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ARTICOLO 5 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

� Osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
dipenden2  delle  pubbliche  amministrazioni  che  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni estendano, per quanto compa2bili, gli obblighi di condo/a previs2
dal codice anche nei confron2 dei collaboratori, a qualsiasi 2tolo, di imprese che
realizzano opere a loro  favore. Il Comune di Padova recede dal presente contra/o
nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  condo/a  derivan2  dal  Codice  di
comportamento  dei  dipenden2  delle  pubbliche  amministrazioni,  da  parte  dei
collaboratori dell'Appaltatore.

� Comunicare per iscri/o alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nomina2vo del Dire/ore
Tecnico responsabile di can2ere per il rispe/o delle norme an2nfortunis2che.

� Perme/ere,  su ordine  della  D.L.,  l'esecuzione  di  lavori  affida2 ad altre  Imprese,
concedendo nell’area di  can2ere il  deposito  del  materiale e delle a/rezzature di
de/e Imprese.

� Consegnare gli ogge1 e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

� Non concedere a terzi la pubblicazione di no2zie, disegni o fotografie delle opere
ogge/o dei lavori, salvo autorizzazione scri/a della D.L..

� Garan2re  la  presenza  con2nua  in  can2ere  del  Dire/ore  Tecnico  di  can2ere,  di
gradimento  della  D.L.  Il  Dire/ore  Tecnico  di  can2ere  curerà  personalmente  che
l'esecuzione dei lavori risul2 conforme alle prescrizioni del presente contra/o e a
ogni ordine della D.L..

� Assumere a proprio carico gli  oneri  per l'occupazione temporanea o defini2va di
aree  pubbliche  e  private  per  strade  di  servizio,  per  l'accesso  ai  can2eri,  per
l'impianto dei can2eri stessi, per discariche di materiali dichiara2 inu2lizzabili dalla
D.L.,  per  cave  e  per  quanto  necessario  all'esecuzione  dei  lavori;  sarà  pure
completamente a carico dell’Appaltatore il  canone per l’occupazione temporanea
del  suolo  pubblico  (C.O.S.A.P.)  qualora  l’occupazione  non  sia  stre/amente
necessaria al compimento dei lavori.

� Provvedere,  a  propria cura e spese,  a tu1 i  permessi  e le licenze necessari  e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

� Provvedere, per quanto concerne gli allacciamen2 delle re2 ai pubblici servizi e per
eventuali spostamen2, a svolgere tu/e le pra2che e tu1 gli adempimen2 necessari.

� Curare,  senza  alcun  onere  per  l’Amministrazione,  la  preparazione  della
documentazione e della cer2ficazione da presentare ai vari En2 prepos2 al rilascio
dei necessari nulla osta.

� Redigere e fornire gli  elabora2 di  proge/o, aggiorna2, delle opere effe1vamente
eseguite.
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ARTICOLO 6 – Osservanza contra! colle!vi e regolarità nei rappor� di lavoro

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipenden2 impegna2 nell’esecuzione dei
lavori  ogge/o  del  presente contra/o,  di  applicare  e  far  applicare  integralmente  nei
confron2  di  tu1 i  lavoratori  dipenden2  impegna2  nella  realizzazione  delle  opere  il
tra/amento  economico  e  norma2vo  previsto  dal  C.C.N.L.  di  categoria  e  dai  rela2vi
accordi territoriali vigen2, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento
delle rela2ve contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effe/ua2 presso le Casse Edili presen2 sul territorio Regionale e presso
gli organismi parite2ci previs2 dai contra1 di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiega2 nella realizzazione del presente appalto, anche se assun2 fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contra1 e gli accordi di
cui  ai  preceden2  commi  anche  dopo  la  scadenza  e  fino  alla  loro  sos2tuzione,  e  se
coopera2ve, anche nei rappor2 con i soci.

All’applicazione e al rispe/o dei contra1 e accordi prede1 debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderen2 alle associazioni s2pulan2 e indipendentemente
dalla  stru/ura e  dimensione delle  imprese stesse e  da ogni  altra  loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile,
in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzide/e da parte degli
eventuali subappaltatori nei confron2 dei rispe1vi loro dipenden2, anche nei casi in cui
il contra/o colle1vo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il  fa/o  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato,  non  esime  l’Appaltatore  dalle
responsabilità  di  cui  al  comma  precedente  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diri1
dell’Amministrazione.

Qualora,  anche  su  istanza  delle  organizzazioni  sindacali,  siano  accertate  irregolarità
retribu2ve e/o contribu2ve da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al
pagamento  delle  somme  dovute  dall’Appaltatore  u2lizzando  gli  impor2  dovu2
all’impresa per  i  lavori  esegui2 e,  se necessario,  incamerando la cauzione defini2va.
Qualora  l’irregolarità  denunciata  non  sia  riconosciuta  dall’Appaltatore,  in  a/esa
dell’accertamento defini2vo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento
di  una  somma pari  all’irregolarità  denunciata e  comunque non superiore  al  20% sui
pagamen2 in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione
del  pagamento  a  saldo  se  i  lavori  fossero  già  ul2ma2,  des2nando  le  somme  così
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel  caso non sia  stato  dichiarato  il  subappalto) In  caso  di  irregolarità  del
subappaltatore,  accantonamento  e  sospensione  del  saldo  saranno  effe/ua2  nella
misura corrispondente all'inadempienza e qualora la  stessa non sia immediatamente
definita  in  a/esa  dell’accertamento  defini2vo   nella  misura   massima  dell'importo
autorizzato per il subappalto.
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Il  pagamento  all'Appaltatore  delle  somme  accantonate  non  sarà  effe/uato  fino  a
quando  non  sarà  accertato  defini2vamente  che  gli  obblighi  prede1  siano  sta2
integralmente adempiu2.  Per le detrazioni e sospensioni  dei  pagamen2 di  cui  sopra,
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà 2tolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli  impor2 così  tra/enu2 non risultassero in grado di  coprire l’intero debito
dell’Appaltatore,  ovvero  qualora  l’inadempienza  dell’Appaltatore  sia  accertata  dopo
l’ul2mazione  dei  lavori,  l’Ente  appaltante  si  riserva  di  tra/enere  gli  impor2  che
risultassero  dovu2  sulla  rata  di  saldo,  sulle  ritenute  di  garanzia  e  sulla  cauzione
defini2va.

ARTICOLO 7 – Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al  fine  di  rendere  effe1vo  il  controllo  delle  maestranze  impegnate  nel  can2ere,  è
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in can2ere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiorna2 con specifico riferimento al can2ere. In tale
registro  verranno  annota2  (prima  del  suo  effe1vo  impiego  presso  il  can2ere)  il
nomina2vo di ogni lavoratore, la di/a di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavora2va e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i  can2eri  con una media di n.  10 o più operai  per
giorno, si ado/a per la registrazione idoneo 2mbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di di/a in subappalto o lavoratore
autonomo,  prima del  suo impiego  in  can2ere,  di  un  tesserino personale  con foto  e
l'indicazione di nome e cognome, di/a di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile.  I  lavoratori  sono tenu2 a esporre  il  sudde/o tesserino.  Il  Coordinatore per  la
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  verificherà  con  opportune  azioni  di
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Rela2vamente al
personale  non  suo  dipendente,  l'Appaltatore  si  impegna  a  realizzare  il  sudde/o
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le
norme  del  proprio  rapporto  contra/uale  con  la  di/a  autorizzata  alla  presenza  in
can2ere,  restando  responsabile  comunque  dell'adempimento  di  tale  obbligo.  Resta
inteso che quanto sopra riguarda tu/o il personale presente in can2ere e quindi anche il
personale  impiegato  in  applicazione  di  is2tu2  che  non  prevedono  la  preven2va
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/16.
Il  personale  trovato  sprovvisto  del  sudde/o  tesserino  verrà  immediatamente
allontanato  dal  can2ere.  Tale  evenienza  concreterà  inadempimento  contra/uale  da
parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille)
euro  per  ciascun  lavoratore  allontanato,  fa/e  salve  misure  più  gravi,  compresa  la
risoluzione  del  contra/o  per  inadempimento,  che  la  stazione  appaltante  riterrà
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eventualmente di ado/are in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in ques2one e
degli altri obblighi di cui al presente ar2colo.

L’Appaltatore  deve  tenere  sempre  in  can2ere,  adeguatamente  aggiorna2,  i  piani  di
sicurezza previs2 dalla norma2va vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori,  registra  e man2ene aggiornato il  libre/o della formazione effe/uata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di di/a in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al can2ere, al piano di sicurezza e coordinamento in can2ere, ai piani opera2vi
di  sicurezza  e  alle  modalità  di  esecuzione  delle  lavorazioni.  Per  la  formazione  e
informazione si favorirà l'u2lizzo degli en2 accredita2 (Comitato Parite2co Territoriale,
Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, En2 di Formazione di emanazione
delle organizzazioni ar2giane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fa1vamente, senza onere per l'Amministrazione, al
fine dell'o/enimento dei seguen2 risulta2:

� nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90,
siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il perno/amento in
loco;

� nel caso in cui l'organizzazione del can2ere non preveda l'installazione di idoneo
locale mensa sia realizzata la fornitura di  pasto caldo in tra/oria/self-service per
tu/e le maestranze (comprese quindi quelle di tu1 gli altri datori di lavoro opera2vi
nel can2ere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 9 – Subappalto

La  percentuale  di  lavori  subappaltabile  è  pari  al  trenta  per  cento dell'importo
complessivo del contra/o (art.105 D.Lgs.50/16)

(in a�esa di chiarimen� ministeriali in ordine alla procedura per effe�uare i pagamen�

al subappaltatore si man�ene in essere la vecchia procedura).

L'appaltatore  ha  indicato  l'intenzione  di  voler  subappaltare  le  seguen2  categorie  o
lavorazioni:

__________________________________________

Ai  sensi  dell'art.105,  c.13  del  D.Lgs.50/16  i  pagamen2  delle  prestazioni  eseguite  in
subappalto  da  micro  e  piccole  imprese  (così  come definite  all'art.3,  c.1  le/.  aa  del
D.Lgs.50/16)  saranno  corrispos2  dire/amente  dalla  Stazione  Appaltante  al
subappaltatore  o  co1mista;  in  tale  fa1specie  l'affidatario  è  tenuto  a  produrre

___________________________________________________________________________________________________
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"proposta mo2vata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o co1mista e il rela2vo importo.

È fa/o obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui
sia norma2vamente configurabile il  subappalto,  compor2no la presenza di  personale
esterno in can2ere.

ARTICOLO 9 – Pagamen� in acconto e a saldo

I  pagamen2  in  acconto  saranno  effe/ua2  ogni  qual  volta  il  credito  dell'appaltatore
raggiunga  la  percentuale  del  25% rispe/o  all'importo  contra/uale.  In  tale  ipotesi  il
Dire/ore Lavori eme/erà lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del
diri/o al pagamento.

Gli  oneri  della  sicurezza  evidenzia2  all’art.2,  saranno  contabilizza2  e  corrispos2  in
occasione della liquidazione dei singoli accon2, in relazione all'effe1va spesa sostenuta.

È  prevista  la  corresponsione  dell'an2cipazione  nella  misura  del  20%  dell'importo
contra/uale e con le modalità di cui al D.Lgs.50/16 art.35, c.18.

Reda/o il verbale di ul2mazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ul2ma rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamen2 in acconto e a saldo sono subordina2 all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contribu2va rilasciata dagli en2 competen2, ivi compresa la Cassa Edile.  In
caso di irregolarità contribu2va, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

Il  termine  per  l’emissione  dei  cer2fica2  di  pagamento  rela2vi  agli  accon2  del
corrispe1vo di appalto è fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato
di  avanzamento  dei  lavori  a  norma  dell’art.113-bis  del  D.Lgs.50/16.  Il  termine  per
disporre il pagamento degli  impor2 dovu2 è fissato in trenta giorni a decorrere dalla
data di emissione del cer2ficato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di
svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del  cer2ficato
di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preven2vamente dall’Appaltatore la  garanzia  di  cui
all’art.103 c.6 del D.Lgs.50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento
rela2vo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In  materia  di  interessi  per  ritardato  pagamento  si  applica  quanto  previsto  dalla
norma2va vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai
sensi  dell’art.1224,  c.2,  del  codice  civile.  Ai  sensi  dell’art.1194  del  codice  civile,
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la so/oscrizione del presente
contra/o, che i pagamen2 che gli verranno effe/ua2 nel corso del rapporto contra/uale
durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputa2 prioritariamente
al capitale anziché agli interessi eventualmente matura2.

In caso di subappalto

___________________________________________________________________________________________________
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Qualora  sia  previsto  il  pagamento  dire/o  del  subappaltatore  da  parte
dell’Amministrazione,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  inserire  le  clausole  di  cui  sopra
rela2ve a interessi e mora nel contra/o di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla  stazione  appaltante  dal  mancato  inserimento  di  tali  clausole  saranno  a  carico
dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l’opera finanziata per sola quota parte con contributo Regionale, che potrebbe
richiedere par2colari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza
degli  interessi  per  eventuale  ritardato  pagamento,  non  2ene  conto  dell’eventuale
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del sogge/o finanziatore, in quanto tale ritardo è da
intendersi  rientrante  tra  le  cause  non  imputabili  alla  stazione  appaltante,  ai  sensi
dell’art.3, D.Lgs.231/2002.

ARTICOLO 11 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L.136 13.08.2010

I pagamen2 saranno effe/ua2 tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art.3 L.136/10, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato
(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________ presso la
banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il  sogge/o delegato  a  operare su tale  conto è  il  Signor  _________________,  nato  a
_____________, il __________codice fiscale ______________.

L'Appaltatore  si  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previs2  dalla
L.136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefe/ura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Padova  della  no2zia
dell'inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore,  subcontraente)  agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il  mancato  u2lizzo  da  parte  dell'appaltatore  nei  rappor2 con la  propria  controparte
(subappaltatore,  subcontraente)  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri
strumen2 idonei a consen2re la piena tracciabilità delle operazioni cos2tuisce causa di
risoluzione del contra/o.

Il  mutamento  dei  da2  sopraindica2  (numero  di  conto  corrente  dedicato,  is2tuto
bancario e  sogge/o delegato)  dovrà essere tempes2vamente no2ficato alla  stazione
appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art.3, c.5, L.136/10, il CIG (codice unico di
gara) è ___________ e il CUP: H97H20002030004.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________

___________________________________________________________________________________________________
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ARTICOLO 12 – Revisione dei  prezzi

I prezzi stabili2 in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e
invaria2 per tu/o il periodo di esecuzione del contra/o. Non si darà quindi luogo ad
alcuna revisione dei prezzi.

ARTICOLO 13 – Ges�one delle riserve.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel  caso  in  cui  l'esecutore,  non  firmi  il  registro,  è  invitato  a  farlo  entro  il  termine
perentorio di quindici  giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore,  ha firmato con riserva,  qualora l'esplicazione e la quan2ficazione non
siano  possibili  al  momento  della  formulazione  della  stessa,  egli  esplica,  a  pena  di
decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve,  scrivendo  e  firmando  nel
registro le corrisponden2 domande di indennità e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diri/o, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il dire/ore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue mo2vate
deduzioni. Se il dire/ore dei lavori ome/e di mo2vare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni osta2ve al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il  registro nel  termine di  cui  al  comma 2,
oppure lo ha fa/o con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindica2,  i  fa1  registra2  si  intendono  defini2vamente  accerta2,  e  l'esecutore
decade dal diri/o di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che
ad essi si riferiscono.

Ove  per  qualsiasi  legi1mo  impedimento  non  sia  possibile  una  precisa  e  completa
contabilizzazione, il dire/ore dei lavori può registrare in par2ta provvisoria sui libre1, e
di  conseguenza  sugli  ulteriori  documen2  contabili,  quan2tà  dedo/e  da  misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione defini2va delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le par2te provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi  alle disposizioni del  dire/ore dei lavori,
senza  poter  sospendere  o  ritardare  il  regolare  sviluppo  dei  lavori,  quale  che  sia  la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli a1 contabili.

Le  riserve  sono  iscri/e  a  pena  di  decadenza  sul  primo  a/o  dell'appalto  idoneo  a
riceverle,  successivo  all'insorgenza  o  alla  cessazione  del  fa/o  che  ha  determinato  il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di  decadenza,  le riserve sono
iscri/e anche nel registro di contabilità all'a/o della firma immediatamente successiva al
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verificarsi  o  al  cessare  del  fa/o  pregiudizievole.  Le  riserve  non  espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le  riserve devono essere  formulate  in  modo specifico ed  indicare  con precisione  le
ragioni sulle quali esse si fondano. In par2colare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilità la precisa quan2ficazione delle somme che l'esecutore, ri2ene gli siano
dovute.

La  quan2ficazione  della  riserva  è  effe/uata  in  via  defini2va,  senza  possibilità  di
successive integrazioni o incremen2 rispe/o all'importo iscri/o.

ARTICOLO 14 – Cer�ficato di regolare esecuzione

Le opere saranno assogge/ate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art.12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in giorni 60. 

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che
dovrà anche me/ere a disposizione del sogge/o incaricato i mezzi necessari a eseguirla.
Qualora l'appaltatore non o/emperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le rela2ve
spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fa/a a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tu/o il periodo sudde/o e salve le maggiori responsabilità,
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sos2tuzioni e
dei ripris2ni che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a
carico  dell'Appaltatore,  la  manutenzione  stessa  deve  essere  eseguita  senza  che
occorrano par2colari invi2 da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescri1 dalla D.L.,  previa fissazione di un termine da comunicarsi con le
modalità previste dall’art.2 c.2 del C.G.A., si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito
dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 – Garanzia defini�va

L’Appaltatore  ha  cos2tuito  garanzia  defini2va  (ai  sensi  dell’art.103  del  D.Lgs.50/16)
dell’importo di € _______ 

mediante

� versamento  in  contan2  (fermo  restando  il  limite  all’u2lizzo  del  contante  di  cui
all’art.49  c.1,  del  D.Lgs.231/07  del  21  novembre  2007,  consen2to  per  impor2
inferiori a € 3.000,00) presso la Tesoreria comunale ______________ 

� (oppure) con bonifico bancario ___________

� (oppure) con assegno circolare ___________

� (oppure)  in  2toli  di  Stato o garan22 dallo  Stato  al  corso  del  giorno di  deposito,
presso la Tesoreria comunale _____________________________

� (oppure) polizza assicura2va fideiussoria n. ____ della _____________, nel rispe/o
del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31

___________________________________________________________________________________________________
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� (oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispe/o del  D.M. 19
gennaio 2018, n. 31. 

� (oppure)  fidejussione  conforme  al  D.M.  n.  31/18  n.  __________  rilasciata
dall’intermediario  finanziario  ____________________,  in  possesso dei  requisi2 di
cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/16,  nel rispe/o del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

ARTICOLO  16 – Obblighi assicura�vi

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___  della
___________  prevista  dall’art.  103,  comma  7,  del  D.Lgs.50/16.  Poiché  il  nuovo
DM31/2018  non  con2ene  lo  schema  2po  per  la  polizza  in  ques2one,  si  è  fa/o
convenzionalmente riferimento, nella polizza prodo/a dall’appaltatore, allo schema 2po
del precedente DM123/2004, benché abrogato;

La sudde/a polizza, garan2sce le seguen2 prestazioni:

� copre i danni subi2 dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impian2 e opere, anche preesisten2, verifica2si nel
corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  per  una  somma  assicurata  (sogge/a  ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di €.300.000,00 suddivisa nelle seguen2
par2te (art.1, schema 2po 2.3, D.M.123/2004):

� opere pari  a  €.205.000,00 – importo dei lavori  da eseguire (importo sogge/o ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto)

� valore delle opere e degli impian2 preesisten2 (tenuto conto del 2po di intervento
che viene realizzato) pari a €.55.000,00

� cos2 di demolizione e di sgombero pari a €.40.000,00

� assicura  altresì  la  Stazione  appaltante  contro  la  responsabilità  civile  per  danni
causa2  a  terzi  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  per  un  massimale  pari  a
€500.000,00.

ARTICOLO 17 – Garanzie di cui agli ar�coli 13 e 14 – Foro competente

Tra/andosi  di  appalto  con  Amministrazione  diversa  dallo  Stato,  non  può  applicarsi
l’art.25 del c.p.c. richiamato nell’ar2colo rela2vo al foro competente dello schema 2po
di cui al D.M.31/18 e D.M.123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art.14). Pertanto, in
analogia  a  quanto  disposto  da  de/o  ar2colo,  dovrà  essere  indicato,  quale  foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione
Appaltante, quello di Padova.
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ARTICOLO 18 – Quota di  partecipazione al  Raggruppamento Temporaneo di

Imprese  (oppure)  Quota  di  partecipazione  al  Consorzio  Ordinario  (R.T.I.

orizzontale)

Vengono indicate le seguen2 percentuali corrisponden2 alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

__ % (___le/ere %) per l’Impresa __________ (capogruppo)

__ % (___le/ere %) per l’Impresa __________ (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 – Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tenta�vi di 

infiltrazione della criminalità organizzata del 9 se�embre 2015

L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il
successivo inoltro alla Prefe/ura – l’elenco di tu/e le imprese, anche con riferimento ai
loro  asse1  societari,  coinvolte  in  maniera  dire/a  ed  indire/a  nella  realizzazione
dell’opera a 2tolo di subappaltatori e di subcontraen2, con riguardo alle forniture ed ai
servizi  ritenu2  “sensibili”  di  cui  all’elenco  so/o  riportato,  nonché  ogni  eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi mo2vo.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

� trasporto di materiali a discarica

� trasporto e smal2mento rifiu2

� fornitura e/o trasporto terra e materiali iner2

� fornitura e/o trasporto di calcestruzzo

� fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso

� noli a freddo di macchinari

� fornitura di ferro lavorato

� fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contra/o non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell’art.105, c.2, del D.Lgs.50/16)

� servizio di autotrasporto

� guardiania di can2ere

� fornitura di servizi, di logis2ca, di supporto, di vi/o e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni an2mafia” di cui all’art.84, c. 3 del D.Lgs.159/11, diano esito
posi2vo, il presente contra/o è risolto di diri/o e sarà applicata una penale a 2tolo di
liquidazione forfe/aria dei danni nella misura del 10% del valore del contra/o, salvo il
maggior danno. 

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolu2ve espresse, anche nei contra1 di
subappalto, nei subcontra1, nonché nei contra1 a valle s2pula2 dai subappaltatori e
subcontraen2,  al  fine  di  procedere  automa2camente  alla  risoluzione  del  vincolo
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contra/uale a seguito dell’esito interdi1vo delle informa2ve an2mafia, di cui all’art.84,
c.3 del D.Lgs.159/11, rese dalle Prefe/ure.

L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di can2ere, con la responsabilità di
tenere  costantemente  aggiornato  e  disponibile  un  rapporto  di  can2ere,  contenente
l’elenco nomina2vo del  personale  e dei  mezzi  che a  qualsiasi  2tolo  operano e sono
presen2  presso  il  can2ere  al  fine  di  consen2re  le  necessarie  verifiche  an2mafia  da
espletarsi  anche  a/raverso  il  ricorso  al  potere  di  accesso  di  cui  all’art.93  del
D.Lgs.159/11.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il  c.d.  “rapporto di  can2ere” dovrà contenere ogni u2le e de/agliata indicazione
rela2va alle opere da realizzare con l'indicazione della di/a incaricata, delle targhe
(o telai) dei mezzi giornalmente presen2 in can2ere, dell'impresa e/o di eventuali
altre di/e che operano in regime di  affidamento, subappalto o assimilabile  nella
se1mana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
can2ere, nel quale si dovranno altresì indicare i nomina2vi di tu1 i dipenden2 che
saranno impegna2 nelle lavorazioni all'interno del can2ere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro mo2vo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai can2eri le
cui  targhe  non  sono  preven2vamente  note,  saranno  iden2fica2  mediante  il
documento di trasporto ed il Referente di can2ere gius2ficherà, ove necessario, la
ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempes2vamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra u2lità, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confron2 di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. 

L’appaltatore si  impegna, altresì,  ad inserire negli  eventuali  contra1 di subappalto e
negli altri eventuali sub contra1 analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sos2tu2vo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
dei fa1 a/raverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra
forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non s2pulare contra1 di subappalto o altri subcontra1 con
sogge1 che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contra/o.

La mancata comunicazione dei  tenta2vi  di  pressione criminale  da parte  dell’impresa
appaltatrice porterà alla risoluzione del contra/o.

La mancata comunicazione dei  tenta2vi  di  pressione criminale  da parte  dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempes2va alla Stazione Appaltante e
alla Prefe/ura di tenta2vi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifesta2 nei
suoi confron2, degli organi sociali o dei dirigen2 d'impresa. Il prede/o adempimento ha
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natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contra/o e il rela2vo  inadempimento darà
luogo alla risoluzione del contra/o stesso, ai sensi dell'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei
confron2  di  pubblici  amministratori  o  di  funzionari  che  abbiano  esercitato  funzioni
rela2ve alla s2pula ed alla esecuzione del contra/o sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il deli/o previsto dall'art.317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolu2va espressa, di cui
all’art.1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confron2  dell’imprenditore  o  dei  componen2  la
compagine sociale, o dei dirigen2 dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei deli1 di cui agli ar/.317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente ar2colo l’esercizio della potestà risolutoria
da  parte  della  Stazione  Appaltante  è  subordinato  alla  previa  intesa  con  l’Autorità
Nazionale An2corruzione. A tal fine, la Prefe/ura competente, avuta comunicazione da
parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ul2ma di avvalersi della clausola
risolu2va espressa di cui all’art.1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
An2corruzione,  che  potrà  valutare  se,  in  alterna2va  all’ipotesi  risolutoria,  ricorrano  i
presuppos2 per la prosecuzione del rapporto contra/uale  tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.32 del DL32/2014, conver2to in L.114
del 11.08.2014.

ARTICOLO 20 – Controversie

La  soluzione  di  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  tra  l’Appaltatore  e
l’Amministrazione  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  comprese  quelle  derivan2  dal
mancato raggiungimento  dell’accordo bonario  di  cui  all’art.205 del  D.Lgs.50/16,  sarà
rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via
esclusiva  quello  di  Padova.  L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime
comunque  l’impresa  dall’obbligo  di  proseguire  i  lavori.  Ogni  sospensione  sarà,  fa/o
salvo quanto previsto dall’art.1460 del c.c., pertanto ritenuta illegi1ma.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non ogge1vamente gius2ficate e a
quan2ficarle in modo corre/o.

eventuale  in caso di collaudo

Resta convenuto che le spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la
valutazione  delle  riserve  (organo  di  collaudo,  Collegio  Consul2vo  Tecnico  di  cui
all'art.207 del D.Lgs.50/16) saranno poste a carico dell'appaltatore per gli impor2 rela2vi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 – Spese contra�uali

Ai sensi dell'art.8 del C.G.A., le spese di contra/o e accessorie del presente a/o, ineren2
e conseguen2, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.
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L’imposta di  bollo del  presente contra/o e  degli  allega2 è  assolta in  modo virtuale,
giusta  autorizzazione  del  Dipar2mento  delle  Entrate  –  Sezione  staccata  di  Padova
n.32742/96/2T del 6/12/1996.

ARTICOLO 22 – Informa�va ai sensi del Regolamento Generale per la 

protezione dei da� personali

Titolare del tra/amento:

Il  2tolare del tra/amento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 –
35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it 

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it 

responsabile della protezione dei da2:

Il responsabile della protezione dei da2 è IPSLab Srl, Contrà Por2, 16, 36100 Vicenza, e
mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it. 

Finalità e base giuridica del tra/amento:

Il  Titolare  tra/a  i  da2  personali  iden2fica2vi  da  Lei  comunica2  in  occasione  della
conclusione di contra1 per i servizi, fornitura di beni, appal2 di lavori del Titolare. Tu1 i
da2 che vengono comunica2 dagli interessa2, o che il Comune di Padova acquisisce da
terzi,  saranno  u2lizza2  esclusivamente  per  la  ges2one  dei  rappor2  contra/uali  e
precontra/uali  con  gli  interessa2,  per  adempiere  ad  obblighi  delle  norma2ve
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’a1vità is2tuzionale
del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legi1mi interessi
connessi allo svolgimento dei rappor2.

Il tra/amento dei da2 è necessario all’esecuzione di un contra/o di cui l’interessato è
parte ai sensi dell’art.6 c.1, le/era b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali des2natari:

I da2 tra/a2 dal Comune di Padova potranno essere comunica2 al personale interno
autorizzato al  tra/amento, a sogge1 pubblici  in forza degli  obblighi  norma2vi e alle
autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei da2:

Il  Comune  di  Padova  conserva  i  contra1  s2pula2  in  modo  permanente,  ai  sensi
dell’art.30 del D.Lgs.42/2004 e dell’art.43 del D.Lgs.82/2005.

Obbligo della comunicazione dei da2 e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei da2 personali è obbligatoria per l’esecuzione del contra/o di cui
l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali da2 comporta l’impossibilità di
concludere il contra/o.

Diri1 dell’interessato:

In qualità di interessato Le sono garan22 i diri1 di accesso e re1fica di cui all’art.7 del
D.Lgs.196/2003 e ar/.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diri/o di reclamo

___________________________________________________________________________________________________

_

17/18



COMUNE  DI  PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

                    Servizio Opere Infrastru�urali

                                Codice Fiscale 00644060287

Schema di Contra�o

all’Autorità garante. Qualora volesse esercitare i suoi diri1 o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispe/o ad essi, La invi2amo a prendere conta/o con il 2tolare
del tra/amento ai riferimen2 sopra indica2.

Le/o, approvato e so/oscri/o con firma digitale.
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