



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0046 del 07/02/2023

Oggetto: NGEU PNRR M5C2I2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE - PINQUA A7 - CUP: H91B21000510001 - LLPP EDP 2021/141 - PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI PROSECUZIONE PERCORSO CICLABILE SAN BELLINO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA COSTRUZIONI LOVATO SRL PER COMPLESSIVI € 159.152,90 (CIG: 9519329EC9).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

PREMESSO che

- con legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)» ai commi 437 e seguenti, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, la cui ultima annualità di finanziamento è stabilita nel 2033;
- con Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/0101 del 12/03/2021 il Comune di Padova ha deliberato di partecipare al Programma innovativo nazionale qualità dell’abitare di cui al decreto interministeriale 395 del 16.09.2020, con la presentazione di tre proposte di intervento: proposta Arcella denominata HUB ARCELLA 2030, proposta Portello-Stanga denominata COSTELLAZIONE PORTELLO e proposta Fiera-Voltabarozzo denominata EFFETTO DOPPLER;
- con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tra cui è stato fatto rientrare il “Programma innovativo della qualità dell’abitare”, inserendolo nella Missione M5 – Componente C2 – Investimento 2.3;
- con Decreto MIMS n. 383 del 7/10/2021 sono approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (Codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall’Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli articoli 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario;
- tra i beneficiari di cui al decreto 383/2021 risulta il Comune di Padova con la proposta ID 282 Hub Arcella 2030;
- con decreto direttoriale 804 del 20/01/2022 è stato definito l’elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamenti tra cui l’intervento di cui trattasi con ID 1184 – CUP H91B21000510001– soggetto attuatore Comune di Padova;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0101 del 12/03/2021 nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA” è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla prosecuzione del percorso ciclabile San Bellino (programma PinQua A7) (LLPP EDP 2021/141), per un importo totale di € 150.000,00, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR Missione M5 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/0076 del 24/02/2022 è stato approvato lo schema di convenzione relativo alla proposta ID282 Hub Arcella 2030 da stipularsi tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e il Comune di Padova quale soggetto beneficiario PINQuA;
- in data 3/03/2022 è stata stipulata la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e il Comune di Padova quale soggetto beneficiario PINQuA;

PRESO atto altresì che con DL del 6 novembre 2021, n. 152 (convertito dalla legge n. 233/2021) sono state predisposte le norme abilitanti per il corretto utilizzo delle risorse previste a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

DATO atto che il Comune intende avvalersi per il progetto PNRR in questione del fondo per l'avvio di opere indifferibili costituito al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del prezzario della Regione Veneto (art.26 comma 7 d.L. 50/2022, convertito dalla Legge n.91 del 15.7.2022) e che pertanto intende procedere alla pubblicazione del bando entro il 31.12.2022;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della presente delibera rientra tra quelli per i quali è prevista una pre-allocazione delle risorse agli Enti locali nella percentuale del 20%, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 28.7.2022, pubblicato in G.U. in data 12.9.2022;

DATO atto che con nota prot. 469056 del 10/10/2022 è stato inviato al Ministero competente il quadro economico aggiornato con il maggior importo dovuto ai nuovi prezzi indicati dal prezzario della Regione Veneto al fine di procedere alla pubblicazione del bando e che il Comune provvederà successivamente all'aggiornamento del sistema ReGis;

DATO ATTO che, in attuazione di quanto sopra, con deliberazione di G.C. n. 568 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino", per un importo complessivo di € 180.000,00;

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- i seguenti protocolli d'intesa e i relativi obblighi:
- il protocollo d'Intesa per l'istituzione di un tavolo volto a monitorare l'impiego delle risorse attuative il Piano di Ripresa e Resilienza sottoscritto il 20/04/2022 tra il Comune di Padova e le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL (prot 201621 del 27/04/2022)
- il protocollo d'Intesa per l'istituzione presso il comune di Padova di un tavolo di confronto in materia di appalti di lavori, opere, forniture e servizi sottoscritto tra il Comune di Padova, le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL, Assindustria Venetocentro, ANCE Padova, Confartigianato Impresa Padova, CNA Padova (prot 350779 del 27/07/2022);
- il protocollo d'Intesa per l'istituzione presso il comune di Padova di un tavolo di confronto in materia di appalti di lavori, opere, forniture e servizi sottoscritto tra il Comune di Padova, rappresentato dall'Assessore al Lavoro e l'Organizzazione Sindacale ADL COBAS di Padova (prot 360216 del 02/08/2022);

VISTA

- la nota prot. n. 340276 del 20/07/2022 con la quale è stato individuato l'arch. Alberto Marescotti quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
- il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere

Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti, (che ha reso le dichiarazioni in tema di conflitto di interesse per la presente procedura);

- la propria determinazione a contrattare 2022/57/0765 del 07/12/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 19/01/2023 dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Costruzioni Lovato Srl con sede a Carbonara di Rovolon (PD), con il ribasso del 9,881%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 0043982 del 31/01/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Costruzioni Lovato Srl per l'importo di € 144.684,45 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n.568/2022	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 155.000,00	€ 15.315,55	€ 139.684,45
	Oneri	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00
	Totale	€ 160.000,00	€ 15.315,55	€ 144.684,45
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 16.000,00	€ 1.531,55	€ 14.468,45
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Imprevisti	€ 575,00	-€ 16.847,10	€ 17.422,10
	Totale	€ 20.000,00	-€ 15.315,55	€ 35.315,55
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 180.000,00	-€ 0,00	€ 180.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 19/01/2023 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Lovato Srl con sede a Carbonara di Rovolon (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 02688510284 (cod. fornitore 7) che ha offerto il ribasso del 9,881% e, quindi, per l'importo complessivo di € 159.152,90 oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 568/2022, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.200,00;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 159.152,90 a favore dell'Impresa Costruzioni Lovato Srl trova copertura sul cap. 22600030 "NGEU LLPP EDP 2021/141 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H91B21000510001 - Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino -(Programma Pinqua A7) finanziato con contributo dello Stato"– classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 (deliberazione di G.C. n. 568 del 11/11/2022; determinazione 2022/57/0765 del 07/12/2022) come di seguito indicato:
 - impegnando € 106.800,00 sulla prenotazione n. 2023/1115/0 a valere sul Bilancio di previsione 2023 (Vincolo 2023S108);
 - impegnando € 47.500,00 sulla prenotazione n. 2024/276/0 a valere sul Bilancio di previsione 2024 (Vincolo 2024S108);
 - dando atto che il residuo importo di € 4.852,90 potrà essere impegnato con successivo atto una volta approvato il riaccertamento ordinario dei residui;
6. di impegnare la somma di € 3.200,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22600030 "NGEU LLPP EDP 2021/141 - PNRR_M5C2I2.3_PinquaA - H91B21000510001 - Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino -(Programma Pinqua A7) finanziato con contributo dello Stato"– classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2023 prenotazione n. 2023/1115/0 (deliberazione di G.C. n. 568 del 11/11/2022; determinazione 2022/57/0765 del 07/12/2022) (Vincolo 2023S108).

07/02/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.2.02	22600030	U.2.02.01.09.012	106.800,00	COSTRUZIONI LOVATO SRL	202300068	2023000111501
C	U.10.05.2.02	22600030	U.2.02.01.09.012	3.200,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202300069	2023000111502
F	U.10.05.2.02	22600030	U.2.02.01.09.012	47.500,00	COSTRUZIONI LOVATO SRL	202300068	2024000027601

2023/57/0046

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/02/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi alla prosecuzione percorso ciclabile San Bellino. - Secondo i CAM (precisati nella Relazione Tecnico Illustrativa). Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/141

C.I.G.: 9519329EC9.

C.U.P.: H91B21000510001.

VERBALE DI GARA

Il giorno 19 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 10:53 presiede la seduta il sottoscritto Dr. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che non è stata prodotta la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, da parte di uno dei titolari effettivi indicati nell'ambito della documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico. Come previsto nelle Linee guida allegate alla circolare n. 30 (MEF – RGS – Prot. 212865 in data 11.8.2022 – U) del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed espressamente richiamate nel disciplinare di gara *"La mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, andrà necessariamente reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, funzionalmente alla stipula del contratto"*: in osservanza della citata Linea guida richiamata nel disciplinare di gara, la richiesta di produrre la dichiarazione omessa, sarà reiterata dalla stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, funzionalmente alla stipulazione del contratto.

Conclusivamente, per quanto sopra, viene dato atto che il concorrente ha

presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "B".

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 12:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "B", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
20.01.2023
08:53:29
GMT+00:00

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Alberto Marescotti (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Alberto Marescotti)

firmato digitalmente

A handwritten signature in blue ink that reads "Alberto Marescotti". To the right of the signature is a circular digital stamp with a red dot at the top and a small red mark on the right side.

MARESCOTTI ALBERTO
COMUNE DI PADOVA
23.01.2023 09:30:03 GMT+00:00

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori relativi alla prosecuzione percorso ciclabile San Bellino. - Secondo i CAM (precisati nella Relazione Tecnico Illustrativa).

Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/141 - CIG: 9519329EC9. CUP: H91B21000510001

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
2	TREVISAN SRL	01542820285	PD	ROVOLON
3	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
4	DELTA SCAVI	04428860284	PD	LIMENA
5	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO
6	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	00138570288	PD	GRANTORTO
7	TECHASFALTI SRL	05090350280	PD	FONTANIVA
8	TONIN GASTONE SRL	04436100285	PD	LOREGGIA
9	PICARELLA GROUP SRLS	02995430846	AG	RIBERA
10	segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa	00207730284	PD	SAN PIETRO VIMINARIO
11	GREEN ASPHALT SRL	11572370960	MI	PARABIAGO
12	ECOPAVI S.R.L.	04713270280	VE	VENEZIA
13	I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	01845770286	PD	LIMENA

14	GROUP GANI SRL	01264330869	EN	NICOSIA
15	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	PD	PONTE SAN NICOLO'
16	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
17	B & B DI BALLAN & C. SRL	01474290283	PD	CAMPODARSEGO
18	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
19	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
20	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
21	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
22	TECNICA S.R.L.	05254520280	PD	PERNUMIA
23	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
24	La Strada Srl	04806020287	PD	CAMPOSAMPIERO
25	S.I.G. S.p.A.	02061760241	VI	DUEVILLE
26	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
27	COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	02688510284	PD	ROVOLON
28	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO
29	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	PNRR M5C2I2.3 - Pinqua A - PROSECUZIONE PERCORSO CICLABILE SAN BELLINO - CUP H91B21000510001
Importo soggetto a ribasso:	155.000,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	19/01/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	29
Numero ribassi:	29
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-9,038000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-2,135000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-9,977000%
Offerta max ribasso:	-17,220000%
Offerta min ribasso:	-1,000000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	9
Nr. offerte escluse automaticamente:	9
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	-9,881000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP EDP 2021/141

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
GREENTEL S.r.l.	-17,220000%
GROUP GANI SRL	-13,573000%
TECNICA S.R.L.	-12,870000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,724000%
GI.MA S.R.L.	-12,231000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-11,980000%
PICARELLA GROUP SRLS	-11,850000%
ECOPAVI S.R.L.	-11,833000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	-9,881000%
EDIL SCAVIL SRL	-9,390000%
S.I.G. S.P.A.	-9,300000%
TONIN GASTONE SRL	-8,730000%
FUTURA SCAVI SRL	-8,507000%
DONA' SCAVI SRL	-8,500000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-8,376000%
VALENSI MICHELE	-8,213000%

PATAVINA S.r.l.	-7,878000%
GREEN ASPHALT SRL	-7,620000%
COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Pietro & C	-7,357000%
TECHASFALTI SRL	-7,340000%
Delta Scavi S.R.L.	-7,252000%
I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-7,020000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-6,914000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-6,809000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-6,800000%
TREVISAN S.R.L.	-5,690000%
B&B di BALLAN & C. SRL	-3,680000%
La Strada Lavori Stradali srl	-1,000000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
GREENTEL S.r.l.	-17,220000%
GROUP GANI SRL	-13,573000%
TECNICA S.R.L.	-12,870000%
TREVISAN S.R.L.	-5,690000%
B&B di BALLAN & C. SRL	-3,680000%
La Strada Lavori Stradali srl	-1,000000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,724000%
GI.MA S.R.L.	-12,231000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-11,980000%
PICARELLA GROUP SRLS	-11,850000%
ECOPAVI S.R.L.	-11,833000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	-9,881000%
EDIL SCAVIL SRL	-9,390000%
S.I.G. S.P.A.	-9,300000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
GREENTEL S.r.l.	-17,220000%
GROUP GANI SRL	-13,573000%
TECNICA S.R.L.	-12,870000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-12,724000%
GI.MA S.R.L.	-12,231000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-11,980000%
PICARELLA GROUP SRLS	-11,850000%
ECOPAVI S.R.L.	-11,833000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.	-9,881000%
2	EDIL SCAVIL SRL	-9,390000%
3	S.I.G. S.P.A.	-9,300000%
4	TONIN GASTONE SRL	-8,730000%
5	FUTURA SCAVI SRL	-8,507000%
6	DONA' SCAVI SRL	-8,500000%
7	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-8,376000%
8	VALSENSI MICHELE	-8,213000%
9	PATAVINA S.r.l.	-7,878000%
10	GREEN ASPHALT SRL	-7,620000%
11	COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Pietro & C	-7,357000%
12	TECHASFALTI SRL	-7,340000%
13	Delta Scavi S.R.L.	-7,252000%

14	I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-7,020000%
15	SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-6,914000%
16	BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-6,809000%
17	Barzon Costruzioni Generali Srl	-6,800000%
18	TREVISAN S.R.L.	-5,690000%
19	B&B di BALLAN & C. SRL	-3,680000%
20	La Strada Lavori Stradali srl	-1,000000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
20.01.2023
08:54:23
GMT+00:00