



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2022/57/0089 del 08/02/2022

**Oggetto:** LLPP OPI 2021/015 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BRENTA LAVORI SRL PER COMPLESSIVI € 515.151,56 (CUP: H91B21001750004; CIG: 8864009B9E).

#### IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 373 del 13/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo", dell'importo complessivo di € 660.000,00, di cui € 550.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare n. 2021/57/0663 del 06/08/2021 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo:
  - di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
  - di applicare la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8 del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione n. 2021/57/0741 del 21/09/2021 con la quale si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

#### PRESO ATTO

- dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali delle sedute in data 26/11/2021 e 01/12/2021) dai quali consegue che la miglior offerta è quella dell'impresa Brenta Lavori Srl per la quale, ai sensi dell'art. 97 c. 3 D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere alla valutazione di congruità avendo superato la soglia dei quattro quinti di cui alla citata disposizione normativa;
- che il Responsabile del procedimento ha espletato la procedura di verifica dell'offerta anormalmente bassa dichiarandola poi congrua (cfr. nota agli atti prot. n. 19747 del 14/01/2022);

VISTO il verbale di seduta del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 04/02/2022 con il quale si dà atto della regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico a favore del quale è stata formata la proposta di aggiudicazione (cfr. prot. 0053143 del 07/02/2022);

VISTO quanto sopra ed il ribasso offerto del 15,126%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto all'impresa Brenta Lavori Srl per l'importo di € 468.319,60 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		<b>G.C. n. 373/2021</b>	<b>differenza</b>	<b>Affidamento</b>
A )	Lavori	€ 540.000,00	€ 81.680,40	€ 458.319,60
	Oneri	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 550.000,00</b>	<b>€ 81.680,40</b>	<b>€ 468.319,60</b>
B )	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 55.000,00	€ 8.168,04	€ 46.831,96
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00
	Accordi bonari	€ 10.780,00	€ 0,00	€ 10.780,00
	Spese per acquisizione aree	€ 18.250,00	€ 0,00	€ 18.250,00
	Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Imprevisti e tassa Anac	€ 3.000,00	-€ 49.848,44	€ 52.848,44
	Allacciamenti e spostamento sottoservizi	€ 1.970,00	€ 0,00	€ 1.970,00
	Opere a verde	€ 0,00	-€ 40.000,00	€ 40.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>-€ 81.680,40</b>	<b>€ 191.680,40</b>
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 660.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 660.000,00</b>

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Brenta Lavori Srl con sede a Vigonza (PD) Codice Fiscale e P.IVA 03623920281 (cod. fornitore 38310) che ha offerto il ribasso del 15,126% e, quindi, per l'importo complessivo € 515.151,56, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 373/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 11.000,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 373/2021, ammonta a € 10.780,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 515.151,56 a favore dell'Impresa Brenta Lavori Srl, sul cap. 22500720 "LLPP OPI 2021/015 Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti in via Friburgo" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/1702/00 (deliberazione di G.C. n. 373 del 13/07/2021) (Vincolo 2021P045);
7. di gravare la somma di € 11.000,00 per l'accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche, sul cap. 22500720 "LLPP OPI 2021/015 Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti in via Friburgo" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/1702/00 (deliberazione di G.C. n. 373 del 13/07/2021) (Vincolo 2021P045);
8. di gravare la somma di € 10.780,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22500720 "LLPP OPI 2021/015 Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti in via Friburgo" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/1702/00 (deliberazione di G.C. n. 373 del 13/07/2021) (Vincolo 2021P045).

08/02/2022

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali  
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.2.02	22500720	U.2.02.01.09.012	10.780,00	FONDO ACCORDI BONARI	202200030	2022000170203
C	U.10.05.2.02	22500720	U.2.02.01.09.012	11.000,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202200030	2022000170202
C	U.10.05.2.02	22500720	U.2.02.01.09.012	515.151,56	BRENTA LAVORI SRL	202200030	2022000170201

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

08/02/2022

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**PROCEDURA APERTA. LL.PP. OPI 2021/015**  
**“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA**  
**FRIBURGO” (CUP: H91B21001750004 - CIG: 8864009B9E)**  
**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 660.000,00**

**1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA**

Il giorno **26 novembre 2021**, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 09:10 sono presenti il sottoscritto arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente del Settore Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale – in qualità di presidente della commissione giudicatrice, ing. Roberto Piccolo, Funzionario Alta Specializzazione del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario, ing. Maurizio Sinigaglia Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario (commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0741 del 21/09/2021).

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta e si ricevono le offerte tecniche messe a disposizione dal RUP ing. Massimo Benvenuti, estratte dalla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL) il 06/10/2021 come da verbale prot. 2021/0491059 del 29/10/2021 e presentate dai seguenti operatori economici:

1. BRENTA LAVORI SRL
2. DI MURRO FRANCESCO SRL.
3. NATISONE LAVORI SRL


Il presidente della commissione apre le offerte tecniche e la commissione inizia a valutare le proposte presentate dai concorrenti in base ai Criteri valutati in modo “discrezionale” (qualitativi) nei punti B.1 – B.2 – B.3) I- B.3) II – B.3) Il così come definiti nel bando di gara.

Alle ore 10,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente arch. Domenico Lo Bosco

.....



Il Commissario ing. Roberto Piccolo

.....



Il Commissario ing. Maurizio Sinigaglia

.....

**Documento firmato da:**  
**SINIGAGLIA MAURIZIO**  
**COMUNE DI PADOVA**  
**30/11/2021**

LLPP OPI 2021/015 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO"

PUNTEGGI CRITERI TECNICI – ALLEGATO AL VERBALE N.1 DEL 26/11/2021

CRITERI VALUTATI IN MODO "DISCREZIONALE" (QUALITATIVI)

n.	Ditta	B.1 - Gestione fasi di lavorazione - punti 12						B.2 - Esperienza e profilo professionale del Direttore di cantiere – punti 10					
		Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti
1	BRENTA LAVORI SRL	0,90	0,70	0,80	0,800	1,000	12,00	0,80	0,80	0,70	0,767	1,000	10,00
2	DI MURRO FRANCESCO SRL	0,80	0,60	0,60	0,667	0,833	10,00	0,60	0,80	0,50	0,633	0,826	8,26
3	NATISONE LAVORI SRL	0,50	0,40	0,30	0,400	0,500	6,00	0,50	0,50	0,50	0,500	0,652	6,52


CRITERI VALUTATI IN MODO "DISCREZIONALE" (QUALITATIVI)

n.	Ditta	B.3 – Proposta migliorativa - punti 37																					
		B.3) I – Aumento della portata del rilevato riducendo i tempi di assestamento – Punti 15						B.3) II – Sistemazione delle aree verdi della parete fronte via Friburgo e sul rilevato - punti 10						B.3) III - Accesso all'area di cantiere da via Friburgo, con indicazione dei percorsi interni e accessi/uscite e caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale in rapporto alla fluidità e/o interferenze con il traffico di via Friburgo - punti 12						1° RIPARAMETRAZIONE CRITERIO B.3			
		Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	media provvisoria	media riparametrata	punti	Somma punti B.3)I – B.3)II- B.3)III	media provvisoria	media riparametrata	punti
1	BRENTA LAVORI SRL	1,00	1,00	1,00	1,000	1,000	15,00	0,80	0,80	0,90	0,833	1,000	10,00	0,90	0,80	0,90	0,867	1,000	12,00	37,000	12,333	1,000	37,00
2	DI MURRO FRANCESCO SRL	0,50	0,45	0,50	0,483	0,483	7,25	0,50	0,40	0,30	0,400	0,480	4,80	0,40	0,60	0,40	0,467	0,538	6,46	18,512	6,171	0,500	18,51
3	NATISONE LAVORI SRL	0,30	0,30	0,20	0,267	0,267	4,00	0,20	0,20	0,10	0,167	0,200	2,00	0,10	0,10	0,10	0,100	0,115	1,38	7,385	2,462	0,200	7,38

CRITERI VALUTATI IN MODO "AUTOMATICO"

n.	Ditta	A.2 – Riduzione tempi di esecuzione – punti 5				A.3 – possesso di specifiche certificazioni – punti 6			
		giorni lavori	riduzione	punteggio	punti	B.1 – BSOHSAS 18001 e/o ISO 45001 punti 2	B.2 – ISO 14001 punti 2	B.3 – ISO 39001 max punti 2	punti
1	BRENTA LAVORI SRL	180,000	30,000	1,000	5,00	2,000	2,000	0,000	4,00
2	DI MURRO FRANCESCO SRL	180,000	30,000	1,000	5,00	2,000	2,000	2,000	6,00
3	NATISONE LAVORI SRL	180,000	20,000	0,667	3,34	2,000	2,000	0,000	4,00

Calcolo criterio "automatico" A.2 riduzione tempi di esecuzione



n.	Ditta	2° RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI QUALITATIVI - punti 59						PUNTEGGI AUTOMATICI		Σ PUNTEGGI CRITERI A.2+A.3+2° RIPARAMETRAZIONE
		PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO "B.1"	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO "B.2"	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO "B.3"	media provvisoria	media riparametrata	punti	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO "A.2"	PUNTEGGIO ATTRIBUITI PER IL CRITERIO "A.3"	
1	BRENTA LAVORI SRL	12,00	10,00	37,00	19,667	1,000	59,00	5,00	4,00	68,00
2	DI MURRO FRANCESCO SRL	10,00	8,26	18,51	12,257	0,623	36,77	5,00	6,00	47,77
3	NATISONE LAVORI SRL	6,00	6,52	7,38	6,635	0,337	19,91	3,34	4,00	27,24

GIORNI (x) Punteggio (Y)  
 180 0  
 150 1  
 160 0,6666666667

**COMUNE DI PADOVA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**PROCEDURA APERTA. LL.PP. OPI 2021/015**  
**“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA**  
**FRIBURGO” (CUP: H91B21001750004 - CIG: 8864009B9E)**  
**IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 660.000,00**

**2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA**

Il giorno **01 dicembre 2021**, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60, alle ore 08:45 sono presenti il sottoscritto arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente del Settore Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale – in qualità di presidente della commissione giudicatrice, ing. Roberto Piccolo, Funzionario Alta Specializzazione del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario, ing. Maurizio Sinigaglia Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici – in qualità di commissario (commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0741 del 21/09/2021).

Ricevuta la documentazione economica estratta dal RUP dalla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL) come da verbale prot. n. 0549162 del 01/12/2021.

A seguito dei punteggi assegnati criteri “discrezionali” punti B.1 – B.2 – B.3) I- B.3) II – B.3) II e criteri “automatici” A.2 – A.3.

La commissione prende atto che, nella tabella allegata al verbale n. 1 del 26/11/2021, alla seconda riparametrazione, il risultato finale dei punteggi qualitativi non è stato arrotondato correttamente causando un errore di punteggio pari a 0,01 nella sommatoria dei punteggi dei criteri “Discrezionali” con la sommatoria dei punteggi “Automatici”, tale mancato arrotondamento comunque non destabilizza il punteggio finale dei criteri tecnici.

Preso atto della correzione del punteggio sopra descritto, nella tabella allegata, risulta il primo classificato il concorrente Brenta Lavori SRL per la cui offerta è necessario procedere, in applicazione dell’art. 97, c.3, D.Lgs. 50/16, alla valutazione di congruità avendo superato la soglia dei quattro quinti di cui alla citata disposizione normativa e pertanto il Presidente della commissione dispone di trasmettere gli atti al Responsabile del Procedimento per la verifica dell’anomalia.

Alle ore 9:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente arch. Domenico Lo Bosco

.....



LO BOSCO  
DOMENICO  
SALVATORE  
COMUNE DI  
PADOVA  
14.12.2021  
10:36:51  
UTC

Il Commissario ing. Roberto Piccolo


.....



PICCOLO ROBERTO  
COMUNE DI PADOVA/00644060287  
14.12.2021 09:21:05 GMT+00:00

Il Commissario ing. Maurizio Sinigaglia

.....



**Documento firmato da:  
SINIGAGLIA MAURIZIO  
COMUNE DI PADOVA  
03/12/2021**

LLPP OPI 2021/015 "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO"

PUNTEGGI CRITERI TECNICI – ALLEGATO AL  
VERBALE N.2 DEL 01/12/2021

A max 19,999  
n.ro offerte 3,000  
A soglia 12,828

n.	DITTA	PUNTEGGI QUALITATIVI PUNTI 59				PUNTEGGI AUTOMATICI PUNTI 11		PUNTEGGI QUALITATIVI + PUNTEGGI AUTOMATICI	media provvisoria	media riparametrata	totale punti tecnica	Offerta economica %	punti economica	Totale generale	Classifica	anomala
		TOTALE PUNTEGGIO criteri discrezionali B.1 – B.2 – B.3)I – B.3)II – B.3)III	media provvisoria	media riparametrata	punti riparametrati	PUNTEGGIO ATTRIBUITI A. 2 – A.3										
1	BRENTA LAVORI SRL	59,00	11,800	1,000	59,00	9,000	68,00	9,714	1,000	70,00	15,126	27,96	97,96	1	anomala	
2	DI MURRO FRANCESCO SRL	36,77	7,354	0,623	36,77	11,000	47,77	6,824	0,703	49,18	19,999	30,00	79,18	2	non Anomala	
3	NATISONE LAVORI SRL	19,91	3,982	0,337	19,91	7,340	27,25	3,893	0,401	28,05	3,360	7,07	35,12	3	non Anomala	



## **COMUNE DI PADOVA**

### **SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta per i lavori di realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo.**

Codice opera: LLPP OPI 2021/015

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8864009B9E

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B21001750004

### **VERBALE DI GARA**

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 4 febbraio 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:05 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza, in collegamento telematico, di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonché la dichiarazione di congruità dell'offerta trasmessi dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 0035329 del 25/01/2022, si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente

procedura.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,

Alle ore 08:27 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE DI  
PADOVA  
04.02.2022  
07:56:05  
GMT+00:00

Il Presidente

(Dr. Andrea Ferrari)

*firmato digitalmente*

Il sottoscritto Ing. Massimo Benvenuti, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Massimo Benvenuti)

*firmato digitalmente*



BENVENUTI  
MASSIMO  
COMUNE DI  
PADOVA  
07.02.2022  
07:23:41 UTC