



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0089 del 11/02/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/140 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA MUSEALE PRESSO IL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRENTIN & FRANZOSO SRL PER COMPLESSIVI € 480.220,18 (CUP: H92F18000040001; CIG: 76737746A1).

IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 630 del 23/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale presso il Centro Culturale San Gaetano", dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui €565.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0585 del 30/10/2018 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con "procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e trattandosi di contratto da stipulare a corpo, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";

VISTI i verbali di gara in data 18/01/2019 e 21/01/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Trentin & Franzoso Srl con sede a Rovigo, con il ribasso del 23,150%, atteso che sono stati ammessi n. 12 concorrenti e che ai fini della congruità dell'offerta è stato estratto il metodo di cui all'art. 97 c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, e applicata quindi l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 del medesimo art. 97;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 53547 del 06/02/2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Trentin & Franzoso Srl per l'importo di € 436.563,80 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 630/2018	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 554.800,00	€ 128.436,20	€ 426.363,80
	Oneri	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 10.200,00
	Totale	€ 565.000,00	€ 128.436,20	€ 436.563,80
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 56.500,00	€ 12.843,62	€ 43.656,38

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 11.300,00	€ 0,00	€11.300,00
Fondo accordi bonari	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
Imprevisti	€ 2.750,00	-€ 40.906,00	€ 43.656,00
Spese tecniche	€ 49.950,00	-€ 12.207,78	€ 62.157,78
Contributo ANAC e pubblicità	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
Pubblicità	€ 125,00	€ 0,00	€ 125,00
Opere complementari	€ 0,00	-€ 88.166,04	€ 88.166,04
Totale	€ 135.000,00	-€ 128.436,20	€ 263.436,20
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegando al presente atto le risultanze di gara;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Trentin & Franzoso Srl con sede a Rovigo – Codice Fiscale e P.IVA 01064990292 che ha offerto il ribasso del 23,150% e, quindi, per l'importo complessivo € 480.220,18, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 630/2018, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 11.300,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 630/2018, ammonta a € 14.000,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 480.220,18, a favore dell'Impresa Trentin & Franzoso Srl, sul cap. 22083025 "Adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale presso il Centro Culturale San Gaetano" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno n. 2019/1533/0 (deliberazione di G.C. n. 630 del 23/10/2018) (Vincolo 2018AV004);
7. di gravare la somma di € 11.300,00, per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22083025 "Adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale presso il Centro Culturale San Gaetano" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno n. 2019/1533/0 (deliberazione di G.C. n. 630 del 23/10/2018) (Vincolo 2018AV004);
8. di gravare la somma di € 14.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22083025 "Adeguamento impiantistico finalizzato alla realizzazione di una zona museale presso il Centro Culturale San Gaetano" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di

Determina n.

bilancio U.05.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.10.008 impegno n. 2019/1533/0 (deliberazione di G.C. n. 630 del 23/10/2018) (Vincolo 2018AV004).

11/02/2019

Il Funzionario con P.O.
Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.05.01.2.02	22083025	U.2.02.01.10.008	11.300,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201900054	2019000153303
C	U.05.01.2.02	22083025	U.2.02.01.10.008	14.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	201900054	2019000153304
C	U.05.01.2.02	22083025	U.2.02.01.10.008	480.220,18	TRENTIN & FRANZOSO S.r.l.	201900054	2019000153302

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

12/02/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA ZONA MUSEALE PRESSO IL CENTRO CULTURALE SAN GAETANO - CUP H92F18000040001
Importo soggetto a ribasso:	554.800,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	Automatico
Metodo di calcolo:	Metodo A - Art.97, comma2, lett a)
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	21/01/2019
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	5
Numero concorrenti:	12
Numero ribassi:	12
Escludi 20% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-22,389220%
Variazione media ribassi:	
Escludi 20% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,072530%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-23,461750%
Offerta max ribasso:	-29,990000%
Offerta min ribasso:	-12,000000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	5
Nr. offerte escluse automaticamente:	5
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	-23,150000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP EDP 2018/140

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-29,990000%
ELECTRO TEAM SRL	-24,800000%
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.c.p.a.	-24,181300%
IDROTHERMOS S.R.L. A SOCIO UNICO	-23,820000%
SIPIE SAS	-23,750000%
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	-23,150000%
Ranzato Impianti Srl	-23,127000%
IMPRESALV S. R. L.	-20,910100%
MIRANO IMPIANTI SRL	-19,578220%
TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L	-14,500000%
Barbin Impianti S.R.L.	-14,151000%
RE.T.I.C.E. srl	-12,000000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 20%

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-29,990000%
ELECTRO TEAM SRL	-24,800000%
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.c.p.a.	-24,181300%
TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L	-14,500000%
Barbin Impianti S.R.L.	-14,151000%
RE.T.I.C.E. srl	-12,000000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
IDROTHERMOS S.R.L. A SOCIO UNICO	-23,820000%
SIPIE SAS	-23,750000%
TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	-23,150000%
Ranzato Impianti Srl	-23,127000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
D'Urso Impianti srl	-29,990000%
ELECTRO TEAM SRL	-24,800000%
CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.c.p.a.	-24,181300%
IDROTHERMOS S.R.L. A SOCIO UNICO	-23,820000%
SIPIE SAS	-23,750000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	TRENTIN & FRANZOSO S.R.L.	-23,150000%
2	Ranzato Impianti Srl	-23,127000%
3	IMPRESALV S. R. L.	-20,910100%
4	MIRANO IMPIANTI SRL	-19,578220%
5	TECNOINPIANTI CONTARDO S.R.L	-14,500000%
6	Barbin Impianti S.R.L.	-14,151000%
7	RE.T.I.C.E. srl	-12,000000%

Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI PADOVA/00644060287
21/01/2019