



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2022/57/0200 del 14/03/2022

**Oggetto:** LLPP OPI 2021/033 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO: INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ERREGI SRL PER COMPLESSIVI € 243.823,41 (CUP: H97H21007150004; CIG: 9038631243).

### IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 692 del 07/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali", dell'importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 231.764,28 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2021/57/1054 del 22/12/2021 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere:
  - con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 del D.lgs. 50/2016;
  - con l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 20/01/2022 dal quale risulta che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e applicata l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, la miglior offerta è quella dell'impresa Erregi Srl con sede a San Martino di Lupari (PD), con il ribasso del 14,180% e che la suddetta impresa ha prodotto regolarmente la documentazione amministrativa richiesta;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera dichiarando congrua l'offerta (cfr. nota agli atti prot. n. 0116083 del 10/03/2022);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Erregi Srl per l'importo di € 199.855,25 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		<b>G.C. n. 692/2021</b>	<b>differenza</b>	<b>Affidamento</b>
A )	Lavori	€ 225.028,40	€ 31.909,03	€ 193.119,37
	Oneri	€ 6.735,88	€ 0,00	€ 6.735,88
	<b>Totale</b>	<b>€ 231.764,28</b>	<b>€ 31.909,03</b>	<b>€ 199.855,25</b>
B )	Somme a disposizione			

	IVA 22%	€ 50.988,14	€ 7.019,98	€ 43.968,16
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.635,29	€ 0,00	€ 4.635,29
	Accordi bonari	€ 6.952,93	€ 0,00	€ 6.952,93
	Spese tecniche	€ 5.434,36	€ 0,00	€ 5.434,36
	Contributo Anac	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Opere accessorie	€ 0,00	-€ 38.929,01	€ 38.929,01
	<b>Totale</b>	<b>€ 68.235,72</b>	<b>-€ 31.909,03</b>	<b>€ 100.144,75</b>
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 762 del 28 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 di approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

## D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 20/01/2022 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Erregi Srl con sede a San Martino di Lupari (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04251140283 (cod. fornitore 56053) che ha offerto il ribasso del 14,180% e, quindi, per l'importo complessivo di € 243.823,41, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 692/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 4.635,29;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 692/2021, ammonta a € 6.952,93;
6. di gravare la spesa complessiva di € 243.823,41 a favore dell'Impresa Erregi Srl, sul cap. 22112425 "Interventi manutentivi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/4104/0 (deliberazione di G.C. n. 692 del 07/12/2021) (Vincolo 2021CK001);
7. di gravare la somma di € 4.635,29 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22112425 "Interventi manutentivi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio

2022/57/0200

U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/4104/0 (deliberazione di G.C. n. 692 del 07/12/2021) (Vincolo 2021CK001);

8. di gravare la somma di € 6.952,93 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22112425 "Interventi manutentivi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali" del Bilancio di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2022/4104/0 (deliberazione di G.C. n. 692 del 07/12/2021) (Vincolo 2021CK001).

14/03/2022

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture  
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defn.
C	U.10.05.2.02	22112425	U.2.02.01.09.012	4.635,29	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202200080	2022000410402
C	U.10.05.2.02	22112425	U.2.02.01.09.012	243.823,41	ERREGI SRL	202200080	2022000410401
C	U.10.05.2.02	22112425	U.2.02.01.09.012	6.952,93	FONDO ACCORDI BONARI	202200080	2022000410403

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

15/03/2022

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

## **COMUNE DI PADOVA**

### **SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta degli interventi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali.**

**Codice Opera: LLPP OPI 2021/033**

**CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9038631243**

**CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H21007150004**

#### **VERBALE DI GARA**

Il giorno 20 gennaio 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.55 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia.

Viene dato atto che la seduta di gara è stata sospesa alle ore 13.10; alle ore 14.35, la seduta di gara riprende e si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "B".

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 14.56 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "B", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)



FERRARI  
ANDREA  
COMUNE  
DI  
PADOVA  
20.01.2022  
14:35:57  
GMT+00:00

*firmato digitalmente*

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

*firmato digitalmente*



PICCOLO ROBERTO  
COMUNE DI  
PADOVA/00644060287  
21.01.2022 13:51:44  
GMT+00:00

## ALLEGATO "A" AL VERBALE DEL 20/01/2022

## COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per interventi straordinari per la riqualificazione e conservazione delle infrastrutture comunali.

CUP n. H97H21007150004 – CIG n. 9038631243

Codice opera: LLPP OPI 2021/033

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	EDO COSTRUZIONI SRL	02639980602	FR	SORA
2	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	03383330275	VE	JESOLO
3	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO
4	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
5	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	03807050285	PD	ROVOLON
6	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
7	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
8	SD COSTRUZIONI SRL	02760930608	FR	CASSINO
9	Costruzioni Stradali di Biasin geom. Alfio	BSNLFA60A04C713K	PD	CINTO EUGANEO
10	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
11	Consorzio ConCoS Soc Coop	04001290404	RN	SANTARCANGELO DI ROMAGNA
12	TREVISAN SRL	01542820285	PD	ROVOLON
13	I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	01845770286	PD	LIMENA
14	AGZ APPALTI S.r.l.	14809481006	RM	ROMA
15	TECNOEDILE SRL	03026410245	VI	BRENDOLA
16	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
17	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
18	COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO & C.	00138570288	PD	GRANTORTO
19	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
20	ANTONUTTI Srl	01240770170	BS	LONATO DEL GARDA
21	MAB SRL	01676280231	VI	VILLAGA

## CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA RIQUALIFICAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI - CUP H97H21007150004
Importo soggetto a ribasso:	225.028,40 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	20/01/2022
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	21
Numero ribassi:	21
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-13,784000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,930000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-14,903000%
Offerta max ribasso:	-21,028000%
Offerta min ribasso:	-8,680000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	9
Nr. offerte escluse automaticamente:	9
Limite anomalia:	

## Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
ERREGI S.r.l.	-14,180000%

## Opere correlate

Nr. opera
LLPP OPI 2021/033

## Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
EDO COSTRUZIONI SRL	-21,028000%
SELVA MERCURIO SRL	-20,777000%
ANTONUTTI S.r.l.	-18,220000%
AGZ APPALTI S.r.l.	-17,333000%
2SGROUP S.R.L.	-16,134000%
SD COSTRUZIONI SRL	-15,911000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-15,800000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
COSTRUZIONI STRADALI DI BIASIN GEOM. ALFIO	-15,311000%
ERREGI S.r.l.	-14,180000%
GRENTEL S.r.l.	-13,610000%
Consorzio Con.Co.S. Soc Coop	-13,258000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-13,120000%
MAB SRL	-12,330000%
I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-12,265000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-10,937000%
TECNOEDILE SRL	-10,696000%



MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	-10,548000%
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	-9,870000%
COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Pietro & C	-8,753000%
TREVISAN S.R.L.	-8,680000%

#### Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
EDO COSTRUZIONI SRL	-21,028000%
SELVA MERCURIO SRL	-20,777000%
ANTONUTTI S.r.l.	-18,220000%
COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	-9,870000%
COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Pietro & C	-8,753000%
TREVISAN S.R.L.	-8,680000%

#### Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
AGZ APPALTI S.r.l.	-17,333000%
2SGROUP S.R.L.	-16,134000%
SD COSTRUZIONI SRL	-15,911000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-15,800000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
COSTRUZIONI STRADALI DI BIASIN GEOM. ALFIO	-15,311000%
ERREGI S.r.l.	-14,180000%

#### Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
EDO COSTRUZIONI SRL	-21,028000%
SELVA MERCURIO SRL	-20,777000%
ANTONUTTI S.r.l.	-18,220000%
AGZ APPALTI S.r.l.	-17,333000%
2SGROUP S.R.L.	-16,134000%
SD COSTRUZIONI SRL	-15,911000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-15,800000%
F.LLI COLLESEI SRL	-15,330000%
COSTRUZIONI STRADALI DI BIASIN GEOM. ALFIO	-15,311000%

#### Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	ERREGI S.r.l.	-14,180000%
2	GREENTEL S.r.l.	-13,610000%
3	Consorzio Con.Co.S. Soc Coop	-13,258000%
4	TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-13,120000%
5	MAB SRL	-12,330000%
6	I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-12,265000%
7	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-10,937000%
8	TECNOEDILE SRL	-10,696000%
9	MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO SRL	-10,548000%
10	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	-9,870000%
11	COSTRUZIONI DAL MASO S.n.c. di Dal Maso Pietro & C	-8,753000%
12	TREVISAN S.R.L.	-8,680000%

FERRARI  
ANDREA  
COMUNE  
DI  
PADOVA  
20.01.2022  
14:37:01  
GMT+00:00

