Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0119 del 08/03/2023

Oggetto: NGEU PNRR M5C2I2.1 RIGENERAZIONE URBANA CUP: H97H21000770001 LLPP EDP 2021/103 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO DEL PALAGHIACCIO PLEBISCITO – SECONDO I CAM DELL'EDILIZIA IN VIGORE. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CMA COSTRUZIONI SRL PER COMPLESSIVI € 394.676,15 (CIG: 9534511F5E).

IL FUNZIONARIO CON A.S.
Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- **con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;**
- **con D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di assegnazione di Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;**
- **con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 20/04/2021 sono stati approvati i progetti di fattibilità' tecnico-economica ai fini dell'eventuale inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021 per la partecipazione del Comune di Padova al Bando Rigenerazione Urbana;**
- **con Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, conv. in L. 29/12/2021 n. 233, è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 160/2019 sopra citata, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);**
- **con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti della legge n. 160/2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;**
- **il Comune di Padova è risultato presente nell'allegato n. 1 di tale provvedimento, tra gli Enti che hanno presentato progetti ammissibili, ma non ammessi, nè beneficiari del finanziamento;**
- **con Decreto del 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante contributi agli Enti locali per progetti di rigenerazione urbana (PNRR- M5.C2-INVESTIMENTO 2.1), sulla base delle ulteriori risorse stanziate dall'art. 28 del D.L.1/3/2022, sono state finanziate le opere ammissibili ma non finanziate nel predetto decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, fra le quali le opere presentate dal Comune di Padova, per complessivi € 20.000.000,00;**
- **con Comunicato del 25 marzo 2022 il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, prevede che tutti i Comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla compilazione e trasmissione telematica di apposito atto di adesione e obbligo;**

DATO ATTO CHE:

- **con Deliberazione di G.C. n. 215 del 19/04/2022, l'Amministrazione ha accettato, in qualità di Soggetto Attuatore il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 per € 500.000,00, per il progetto "Palaghiaccio Plebiscito, via G. Geremia, 2/2, Completamento del primo piano" e si è impegnata a trasmettere l'apposito atto di adesione e d'obbligo secondo le modalità stabilite dal suddetto comunicato del 25/3/2022 e dal Decreto Interministeriale del 04/04/2022;**
- **il predetto atto d'obbligo è stato sottoscritto dal Sindaco e spedito per via telematica in data 27/04/2022;**
- **l'intervento è pertanto finanziato per € 500.000,00 dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR - Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1;**
- **l'intervento è finanziato per € 50.000,00 con Fondi propri di Bilancio;**
- **in attuazione di quanto sopra, con deliberazione di G.C. n. 576 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo di cui in oggetto, dell'importo complessivo di € 550.000,00;**

RICHIAMATI:

- **i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani (inseriti nella dichiarazione "Allegato 1" da prodursi, in fase di trattativa MePA, da parte degli operatori economici coinvolti);**
- **i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consigio del 18 luglio 2018;**
- **il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";**
- **il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;**

VISTO

- **il Decreto Sindacale n. 54 del 15/12/2022 che ha conferito l'incarico di Alta Specializzazione Responsabile del Servizio Progetti Strategici nell'ambito del PNRR c/o il Settore Lavori Pubblici all'arch. Diego Giacon;**
- **l'atto di individuazione del RUP (prot. 525505 del 10/11/2022);**

VISTA la determinazione a contrattare 2022/57/0798 del 13/12/2022 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2-bis del D.lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato della seduta in data 01/02/2023 dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa CMA Costruzioni Srl, con il ribasso del 10,565%, atteso che è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall'art. 97 D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

PRESO atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di chiedere chiarimenti sull'offerta e con nota prot. n. 99423 del 03/03/2023 ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall'Impresa CMA Costruzioni Srl, valutandone congrua l'offerta;

DATO atto che, pertanto, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa CMA Costruzioni Srl per l'importo di € 358.796,50 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n.576/2022	***differenza***	***Affidamento***
A)	Lavori	€ 390.000,00	€ 41.203,50	€ 348.796,50
	Oneri	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	Totale	**€ 400.000,00**	**€ 41.203,50**	**€ 358.796,50**
B)	Somme a disposizione			
	IVA 10%	€ 40.000,00	€ 4.120,35	€ 35.879,65
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
	Accordi bonari	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00
	Imprevisti e Contributo ANAC	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	Fornitura e posa in opera di tribune metalliche e spostamento impianti (IVA inclusa)	€ 51.458,54	€ 0,00	€ 51.458,54
	Spese tecniche progettazione e CSP	€ 36.541,46	€ 0,00	€ 36.541,46
	Totale	**€ 150.000,00**	**€ 4.120,35**	**€ 145.879,65**
	Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 45.323,85	€ 45.323,85
	Totale complessivo	**€ 550.000,00**	**€ 0,00**	**€ 550.000,00**

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 01/02/2023 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa CMA Costruzioni Srl con sede a Casapesenna (CE) – Codice Fiscale e P.IVA 04284840610 (cod. fornitore 58667) che ha offerto il ribasso del 10,565% e, quindi, per l'importo complessivo di € 394.676,15, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 576/2022, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.000,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 576/2022, ammonta a € 12.000,00;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 394.676,15 a favore dell'Impresa CMA Costruzioni Srl, sul cap. 22800055 "NGEU LLPP EDP 2021/103 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000770001 - Palaghiaccio Plebiscito - Completamento del primo piano" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 prenotazione n. 2023/1120/0 (deliberazione di G.C. n. 576 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0798 del 13/12/2022) (Vincolo 2022S089);
7. di impegnare la somma di € 8.000,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22800055 "NGEU LLPP EDP 2021/103 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000770001 - Palaghiaccio Plebiscito - Completamento del primo piano" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 prenotazione n. 2023/1120/0 (deliberazione di G.C. n. 576 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0798 del 13/12/2022) (Vincolo 2022S089);
8. di impegnare la somma di € 12.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22800055 "NGEU LLPP EDP 2021/103 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000770001 - Palaghiaccio Plebiscito - Completamento del primo piano" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 prenotazione n. 2023/1120/0 (deliberazione di G.C. n. 576 del 11/11/2022; determinazione n. 2022/57/0798 del 13/12/2022) (Vincolo 2022S089).

08/03/2023

Il Funzionario con A.S.
Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.06.01.2.02	22800055	U.2.02.01.09.016	8.000,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202300390	2023000112002
C	U.06.01.2.02	22800055	U.2.02.01.09.016	12.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202300391	2023000112003
C	U.06.01.2.02	22800055	U.2.02.01.09.016	394.676,15	CMA COSTRUZIONI SRL	202300389	2023000112001

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto.
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

09/03/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per il completamento del primo piano del Palaghiaccio Plebiscito - NGEU PNRR M5 C2.I2.1. Secondo i CAM vigenti. Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9534511F5E.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H21000770001.

Codice opera: LLPP EDP 2021/103.

VERBALE DI GARA

Il giorno 1 febbraio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:41 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub **"A"**

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che non è stata prodotta la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, da parte di uno dei titolari effettivi indicati nella specifica dichiarazione prodotta dall'operatore economico. Come previsto nelle Linee guida allegate alla circolare n. 30 (MEF – RGS – Prot. 212865 in data 11.8.2022 – U) del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, richiamate nel disciplinare di gara, *"La mancata presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in sede di presentazione della domanda, non potrà costituire motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, la richiesta di presentazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, andrà necessariamente reiterata nei confronti del medesimo soggetto qualora risulti aggiudicatario/contraente, funzionalmente alla stipula del contratto"*: in osservanza della citata Linea guida, la richiesta di produrre la dichiarazione omessa, sarà reiterata dalla stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, funzionalmente alla stipulazione del contratto.

Conclusivamente, viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub **"B"**

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 12:10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub **"B",** in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
01.02.2023
12:37:02
GMT+00:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Arch. Diego Giacon (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Diego Giacon)

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:02/02/2023 11:06:54

ALLEGATO "A"

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per il completamento del primo piano del Palaghiaccio Plebiscito - NGEU PNRR M5 C2.I2.1. Secondo i CAM vigenti. Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU.
CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9534511F5E
CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H21000770001
Codice opera: LLPP EDP 2021/103

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI	03353360245	VI	ISOLA VICENTINA
2	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	02312340611	CE	CASAGIOVE
3	B & B DI BALLAN & C. SRL	01474290283	PD	CAMPODARSEGO
4	Fullservice	04426930287	PD	LEGNARO
5	CMA COSTRUZIONI SRL	04284840610	CE	CASAPESENNA
6	SA.FI. ART S.R.L.	08273670722	BA	ALTAMURA
7	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	07887211212	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
8	PM TECNOSYSTEM SRL	03296490612	CE	SAN FELICE A CANCELLO
9	costruzioni generali padoan srl	04628730287	PD	PADOVA
10	Edilmilesi S.r.l.	04050520289	PD	ALBIGNASEGO
11	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
12	EDIL VENETA CASTELLO SRL	04555640269	TV	CASTELLO DI GODEGO
13	BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	04646090284	PD	PONTE SAN NICOLO'
14	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME

Allegato B al verbale

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	**PNRR M5C2I2.1 Rigenerazione Urbana -PALAGHIACCIO PLEBISCITO: COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO - CUP H97H21000770001**
Importo soggetto a ribasso:	**390.000,00 €**
Esclusione automatica:	**Si**
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	**01/02/2023**
Tipo di calcolo:	**Nazionale**
Numero cifre decimali:	**3**
Numero concorrenti:	**14**
Numero ribassi:	**14**
Escludi 10% offerte:	**Si**
Somma ribassi:	
Media ribassi:	**-9,465000%**
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	**Si**
Media scarti:	**-3,284000%**
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	**-12,749000%**
Offerta max ribasso:	**-20,574000%**
Offerta min ribasso:	**-2,100000%**
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	**5**
Nr. offerte escluse automaticamente:	**5**
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
CMA COSTRUZIONI SRL	-10,565000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP EDP 2021/103

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
PM TECNOSYSTEM SRL	-20,574000%
EDILMILESI SRL	-17,940000%
SA.FI. ART Srl	-16,470000%
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-13,627000%
Ica Consorzio Artigiani Associati	-12,805000%
CMA COSTRUZIONI SRL	-10,565000%
I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-10,277000%
B&B di BALLAN & C. SRL	-9,248000%
PATAVINA S.r.l.	-6,748000%
Barzon Costruzioni Generali Srl	-5,800000%
costruzioni generali padoan srl	-5,010000%
Frasson Lodovico Srl	-4,100000%
FULLSERVICE S.r.l.	-2,721000%
EDIL VENETA CASTELLO SRL	-2,100000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
PM TECNOSYSTEM SRL	-20,574000%
EDILMILESI SRL	-17,940000%
FULLSERVICE S.r.l.	-2,721000%
EDIL VENETA CASTELLO SRL	-2,100000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
SA.FI. ART Srl	-16,470000%
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-13,627000%
Ica Consorzio Artigiani Associati	-12,805000%
CMA COSTRUZIONI SRL	-10,565000%
I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-10,277000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
PM TECNOSYSTEM SRL	-20,574000%
EDILMILESI SRL	-17,940000%
SA.FI. ART Srl	-16,470000%
M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI Srl	-13,627000%
Ica Consorzio Artigiani Associati	-12,805000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	CMA COSTRUZIONI SRL	-10,565000%
2	I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL	-10,277000%
3	B&B di BALLAN & C. SRL	-9,248000%
4	PATAVINA S.r.l.	-6,748000%
5	Barzon Costruzioni Generali Srl	-5,800000%
6	costruzioni generali padoan srl	-5,010000%
7	Frasson Lodovico Srl	-4,100000%
8	FULLSERVICE S.r.l.	-2,721000%
9	EDIL VENETA CASTELLO SRL	-2,100000%

FERRARI ANDREA COMUNE DI PADOVA 01.02.2023 12:38:23 GMT+00:00