



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0717 del 20/12/2023

Oggetto: NGEU PNRR M2C2I4.1.2 - CICLOVIE URBANE - CUP: H91B22001140001-LLPP OPI 2022/028 BIKENRG - VIA GRASSI/ROCCO/IPPODROMO. PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA FRASSON LODOVICO SRL PER COMPLESSIVI € 593.184,90 (CIG: A019B60B06).

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI Lavori Pubblici

PREMESSO che

- con l'art. 1, comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", sono stati assegnati ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, contributi per investimenti in progetti di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
- con D.M. 344 MIT 12/08/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 10/10/2020 venivano decretate le risorse disponibili per ciclovie e circolazione ciclistica cittadina per il periodo 2020-2021 e venivano adottati i criteri di riparto e le modalità di erogazione delle risorse a favore dei Comuni beneficiari, indicati nell'Allegato 1 al Decreto;
- l'articolo 3, comma 1, del DM 344 MIT del 12/08/2020 prevedeva, altresì, l'utilizzo di un finanziamento pari ad € 4.244.458,00 da destinarsi alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili n. 73 del 16/03/2021 "Decreto ciclovie – Poli universitari", veniva disposta l'assegnazione delle risorse previste dal succitato art. 3 (in particolare il Comune di Padova risultava ammesso a finanziamento con un progetto di complessivi € 682.500,00);
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6/08/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la realizzazione del sub investimento "Ciclovie urbane" è stato assegnato l'importo complessivo di euro 200.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 quali fondi statali a legislazione vigente, ed euro 150.000.000,00 derivanti dal dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF);

VISTO il DM n. 509 MIMS del 15/12/2021 ad oggetto "Intervento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica" sub investimento "Ciclovie urbane" di cui alla misura M2C2 del PNRR che nel definire le modalità di utilizzo delle risorse PNRR M2C2- 4.1 stabilisce:

- il riparto delle risorse del PNRR per nuovi progetti per un importo di 150 milioni di euro – al netto delle risorse per progetti in essere – viene effettuato applicando i criteri e le percentuali di riparto utilizzati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 344 del 12 agosto 2020, in considerazione della tipologia degli interventi da realizzare ed in ragione della circostanza che gli indicatori per la valorizzazione dei criteri di natura demografica e della superficie territoriale degli enti interessati sono caratterizzati da una sostanziale stazionarietà;
- indica nell'Allegato 1 i comuni beneficiari del contributo, tra cui il Comune di Padova per l'importo complessivo di € 1.859.677,00;

PRESO ATTO che

- in data 01/02/2022, così come previsto dall'art. 4, c. 3 del DM 509/2021 il Comune di Padova ha manifestato l'interesse al finanziamento comunicando al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili impegnandosi a comunicare i CUP degli interventi prescelti entro il 9/3/2022;
- con successiva deliberazione di G.C. 52 del 10/02/2022 venivano approvati gli studi di fattibilità delle opere da comunicare al Ministero dell'importo complessivo di € 1.859.677,00, tra cui l'opera LLPP OPI 2022/028 - H91B22001140001 Rafforzamento mobilità ciclistica - BikeNRG – via Grassi/Rocco/Ippodromo per l'importo di € 709.677,00;
- in data 7/3/2022 venivano comunicati i relativi CUP al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 257 del 24/08/2022 che in attuazione al comma 5 dell'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 15/12/2021 n. 509 dispone il finanziamento degli interventi per il rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare per la costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M2.C2.I4.1.2;

CONSIDERATO che il Comune ha inteso avvalersi per il progetto in questione del fondo per l'avvio di opere indifferibili costituito al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento del prezzario della Regione Veneto (art. 1 Legge n. 197 del 29/12/2022 commi 369-379);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 246 del 23/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LLPP OPI 2022/028 H91B22001140001 "Rafforzamento mobilità ciclistica – BikeNRG - via Grassi/Rocco/Ippodromo dell'importo complessivo di € 780.644,70;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2 C2 Intervento 4.1.2 "Rafforzamento mobilità ciclistica" - sub-investimento "Ciclovie urbane";

RICHIAMATI:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022;
- l'art. 225, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale specifica che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, restano regolati anche dopo la data di efficacia del nuovo Codice (1 luglio 2023) dalle disposizioni speciali di cui al decreto legge 77/2021 convertito con legge 108/2021, al decreto legge 13/2023, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

RICHIAMATO

- il decreto del Sindaco n. 40 del 20/09/2018, così come prorogato con decreto n. 56/2022, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Capo Servizio Opere Infrastrutturali all'ing. Massimo Benvenuti;
- l'atto di nomina dell'ing. Massimo Benvenuti in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 0500250 del 25/10/2022;

VISTA

- **la determinazione a contrattare 2023/57/0576 del 31/10/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023) determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 del Codice) e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;**
- **il bando e disciplinare di gara pubblicato in data 06/11/2023;**

VISTO il verbale di gara del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 12/12/2023 dal quale risulta che la miglior offerta è quella presentata dell'impresa Frasson Lodovico Srl con sede a Selvazzano Dentro (PD), con il ribasso del 11,990%, e che, pertanto, verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara stessa;

DATO atto che il responsabile del procedimento, vista la documentazione presentata in sede di offerta dall'operatore primo in graduatoria, ha dichiarato congrua l'offerta anche sotto il profilo del costo della manodopera (come da nota agli atti prot. n. 0576674 del 19/12/2023);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Frasson Lodovico Srl per l'importo di € 539.259,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 246/2023	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 590.000,00	€ 70.741,00	€ 519.259,00
Oneri	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
Totale	€ 610.000,00	€ 70.741,00	€ 539.259,00
B) Somme a disposizione			
IVA 10%	€ 61.000,00	€ 7.074,10	€ 53.925,90
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 12.200,00
Contributo ANAC	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
Accordi bonari	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
Illuminazione pubblica	€ 63.534,70	€ 0,00	€ 63.534,70
Imprevisti e arrotondamenti	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 30.500,00
Totale	€ 170.644,70	€ 7.074,10	€ 163.570,60
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 77.815,10	€ 77.815,10
Totale complessivo	€ 780.644,70	€ 0,00	€ 780.644,70

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 12/12/2023 di cui alle premesse, allegato al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico Frasson Lodovico Srl con sede a Selvazzano Dentro (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 01993120284 (cod. fornitore 4520) che ha offerto il ribasso dell' 11,990% e, quindi per l'importo complessivo di € 593.184,90, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 246/2023, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 12.200,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 210 d.lgs. 36/2023), previsto nella deliberazione di G.C. n. 246/2023, ammonta a € 3.000,00;
6. di impegnare attualmente la spesa di € 336.000,00, a favore dell'Impresa Frasson Lodovico Srl, sul cap. 22610020 "NGEU LLPP OPI 2022/028 – PNRR M2C2I4.1.2 ciclovie - H91B22001140001 - Rafforzamento mobilità ciclistica Via Grassi/Rocco/Ippodromo (nuova realizzazione)" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 sulla prenotazione 2024/480/0 (deliberazione di G.C. n. 246 del 23/05/2023)(Vincolo 2024S132);
7. di dare atto che una volta concluse le operazioni contabili di apertura dell'esercizio finanziario 2024, con successivo atto si provvederà all'assunzione della spesa rimanente (€ 257.184,90) a favore dell'Impresa Frasson Lodovico Srl nonché a favore dell'accantonamento delle spese tecniche (€12.200,00) e del fondo per accordi bonari (€3.000,00).

20/12/2023

Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
F	U.10.05.2.02	22610020	U.2.02.01.09.012	336.000,00	FRASSON LODOVICO S.R.L.	202303667	2024000048001

Delibera n. 2023/0655

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

21/12/2023

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori relativi al progetto BikeNRG - ViaGrassi Rocco Ippodromo - NGEU PNRR M2C2I412 rafforzamento mobilità ciclistica.

Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU.

Codice Opera: LLPP OPI 2022/028.

CIG (Codice Identificativo Gara) n. A019B60B06.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B22001140001.

VERBALE DI GARA

Il giorno 12 dicembre 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 11:57 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, il Presidente procede all'apertura

delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs. 36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che il concorrente di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

La proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria di cui all'allegato prospetto sub "B"

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 13:10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il prospetto risultanze della gara allegato sub "B", in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
12.12.2023
15:52:20
GMT+01:00

Il sottoscritto ing. Massimo Benvenuti (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Progetto

(ing. Massimo Benvenuti)

firmato digitalmente



BENVENUTI
MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
12.12.2023
16:57:56
GMT+00:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per lavori relativi al progetto BikeNRG - Via Grassi Rocco Ippodromo - NGEU PNRR M2C2I412 *rafforzamento mobilità ciclistica*. Opera finanziata con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU. .

CUP n. H91B22001140001 -

Codice opera: LLPP OPI 2022/028

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	MASERA' DI PADOVA
2	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA
3	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	12109520010	TO	SAN BENIGNO CANAVESE
4	brussi costruzioni	00190560268	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA
5	FERRARI ING. FERRUCCIO SRL	09883150154	TN	ROVERETO
6	Frasson Lodovico SRL	01993120284	PD	SELVAZZANO DENTRO
7	Stelitano Appalti srl	02993450804	RC	REGGIO DI CALABRIA
8	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
9	B & B DI BALLAN & C. SRL	01474290283	PD	CAMPODARSEGO
10	ARCOMANO SRL	01785580760	PZ	CALVELLO
11	META S.R.L.	03541380360	MO	MODENA

12	R.v.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	03574480657	SA	SALERNO
13	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
14	TREVISAN SRL	01542820285	PD	ROVOLON
15	GI.MA. Srl	06459281215	NA	NOLA
16	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	02406440269	TV	PAESE
17	ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	00180910275	VE	SAN DONA' DI PIAVE
18	HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	01764130769	PZ	MELFI
19	APPALTI PALMESE SRLS	04647320615	CE	AVERSA
20	CO.AG. S.R.L.	05699590872	CT	TRECASTAGNI
21	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	00251920286	PD	PONTE SAN NICOLO'
22	MARTINI LUCIANO SRL	00619370281	PD	VO
23	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
24	L'EDILIZIA SRL	03860270796	VV	VIBO VALENTIA
25	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	01162920266	TV	PONZANO VENETO
26	COSPA SRL	04714460286	PD	PADOVA
27	CACACE COSTRUZIONI SRLS	08974471214	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA
28	G.O. costruzioni di Ottolano Gabriele	TTLGRL96H30F839C	CE	CANCELLO ED ARNONE
29	SICE SRL	02182210845	AG	ARAGONA
30	ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	04251140283	PD	SAN MARTINO DI LUPARI

31	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
32	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO
33	VIAGEST S.r.l.	02471220208	MN	GOITO
34	GREEN TEL SRL	04720770280	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE
35	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
36	Imprenet Consorzio Stabile societa consortile a responsabilità limitata	05070770283	PD	PONTE SAN NICOLO'
37	KOSTRUTTIVA societa cooperativa per azioni	00228840278	VE	VENEZIA
38	EURO IMPIANTI 20 S.R.L.	05744670877	CT	GIARRE
39	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
40	ASFALTI BARIZZA SRL	04514900275	VE	SANTA MARIA DI SALA
41	CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	02005060286	PD	CAMPO SAN MARTINO
42	F.lli Ottolano s.r.l.s.	03849640614	CE	CANCELLO ED ARNONE
43	TECHASFALTI SRL	05090350280	PD	FONTANIVA
44	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
45	COSTRUZIONI COGATO SRL	00331470245	VI	SANDRIGO
46	BRENTA LAVORI SRL	03623920281	PD	VIGONZA

47	EUROSCAVI S.R.L.	01852020278	VE	MIRANO
48	LMG Buildings	06527450156	BS	CORTENO GOLGI
49	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	PNRR M2C2I4.1 - RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA 02 BIKENRG, VIE GRASSI, ROCCO E IPODROMO - CUP H91B22001140001
Importo soggetto a ribasso:	590.000,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	12/12/2023
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	5
Numero concorrenti:	49
Numero ribassi:	49
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-11,717390%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,113560%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-12,129410%
Offerta max ribasso:	-20,518000%
Offerta min ribasso:	-3,710000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	17
Nr. offerte escluse automaticamente:	17
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

Ditta	Ribasso
Frasson Lodovico Srl	-11,990000%

Opere correlate

Nr. opera
LLPP OPI 2022/028

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
APPALTI PALMESE SRLS	-20,518000%
R.v.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	-17,551000%
STELITANO APPALTI SRL	-16,560000%
L'EDILIZIA SRL	-16,308000%
ARCOMANO S.r.l.	-16,253000%
META S.R.L.	-15,254000%
CO.AG. S.R.L.	-14,693000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-13,996030%
G.O. costruzioni di Ottolano Gabriele	-13,665000%
Kostruttiva - Societa' Cooperativa Per Azioni	-12,971230%
SICE SRL	-12,966000%
COSPA SRL	-12,867000%
CACACE COSTRUZIONI SRLS	-12,370000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,351000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,260000%
2SGROUP S.R.L.	-12,170000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,155000%

Frasson Lodovico Srl	-11,990000%
ERREGI S.r.l.	-11,987000%
TREVISAN S.R.L.	-11,840000%
IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-11,760000%
GI.MA S.R.L.	-11,689000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-11,643000%
GREENTEL S.r.l.	-11,610000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-11,587000%
B&B di BALLAN & C. SRL	-11,530000%
BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	-11,520000%
VIAGEST S.r.l.	-11,460000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-11,352000%
BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-11,280000%
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-11,260000%
VALSENSI MICHELE	-11,232000%
TECHASFALTI SRL	-11,089000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-11,067000%
FUTURA SCAVI S.R.L.	-11,056000%
Euro impianti 20 srl	-11,000000%
F.lli Ottolano s.r.l.s.	-10,443000%
DONA' SCAVI SRL	-10,300000%
CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	-10,290000%
MARTINI LUCIANO SRL	-10,230000%
Brenta Lavori S.r.l.	-10,116000%
EUROSCAVI S.r.l.	-10,100000%
COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-8,459000%
FERRARI ING. FERRUCCIO SRL	-8,210000%
ASFALTI BARIZZA SRL	-7,930000%
Lmg Building Srl	-7,812000%
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-4,560000%
ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - S. Donà di Piave	-3,710000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
APPALTI PALMESE SRLS	-20,518000%
R.v.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	-17,551000%
STELITANO APPALTI SRL	-16,560000%
L'EDILIZIA SRL	-16,308000%
ARCOMANO S.r.l.	-16,253000%
FERRARI ING. FERRUCCIO SRL	-8,210000%
ASFALTI BARIZZA SRL	-7,930000%
Lmg Building Srl	-7,812000%
COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-4,560000%
ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - S. Donà di Piave	-3,710000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
META S.R.L.	-15,254000%
CO.AG. S.R.L.	-14,693000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-13,996030%
G.O. costruzioni di Ottolano Gabriele	-13,665000%
Kostruttiva - Societa' Cooperativa Per Azioni	-12,971230%
SICE SRL	-12,966000%
COSPA SRL	-12,867000%
CACACE COSTRUZIONI SRLS	-12,370000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,351000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,260000%
2SGROUP S.R.L.	-12,170000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,155000%
Frasson Lodovico Srl	-11,990000%
ERREGI S.r.l.	-11,987000%
TREVISAN S.R.L.	-11,840000%
IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-11,760000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
APPALTI PALMESE SRLS	-20,518000%
R.v.R. COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA	-17,551000%
STELITANO APPALTI SRL	-16,560000%
L'EDILIZIA SRL	-16,308000%
ARCOMANO S.r.l.	-16,253000%
META S.R.L.	-15,254000%
CO.AG. S.R.L.	-14,693000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-13,996030%
G.O. costruzioni di Ottolano Gabriele	-13,665000%
Kostruttiva - Societa' Cooperativa Per Azioni	-12,971230%
SICE SRL	-12,966000%
COSPA SRL	-12,867000%
CACACE COSTRUZIONI SRLS	-12,370000%
HOUSE DESIGN COSTRUZIONI SRL	-12,351000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-12,260000%
2SGROUP S.R.L.	-12,170000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-12,155000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	Frasson Lodovico Srl	-11,990000%
2	ERREGI S.r.l.	-11,987000%
3	TREVISAN S.R.L.	-11,840000%
4	IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	-11,760000%
5	GI.MA S.R.L.	-11,689000%
6	BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-11,643000%
7	GREENTEL S.r.l.	-11,610000%
8	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-11,587000%
9	B&B di BALLAN & C. SRL	-11,530000%
10	BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL	-11,520000%
11	VIAGEST S.r.l.	-11,460000%
12	CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
13	TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-11,352000%
14	BRUSSI COSTRUZIONI SRL	-11,280000%
15	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-11,260000%
16	VALENSI MICHELE	-11,232000%
17	TECHASFALTI SRL	-11,089000%
18	SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-11,067000%
19	FUTURA SCAVI S.R.L.	-11,056000%
20	Euro impianti 20 srl	-11,000000%
21	F.lli Ottolano s.r.l.s.	-10,443000%
22	DONA' SCAVI SRL	-10,300000%
23	CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	-10,290000%
24	MARTINI LUCIANO SRL	-10,230000%
25	Brenta Lavori S.r.l.	-10,116000%
26	EUROSCAVI S.r.l.	-10,100000%
27	COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.	-8,459000%
28	FERRARI ING. FERRUCCIO SRL	-8,210000%
29	ASFALTI BARIZZA SRL	-7,930000%
30	Lmg Building Srl	-7,812000%
31	COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL	-4,560000%
32	ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - S. Donà di Piave	-3,710000%



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
12.12.2023
15:53:08
GMT+01:00