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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0809 del 17/10/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/135 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. 
GALILEI (SCUOLA MONTE GRAPPA). AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA 
I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI PER COMPLESSIVI € 922.417,39 
(CUP: H92H18000480001; CIG: 75424670AC). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n.  295 del  05/06/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Galilei
(scuola Monte Grappa)”, dell’importo complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 1.084.036,52
per lavori,  che rientra tra quelli  inseriti nel cd.  Piano Periferie finanziato con il contributo
statale in base al  dpcm 25 maggio 2016,  essendo stata sottoscritta  la  Convenzione  tra
Comune  di  Padova  e  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  al  Decreto  di
approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;

- la  propria  precedente  determinazione a contrattare  2018/57/0420 del  30/08/2018 con la
quale  si  è provveduto a rettificare ed integrare alcuni  elaborati  di  progetto e sono state
approvate  le  condizioni  essenziali  del  contratto  e  le  modalità  di  scelta  del  contraente
stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36 c.2 lett. d e 60 del D. Lgs. 50/2016) e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:

• la norma di cui all’art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n. 108,
ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al 2020;

• la norma di cui all’art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le
risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in
fase d’appalto o in corso d’opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui
ai  contributi  di  cui  sopra rimangono acquisite  al  bilancio autonomo della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

• la norma di cui all’art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le
convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell’anno 2019, ai
sensi  del  comma  916  della  medesima  legge,  “con  riguardo  al  rimborso  delle  spese
sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

• la norma di cui all’art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro
un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e gli enti beneficiari “provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte
alle disposizioni del comma 913”;

CONSIDERATO,  pertanto,  che,  sulla  base  di  quanto  sopra,  viene  quindi  superato  quanto
stabilito,  dal  succitato  articolo  13,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2018,  che aveva
previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile accertare in
entrata il contributo per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di Previsione dell’anno in corso;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema
di “Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Padova” inviata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,  nella quale – tra le altre modifiche - viene indicato che “le risorse
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finanziarie  derivanti  dalle  eventuali  economie  di  gestione  o  comunque  realizzate  in  fase  di
appalto  o  incorso  d’opera  …  sono  revocate  e  rimangono  acquisite  al  Fondo  sviluppo  e
coesione”,  mentre “nell’anno  2019 le  erogazioni  sono effettuate  per  il  rimborso delle  spese
effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 86 del 19/02/2019: 

- è stato confermato il progetto approvato con delibera di G.C. n.  295 del  05/06/2018 così
come modificato ed integrato con la determina a contrattare 2018/57/0420; 

- è  stata  finanziata  la  spesa  con  Contributo  dello  Stato  e  determinato  che  è  possibile
procedere con la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto;

VISTI altresì:

- il verbale di seduta in data 7/5/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato inerenti le
operazioni  di  apertura  della  Busta  A  “Documentazione  Amministrativa”  degli  operatori
economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte; 

- la determinazione n. 2019/57/0395 del 21/5/2019 con la quale si è provveduto a nominare,
ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO  ATTO  dei  lavori  della  Commissione  giudicatrice  (verbali  in  data  03/06/2019  e
07/06/2019)  dai quali  risulta che la miglior  offerta è quella dell’impresa  I.Tec. Srl Costruzioni
Generali;

CONSTATATO  che  per  la  ditta  miglior  offerente  la  valutazione  della  Commissione  di
aggiudicazione,  sia per i punti  relativi  al  prezzo sia per la somma dei  punti  relativi  agli  altri
elementi  di  valutazione,  è risultata pari  o superiore  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti
massimi previsti dal bando di gara, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 97, c. 3 e
5,  ha  espletato  la  procedura  di  verifica  dell’offerta  anormalmente  bassa  dichiarandola  poi
congrua (prot. n. 372519 del 19/9/2019);

VISTO quanto sopra si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa I.Tec. Srl Costruzioni
Generali per l’importo di €  838.561,26 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%,
atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

G.C. n. 295/2018 Differenza Affidamento 

A) Lavori € 1.044.575,58 -€ 245.475,26 € 799.100,32

Oneri € 39.460,94 € 0,00 € 39.460,94

Totale € 1.084.036,52 -€ 245.475,26 € 838.561,26

B) Somme a disposizione

IVA 10% € 108.403,65 -€ 24.547,52 € 83.856,13

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 21.680,73 € 0,00 € 21.680,73

Fondo accordi bonari € 32.521,10 € 0,00 € 32.521,10

Imprevisti € 1.208,00 € 0,00 € 1.208,00

Spese tecniche € 48.800,00 € 0,00 € 48.800,00

Lavori in economia € 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00

Contributo ANAC € 600,00 -€ 600,00 € 0,00

Totale € 215.963,48 -€ 25.147,52 € 190.815,96

Totale complessivo € 1.300.000,00 -€ 270.622,78 € 1.029.377,22

Economie da ribasso € 0,00 € 270.622,78 € 270.622,78

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il  creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  i  verbali  di  cui  alle  premesse,  allegando  al  presente  atto  i  verbali  della
Commissione giudicatrice;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato dando atto che ai sensi dell’art. 1 c. 913 della L. 145/2018 “Le risorse finanziarie
derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in
corso  d'opera,  nonché  quelle  costituite  dagli  eventuali  ulteriori  residui  relativi  ai
finanziamenti  assegnati  per  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel  Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a
978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a
tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa I.Tec. Srl Costruzioni Generali con
sede a Villa del Conte (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 03893860282 (cod. fornitore 32029)
che ha offerto il  ribasso del  23,500% e, quindi,  per l’importo complessivo €  922.417,39,
oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  295/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 21.680,73;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 295/2018, ammonta a € 32.521,10;

6. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  922.417,39 a  favore  dell’Impresa  I.Tec.  Srl
Costruzioni  Generali,  sul cap.  22000885 “Ampliamento della  scuola secondaria di primo
grado  G.Galilei  (scuola  Monte  Grappa)”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –
classificazione  di  bilancio  U.04.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.003 prenotazione  n.
2019/3271/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  295 del  05/06/2018,  G.C.  n.  86  del  19/02/2019)
(Vincolo 2019S027);

7. di  impegnare  la  somma di  €  21.680,73 per  l’accantonamento  dell’incentivo  per  funzioni
tecniche, sul cap. 22000885 “ Ampliamento della scuola secondaria di primo grado G.Galilei
(scuola Monte Grappa)” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio
U.04.02.2.02 conto P.F.  U.2.02.01.09.003  prenotazione n. 2019/3271/0 (deliberazione di
G.C. n. 295 del 05/06/2018, G.C. n. 86 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S027); 

8. di  impegnare  la  somma di  €  32.521,10 a favore del  fondo per  accordi  bonari sul  cap.
22000885 “ Ampliamento della scuola secondaria di primo grado G.Galilei (scuola Monte
Grappa)”  del  Bilancio  di  previsione 2019-2021  – classificazione di  bilancio  U.04.02.2.02
conto P.F. U.2.02.01.09.003 prenotazione n. 2019/3271/0 (deliberazione di G.C. n. 295 del
05/06/2018, G.C. n. 86 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S027).
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17/10/2019
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.04.02.2.02 22000885 U.2.02.01.09.003 21.680,73 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201902006 2019000327102

C U.04.02.2.02 22000885 U.2.02.01.09.003 32.521,10 FONDO ACCORDI BONARI 201902007 2019000327103

C U.04.02.2.02 22000885 U.2.02.01.09.003 922.417,39 I.  TEC.  SRL  COSTRUZIONI
GENERALI

201902005 2019000327101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all’/agli 
accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio sono indicate nell’allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/10/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



Vincolo E/SCapitolo P Impegno/ AccerCausale Rif. Provvedimento Accertato / Impegnato
2019S027 CONTRIBUTE 40158010 - 20190000356-0 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO AMPLIAMENTO GC n.86 del 19-FEB-19 1.300.000,00
2019S027 CONTRIBUTE Totale 1.300.000,00
2019S027 CONTRIBUTS 22000885 - 20190003271-0 LLPP EDP 2018/135 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM GC n.86 del 19-FEB-19 -323.380,78
2019S027 CONTRIBUTS 22000885 - 20190003271-1 LLPP EDP 2018/135 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM DT n.2019570809 del 15-OTT-19 -922.417,39
2019S027 CONTRIBUTS 22000885 - 20190003271-2 LLPP EDP 2018/135 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM DT n.2019570809 del 15-OTT-19 -21.680,73
2019S027 CONTRIBUTS 22000885 - 20190003271-3 LLPP EDP 2018/135 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIM DT n.2019570809 del 15-OTT-19 -32.521,10
2019S027 CONTRIBUTS Totale -1.300.000,00





COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE N. 1

Procedura aperta per l’appalto  dei lavori di ampliamento della scuola secondaria 

di primo grado G.Galilei (Scuola Monte Grappa).

CIG (Codice Identificativo Gara) n.75424670AC.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H92H18000480001.

CPV 45262800-9 Lavori di ampliamento di edifici.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/135.

VERBALE DI GARA

(Apertura della “busta B” contenente l’offerta tecnica)

Il giorno 03 giugno 2019, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo 

n. 60.

In luogo aperto al  pubblico alle ore 9.30 presiede la seduta il  sottoscritto ing. Paolo 

Salvagnini,  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  –  in  qualità  di  presidente  della 

commissione  giudicatrice,  con  l’assistenza  dell’  arch.  Diego  Giacon  funzionario  del 

Settore Lavori  Pubblici  e l’arch.  Domenico Lo Bosco Funzionario  del Settore Lavori 

Pubblici,  in qualità di commissari e della dott.ssa Claudia Bettio, Istruttore contabile del 

Settore  Lavori Pubblici in qualità di segretario.

Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici ammessi alla gara.

PREMESSO

-  che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.2019/57/0395 del 21/05/2019 è 

stata nominata la commissione giudicatrice;

- che in data 07/05/2019 il RUP arch. Stefano Benvegnù, ha approvato il verbale della 

seduta in data 07/05/2019 dichiarando la regolarità della documentazione presentata dai 

concorrenti  relativamente  alla  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione 

amministrativa prescritta dal disciplinare di gara;

- che in data 30/05/2019 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l’invio di posta 

certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende atto che il plico contenente le offerte 

ammesse risulta essere correttamente conservato e sigillato così come trasmesso dal 

1
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Pagina 1

scuola Galilei

max 0,967 max 0,900 max 0,833 max 0,833 0,633 0,567

titolo min
0,000 5,000

min
0,000 5,000

min
0,200 10,000

min
0,267 5,000 0,333 5,000 0,367 5,000

DITTE MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO

COMM1 COMM2 COMM3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM1 COMM2 COMM3 COMM1 COMM2 COMM3

1 Sicea Srl a socio unico 1,000 1,000 0,900 0,967 5,000 0,900 1,000 0,800 0,900 5,000 0,700 0,900 0,900 0,833 10,000 0,700 0,900 0,900 0,833 5,000 0,600 0,300 0,400 0,433 3,421 0,600 0,500 0,500 0,533 4,706 33,127

2 0,600 0,300 0,300 0,400 2,069 0,700 0,700 0,700 0,700 3,889 0,800 0,800 0,800 0,800 9,600 0,800 0,600 0,800 0,733 4,400 0,500 0,700 0,700 0,633 5,000 0,500 0,600 0,600 0,567 5,000 29,958

3 Eurocostruzioni Srl 0,200 0,800 0,700 0,567 2,931 0,500 0,200 0,100 0,267 1,481 0,100 0,300 0,300 0,233 2,800 0,300 0,300 0,300 0,300 1,800 0,400 0,300 0,500 0,400 3,158 0,300 0,400 0,400 0,367 3,235 15,406

4 Cospa Srl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200 2,400 0,400 0,200 0,200 0,267 1,600 0,200 0,300 0,500 0,333 2,632 0,300 0,400 0,400 0,367 3,235 9,867

5 i Tec srl 0,100 0,500 0,500 0,367 1,897 0,500 0,200 0,100 0,267 1,481 0,500 0,600 0,600 0,567 6,800 0,700 0,900 0,900 0,833 5,000 0,800 0,300 0,500 0,533 4,211 0,500 0,600 0,600 0,567 5,000 24,389

immissione dati SOLO su caselle verdi (0,1 – 1)

INSERIRE QUI I NOMI DELLE DITTE

Oggett
o

TABELLA B               

   criteri 

discrezionali

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

DEL CRITERIO

ordine 
apertu

ra 
buste

criterio prestazione 
energetica componenti 

opachi

criterio prestazione 
energetica componenti 

trasparenti

criterio inquinamento 
acustico

Criterio personale 
impiegato

criterio professionalità e 
percorsi di formazione 

del personale

criterio prestazioni 
ambientali

SOMMA 
PUNTEGGI 

max 35 
punti

RTI Lavori Industriali S.r.l. 
(mandataria) - Trentin e 
Franzoso S.r.l. (mandante) - 
RG Impianti Tecnologici 
S.r.l. (mandante)



C  OMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l’appalto  dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo 

grado G.Galilei (Scuola Monte Grappa).

CIG (Codice Identificativo Gara) n.75424670AC.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H92H18000480001.

CPV 45262800-9 Lavori di ampliamento di edifici.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/135.

VERBALE DI GARA N.2
(Apertura della busta contenente l’offerta economica)

Il giorno 07.06.2019 in luogo aperto al pubblico alle ore 8.30 presso la Sala riunioni del Settore 

Lavori Pubblici 11° piano, in Via N. Tommaseo n. 60, si è riunita la Commissione presieduta 

dalI’ Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente,

Arch. Diego Giacon, funzionario con PO, in qualità di Componente,

Arch. Domenico Lo Bosco; funzionario con PO,  in qualità di Componente

Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di segretario verbalizzante;

PREMESSO

• che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n.2019/57/0395 del 21/05/2019 è stata 

nominata la commissione giudicatrice;

• che  in  data  06/06/2019  è  stata  comunicata  ai  concorrenti,  attraverso  l’invio  di  posta 

certificata,  la  data  di  apertura  della  busta  “C  –  offerta  economica  e  altri  elementi 

quantitativi”;

Il Presidente prosegue con l’apertura dei plichi dando lettura delle offerte presentate dagli operatori 

economici concorrenti e dei relativi punteggi

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta,  da lettura del verbale N.1, dei relativi allegati e procede 

all’apertura della busta C  fatta pervenire nella propria offerta,  dai seguenti operatori economici:
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Pagina 1

TABELLA FINALE GALILEI

87,000 8,000 23,5000

titolo 33,000 20,000 2,000 15,000 8,0450 30,000

titolo

VALE 35

DITTE GIONI IN MENO PUNTEGGIO GARANZIA ANNI PUNTEGGIO RIBASSO % PUNTEGGIO TOTALE

1 Sicea Srl a socio unico 33,127 63 14,483 8 15,000 12,2510 15,640 78,249
62,610

2 29,958 33 7,586 2 3,750 8,7500 11,170 52,464

41,294

3 Eurocostruzioni Srl 15,406 52 11,954 8 15,000 8,0450 10,270 52,630

42,360

4 Cospa Srl 9,867 37 8,506 3 5,625 13,1350 16,768 40,766
23,998

5 I.Tec. Srl 24,389 87 20,000 8 15,000 23,5000 30,000 89,389
59,389

immissione dati SOLO su caselle verdi (0,1 – 1)

Ogget
to

MASSIMO 
PUNTEGGIO DEL 

CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO DEL 

CRITERIO

MASSIMO 
PUNTEGGIO DEL 

CRITERIO

ordine 
apertu

ra 
buste

PUNTEGGIO 
DISCREZIONALE

somma discrez + giorni + 
garanzia

RTI Lavori Industriali 
S.r.l. (mandataria) - 
Trentin e Franzoso 

S.r.l. (mandante) - RG 
Impianti Tecnologici 

S.r.l. (mandante)



SCUOLA GALILEI

TABELLA ANOMALIE
56 24

DITTA

ANOMALA? ANOMALA?

TOTALE PUNTEGGIO

1 Sicea Srl a socio unico 62,610
ANOMALA

15,640
OK

2 41,294

OK

11,170

OK

3 Eurocostruzioni Srl 42,360
OK

10,270
OK

4 Cospa Srl 23,998
OK

16,768
OK

5 i Tec srl 59,389
ANOMALA

30,000
ANOMALA

4/5 DEL VALORE MASSIMO DEL 
TOTALE (15+20+35)=70

4/5 DEL VALORE MASSIMO DEL 
TOTALE=30

ORDINE 
APERTUR
A BUSTE

TOTALE CRITERI 
DISCREZIONALI + GIORNI IN 

MENO + GARANZIA

PUNTEGGIO RIFERITO ALLA 
% DI RIBASSO

RTI Lavori Industriali S.r.l. 
(mandataria) - Trentin e Franzoso 

S.r.l. (mandante) - RG Impianti 
Tecnologici S.r.l. (mandante)


