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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL
TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA

ClG:

Lanno il giorno ____ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del
Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure
Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale
del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti , nato a Firenze il 25.06.1961 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il
quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hato a il , residente a

in Via/Piazza n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di dell'impresa , (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott. ____in , allegata al presente atto) con sede
a__in Via/Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __

e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ,consedea___ inVia/Piazza __n._,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sedea ___,
in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come
da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___rep. ___ racc. ___ Notaio dott.
in ___, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data

rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio ,
con sede a ___in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da atto costitutivo in data rep. ___racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo relativo
a__ predisposto da ,perunimportodi€ _ dicui€ per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i servizi sono stati aggiudicati
all'Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA
(cfr. determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. del che dichiara efficace

I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato I'istituto dell'avvalimento
indicando come impresa ausiliaria




SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-titolo professionale-
esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere
svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta 'Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

- (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che & stata acquisita la comunicazione antimafia di cui
all'art. 84, c. 2 del D.lgs. n. 159/2011.

- (eventuale) che I'’Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.Igs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.Igs. 159/2011, stante 'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza
di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. LAmministrazione recedera
qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse
accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs.
159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

- che & stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata I'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente
contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del
contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art.
92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla
stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.Igs.
n. 159/2011.

LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati
nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n.
159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l,, societa consortili per azioni e a r.l.) che 'Appaltatore
ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1
del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , Si e attestato in materia di convenzioni
CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato
articolo;

tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

1 - OGGETTO DELLACCORDO QUADRO

LAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un
unico operatore, per i servizi del ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI GIARDINI E
DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA nel territorio comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro relativi al Lotto 4 verde indesiderato, sono finalizzati a:

e mantenere lo stato funzionale del verde orizzontale comunale nelle diverse tipologie (prati, siepi, cespugli),
attraverso interventi programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a
prevenire ed evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

e garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;



e migliorare lo standard qualitativo del verde pubbilico.

LAccordo Quadro é suddiviso in dieci lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, uno per ogni
ambito territoriale in cui e articolato il verde pubblico della citta di Padova a cui si sommano le aree scolastiche e
precisamente:

Id Lotto Denominazione
1 Lotto 1 Quartieri3 e 4

2 Lotto 2 cigli e scarpate

3 Lotto 3 Quartieri5e 6

4 Lotto 4 verde indesiderato

5 Lotto 5 Quartierile 2

6 Lotto 6 Canali

7 Lotto 7 Plessi scolastici Q1 - Q3
8 Lotto 8 Plessi scolastici Q2 — Q6
9 Lotto 9 Plessi scolastici Q4 — Q5
10 Lotto 10 Nidi e materne

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in
interventi di manutenzione ordinaria del verde orizzontale delle suddette aree verdi. In particolare il presente accordo
prevede:

e |o sfalcio dell’erba nei parchi, giardini, piazze erbose. aree cani e parchi gioco

e |o sfalcio nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali, spartitraffico, scarpate stradali, scarpate e rilevati

arginali;
e |e spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi durante I'intervento di sfalcio,
e |a potatura di alcuni tra i massivi arbustivi, siepi, arbusti, in base alle urgenze,

® interventi vari di giardinaggio;

e piccoli interventi manutentivi saltuari e su indicazione delle esigenze del’Amministrazione relativi a: arredi,
impianti irrigazione, piante ornamentali e spontanee;

e piccoli interventi manutentivi saltuari per la sistemazione e ripristino di superfici carrabili e pedonali di
qualsiasi natura;

e rimozione ceppaie;

e trattamenti fitosanitari, rimozione di erbe infestanti e diserbo chimico e meccanico;

e interventi in emergenza su alberature per la salvaguardia della pubblica incolumita;

e interventi urgenti su alberature;

e Nolo acaldo e/o a freddo di attrezzature

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di
manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra
disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze del’/Amministrazione Comunale
sulle aree specifiche. Per l'individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco delle ubicazioni e alle
tavole grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni,
le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal



Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei
quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento
materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.

LAggiudicatario e obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELLACCORDO QUADRO
Limporto complessivo dell’Accordo Quadro del lotto per I'esecuzione degli interventi ammonta a € 1.012.237,40
(unmilionedodicimiladucentotrentasette/40) oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto
massimo di spesa e che 'Amministrazione non e obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto
importo.
Limporto per gli oneri della sicurezza, e pari ad € 14.959,17 oltre a IVA. L'importo relativo agli oneri per la sicurezza
non e soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi di cura e manutenzione, saranno oggetto di computo
metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato
XV, punto 4. L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in
sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari interventi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioe che il costo
complessivo del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla reale capacita
organizzativa d’impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale
non puo essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato
di riferimento si indica nel 45,00 % la stima dell'incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 — tabella
opere edili).

Il prezzario di riferimento e |'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove
non desumibili neppure dal citato prezzario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELLUACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancita la data
di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro che avra come durata temporale di guattro anni, comunque
fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a
ulteriori quattro anni, per lo stesso importo dell’A.Q., al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercitera tale facolta
comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del
contratto originario.

LUAccordo potra concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilita
economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante pud aggiudicare il
singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia, il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla
esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro preliminarmente alla stipula dell’Accordo
stesso. Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrere dalla data del verbale
di consegna del servizio stesso.



5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI CON ACCORDO QUADRO

Gli interventi affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti
modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito dell’oggetto dell’Accordo Quadro;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
*  Capitolato Tecnico;
* Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui € inserito il lavoro;
*  Elenco prezzi unitari;
*  Analisi prezzi;
*  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e Stima degli oneri per la sicurezza;
e  Stato di consistenza;
¢ Cronoprogramma;
e Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
e Offerta tecnica;
* La procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati
progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi,
senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni
disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi nei modi e
nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge,
della realizzazione degli interventi. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia |'oggetto del Contratto, in ordine al
quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le
operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del personale
dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore e previsto l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. UAppaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.
etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli
stessi anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

I singoli interventi saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in

base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nelllAccordo Quadro,

secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell'oggetto del singolo intervento, compilando
uno specifico elenco di opere da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo
Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall'insieme degli interventi cosi definiti;



b) successivamente il DEC stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi dell’elenco prezzi
unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) [IAggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per I'Accordo Quadro (compresi i
contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni
e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e l'organizzazione previsti per la
loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione
Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare I'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira l'esecuzione degli interventi previsti.
Leventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione
dell’intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le
attivita preliminari finalizzate alla definizione dell’'oggetto dei singoli interventi e non implica la successiva stipula
del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

e) allatto dellaffidamento di un contratto attuativo I'Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del Contratto
attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per I'’Accordo
Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che
saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo, emesso dal DEC sulla base dell’Accordo Quadro. Il

Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), I'oggetto e una descrizione dettagliata

dell’intervento, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per |'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi

Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle condizioni generali previste per I’Accordo

Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere
richiesta 'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi ;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto al DEC del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal DEC, risultasse che gli interventi, (anche una sola parte ) non siano stati fatti
a regola d’arte, I'Aggiudicatario sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata
esecuzione degli interventi , ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi, come meglio precisato
nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO PER URGENZE ED EMERGENZE

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi) e la
risoluzione di emergenze e |'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo
grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata |'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale
da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti.
Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, pec, via e-mail o consegnati a
mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di
utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, I'intervento puo essere eccezionalmente ordinato mediante
semplice telefonata da parte del DEC o dalla Polizia locale di Padova.

La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24
ore su 24.



Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, € fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attivo e presidiato (humero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla regolarizzazione dell’intervento eseguito
con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, |'Aggiudicatario dovra rendere
immediatamente disponibile una squadra operativa ed intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause che hanno
provocato la situazione di emergenza/urgenza entro e non oltre 2 ore per I'emergenza ed entro 12 per I'urgenza, dalla
segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria per I'eliminazione delle cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed
agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara
successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di cura e manutenzione. Nel caso di
mancata reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i
termini sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle
“PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara
tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero
arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a
carico dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

| mezzi d'opera e attrezzature ordinarie e straordinarie, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli

interventi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

Gli operatori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si

rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle

norme antinfortunistiche. Tutti gli operatori e i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo

plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il

comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi

alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal DEC. Il DEC ha facolta di

allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga

un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi.

Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi, 'Aggiudicatario dovra fornire tutte le informazioni necessarie relative

al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I'acquisizione dell’esperienza
lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per gli interventi oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato
durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini
della sicurezza e della tutela della salute e dell’'ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di
aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di
poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento.

14 - SMANTELLAMENTI

I componenti di cantiere previsti e facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere
rimossi a cura dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti
ed autorizzati allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal DEC. | relativi oneri sono
integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALL'ATTIVITA OGGETTO DELLAPPALTO




Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilita. Nel momento in cui dall’attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come
qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia I'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti
dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita,
sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del
rifiuto. In tal caso, I'’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante
Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto
pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. LUAggiudicatario si
fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di
produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo
Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio
di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti I’Aggiudicatario dovra consegnare al DEC copia della documentazione
comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il DEC si accertera che
alla ricambistica fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a
recupero per successive trasformazioni e che I’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base
all’attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

Il DEC ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELLUAPPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi I'’Appaltatore deve consegnare al DEC la

seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di
Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’'esecuzione delle lavorazioni, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a €-500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all’'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'lLN.A.l.L. e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento delle opere alle date stabilite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LUAppaltatore e soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e
nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché
dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

e |a documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle
Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi
allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa
appaltatrice, attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

e l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.lgs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale
prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELLESECUZIONE DEI CONTRATTI

Lesecuzione degli interventi e regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai
sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.




Se nel giorno fissato e comunicato, 'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, e facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi & regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in
materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte degli
interventi affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli
interventi medesimi, senza che I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non
eseguita per effetto della sospensione parziale e I'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa delle opere stesse, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali &
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 - PROROGA

LAggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite
i Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di
esercitare I'opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice, qualora la richiesta e riconosciuta fondata, la
proroga € concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del DEC. Le richieste dovranno essere
trasmesse alla stazione appaltante con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti.
Nel caso di proroga, 'Appaltatore € tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine delle operazioni dell’Accordo Quadro e dei singoli Accordi Attuativi il DEC emettera il certificato di
ultimazione delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie ad effettuare i necessari accertamenti sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche
mettere a disposizione del DEC i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera
d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi, il DEC si riserva di eseguire verifiche, ai sensi della vigente normativa in materia, in
modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della
stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
a) I'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad
approvazione.
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La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto
funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

A richiesta del DEC I'Aggiudicatario & tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per
effettuare le verifiche, senza per cido accampare diritti a maggiori compensi.

LUAggiudicatario si assume altresi l'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di
conformita/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni Accordo Attuativo o per gruppi di interventi, se rientrano questi nellambito della manutenzione
degli impianti, I'impresa installatrice ha l'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di
rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti
in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per I'Aggiudicatario e dovra essere
controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra essere firmata da
quest’ultimo.

23 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo
Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

CI) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dal DEC

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;

C) le eventuali controversie tra ’'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

24 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli interventi, per i singoli Contratti di appalto
basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dell’'ammontare netto
del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio degli interventi rispetto alla data fissata dal DEC;

b) nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;

C) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il rifacimento di interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori somma pari
ad € 1.000,00

2) mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’ammontare netto del
contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell'intervento: una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

4) errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’'ammontare
netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5) mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante:
una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni violazione,
fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6) mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al DEC del Contratto, relativa al
nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene applicata una penale fissata
nella percentuale del 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto.

7) Mancata registrazione dell’intervento nel software gestionale 0,3 per mille del’lammontare netto del
contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;

8) Mancato utilizzo di mezzi con sistema di identificazione della ditta 0,3 per mille del’'ammontare netto del
contratto per ogni violazione, fermo restando le segnalazioni obbligatorie;
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9) Composizione del gruppo operativo non conforme per numero di squadre operative o numero di operatori
come definito dal capitolato 0,3 per mille del’'ammontare netto del contratto per ogni violazione;

10) ritardo degli interventi eseguiti in emergenza o urgenza, 1000 euro per ogni ritardo superiore a 15 minuti
rispetto a quanto stabilito dal capitolato (o dall’'offerta tecnica);

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma I'applicazione delle penali.

LAmministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che
si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell’esecuzione del servizio.

25 - RISOLUZIONE DELLI'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere I'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di

seguito specificati:

Risoluzione dell’Accordo Quadro:

d) mancato rispetto del protocollo di legalita di cui al successivo articolo 48;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

C) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali, ferma I'applicazione delle penali stesse;

d) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

€) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, del’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

f)  manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli intervent;

g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

h) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione
delle attivita previste;

i) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione
indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto,
la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’/Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere
riferiti allo stesso Accordo, ritenendo |’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite I’Accordo ed in corso
d’opera;

i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non
richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10% dell’'importo contrattuale);

b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto attuativo o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

C) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto attuativo o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;

f)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o delllA.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
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La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario
a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal
ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei
contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare |'inadempienza o
presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli altri concorrenti
alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la garanzia
definitiva posta a garanzia dellAccordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e
I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

26 — PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti attuativi stipulati nell’'ambito
dell’Accordo. Qualora non sia specificato dall’accordo attuativo i pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual
volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 40 % rispetto all'importo contrattuale dell’A.A..

In tale ipotesi il DEC emettera lo stato di avanzamento delle prestazioni (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del
diritto al pagamento.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell’Appaltatore
raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte del DEC
confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva
rilasciata dagli enti competenti. In caso di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto all’articolo relativo
all’'osservanza dei contratti collettivi “trattamento e tutela dei lavoratori”

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi e fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E’ prevista la possibilita per 'Aggiudicatario di richiedere I'erogazione dell’anticipazione come previsto dalla normativa
vigente, dopo la sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, in relazione allo specifico importo di ciascun singolo
Contratto Attuativo.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del
presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Eventuale in caso di subappalto

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo
di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
Eventuale

Essendo il servizio finanziato (per intero o anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo, BOC,
anticipazione sulle alienazioni patrimoniali), che richiedono particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo
per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la
data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore
in quanto tale ritardo non & imputabile alla stazione appaltante

13



E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione
delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’lambito del lavoro, FAmministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

28 - MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste
Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto e il Signor , hato a , il

codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente)
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra
essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & .eil CUP
(codice unico di progetto) &
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi , da eseguire all'interno dei Contratti attuativi stipulati all’interno
dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del
presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a base di gara.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il DEC sulla base di tali
misurazioni, il Responsabile dei interventi effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in
Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal DEC della Stazione Appaltante, sara
effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali (13%) e degli utili
d’impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d’impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’'importo di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legisla-

tivo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario
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, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, ¢ integrata con la seguente
clausola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I’art. 25 del c.p.c. richia-
mato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto di-
sposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la
Stazione Appaltante, quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. della Societa di
Assicurazioni , che assicura I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a €

nonché con un massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di
quelle previste dalla normativa vigente.

(Oppure)

L’Appaltatore s’'impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la
polizza di Responsabilita civile verso terzi n. della Societa di Assicurazioni che assicura
I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un
massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non

sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

La polizza, tenuto conto della specificita del progetto e la tipologia delle opere, dovra coprire anche i rischi per danni a
cavi e condutture sotterranee e aeree;

Dovra essere indicato, che il foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazione Appaltante, e
quello di Padova.

33 — SUBAPPALTO

(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione dei contratti
ad alta intensita di manodopera.

L'appaltatore ha indicato I'intenzione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a
micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente
dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta
motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante, 'Appaltatore & tenuto a
produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del
subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai
pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante I'affidamento, da parte dell'’Appaltatore stesso,
di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino
la presenza di personale esterno in cantiere.

34 — REVISIONE PREZZ|
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In applicazione dell’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, & prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno
del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, € ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti mo -
dalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su ri-
chiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a
cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra pervenire, a pena di decadenza, entro 60 gior-
ni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non rico-
noscera alcuna revisione del prezzo. Non si applica I'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e
prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consu -
mo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per I'entita
della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione
eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice
ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato € quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la
revisione.

L’eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e
comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall’art. 29, c. 1, lett. b),
D.L.27/01/2022,n.4

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

35 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |Appaltatore e I’Amministrazione durante
I'esecuzione del lavoro, sara rimessa alla competenza dell’/Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso
la competenza arbitrale.

Il Foro competente ¢ in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque |'’Appaltatore dall’'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il Responsabile Unico
del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal DEC e, sentito I’Aggiudicatario, formula alla
Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’'apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. Il
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

36 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

LUAppaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione degli interventi oggetto del
presente contratto, di applicare e far applicare integralmente gli obblighi, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai
relativi accordi territoriali vigenti.

Devono essere effettuati presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese
e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto.
LUAppaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non
aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni
altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

L’Appaltatore e responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.
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Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da
parte dell’Appaltatore, ’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'lmpresa utilizzando gli
importi dovuti all'Impresa per il lavoro eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo valere
la garanzia definitiva. Qualora [lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell'accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari
all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il lavoro & in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il lavoro fosse gia ultimato, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento
definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo I'ultimazione del lavoro, ’'Amministrazione si riserva di trattenere gli
importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)

LAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del lavoro eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. |l fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime |’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del lavoro, 'Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al DEC, prima della data di avvio dell’Accordo,
ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione
contro gli infortuni. UAppaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite
entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il DEC e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza
della regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso I'acquisizione del Documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il DEC opera una ritenuta dello
0,5% sull'importo netto progressivo del lavoro.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico
del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il
Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa I'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il DECi procede ad immediata denuncia
dell’illecito all’lspettorato del Lavoro. | commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

VERIFICA DELLA REGOLARITA DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'Appaltatore € obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del
D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il
controllo del DEC, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati
con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il
cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL,, la presenza all'inizio di
ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata.

E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome,
ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.

Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria
cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la
ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in
applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a
caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. ||
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza
concretera inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a
1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure pil gravi, compresa la risoluzione del
contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute
violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

LUAppaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, il DUVRI oi piani di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei
seguenti risultati:
¢ nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei
lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
¢ nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la
fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri
datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta
instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e
non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni
obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dellart. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come
modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'’Accordo Quadro dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati
dal DEC, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il DEC rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, I'Aggiudicatario dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano
dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il DEC avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
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In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del DEC I'Aggiudicatario presentera alla
medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per 'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del DEC non esentera |'Aggiudicatario dalla totale responsabilita della riuscita
delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALUORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- Utilizzo del software gestionale della Stazione appaltante per: il recepimento degli ordini di servizio, I'individuazione
delle aree dove eseguire gli interventi disposti dal DEC. e la registrazione, degli interventi eseguiti. La registrazione
degli interventi eseguiti dovra essere effettuata al termine di ogni giornata lavorativa operando mediante
strumentazione elettronica sul portale del software gestionale in uso al’Amministrazione comunale.

L'appaltatore dovra conformarsi alla programmazione e alla rendicontazione deli interventi che sara gestita attraverso il
software gestionale dellAmministrazione. Inoltre la compilazione dei moduli relativa all'esecuzione degli interventi
sara propedeutica alla realizzazione delle fasi di rendicontazione, dalla chiusura di un lavoro, e la sua validazione da
parte della committenza, alla creazione di una Stato Avanzamento con l'elenco dei interventi eseguiti in un
determinato periodo, fino alla registrazione finale del pagamento.

La rendicontazione delle lavorazioni avverra attraverso 'applicazione del prezzario legato presente AQ. Inerente le
singole operazioni. Quando l'intervento sara programmato, il suo corrispettivo sara calcolato in base alle aree sulle
quali incide la lavorazione e alle geometrie degli oggetti interessati.

Qualora l'intervento non sia stato eseguito a regola d’arte, il DEC definisce la posizione, oggetto e foto e scegliendo un
grado di gravita e comunica all'impresa la non conformita a quanto disposto. In base al grado di gravita I'appaltatore
avra a disposizione pil 0 meno tempo per risolvere la non conformita.

- Llappaltatore & obbligato, su richiesta della stazione appaltante, ad eseguire l'aggiornamento il database
del’lAmministrazione, attraverso I'immissione dei dati relativi alle lavorazioni eseguite nell’appalto , avvalendosi un
tecnico professionista con comprovata conoscenza di arboricoltura (Perito Agrario, Dottore Agronomo, dottore
Forestale) e dei sistemi GIS, il professionista potra operare solo dopo assenso espresso del DEC.

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle direcinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese
autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - LAppaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione
dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante anche la data di
assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere
anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto o
subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche
I'indicazione del committente.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle opere. Macchine ed attrezzature dovranno essere
conformi al D.lgs.81/2008;

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine delle opere. Le opere provvisionali
dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o
aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento & compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.
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- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre Ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- Llinstallazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere (anche di tipo
luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il seghalamento dei cantieri temporanei e
mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterra indispensabili
per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico sia in prossimita del cantiere sia nelle
zone lontane da questo.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiti, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione delle opere, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetti servizi.

- Presenza traffico Nei casi indicati dal DEC I'lmpresa potra essere obbligata ad eseguire le opere in presenza del
normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. L'Impresa € obbligata ad eseguire ile opere in
presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gia valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore dovra prendere tutte le necessarie misure per non
intralciare la circolazione ed in particolare non dovra arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati;
occorrendo, dovra impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire le opere in ore notturne, senza pretendere
compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu ritenuti utilizzabili dal IDEC e del loro
eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare 'Appaltatore dovra fornire le autorizzazioni secondo le norme
di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la sua
tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i
campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo
smaltimento sono a carico dellAppaltatore, cosi come le responsabilita conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dal DEC con l'impiego di mezzi e personale proprio,
occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla
conduzione del cantiere

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri relativi a garantire al DEC la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato con comprovata
esperienza in arboricoltura di gradimento del DEC , per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire
garanzia tecnica sull’'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi,
picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo delle opere.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di opere, materiali e forniture che venissero richiesti dal DEC.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo
ordinati dal DEC, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare
od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dal DEC del Contratto e comunque
non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
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- Le spese di assistenza per le verifiche di conformita, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal DEC.

- LAppaltatore & obbligato a fornire allAmministrazione, alla ultimazione delle opere e prima dell’'ultimazione
dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera
la livellazione del piano strada (in prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni
e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

LAmministrazione fornira allAppaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per
I'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per
lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od
alle opere da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioée tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3
della L.136/2010 ss.mm.

- Il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e
nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in
cui nella successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto degli interventi, salvo
autorizzazione scritta del DEC.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi
genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet —
Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che
realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione
degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei
necessari nulla osta.

- Impegnarsi ad assumere, per il mantenimento dei livelli occupazionali, gli stessi addetti che operavano alle
dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con
I'organizzazione d'impresa scelta dall'imprenditore subentrante per I'esecuzione del servizio (art. 50 D.Lgs n. 50/16);
Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto
con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva
procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
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Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’'impresa.

40 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al DEC per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal DEC, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore
previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del
contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012
(art.1, c.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo,
previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo
delle prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e
dei contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti
basati sul medesimo. Il diritto di recesso non sara esercitato qualora I'appaltatore acconsenta alla modifica delle
condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di
tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti
attuativi.

44 - SPESE_ CONTRATTUALL, IMPOSTE, TRIBUTI DELUACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

LImpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del
D.Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma
dell’art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato

EVENTUALE per appalti SOTTO soglia comunitaria

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., sono
poste a carico dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa
essendo I'importo del servizio soggetto a |.V.A.

EVENTUALE per appalti SOPRA soglia comunitaria

(N.B. ANCHE LE IMPRESE FACENTI PARTE DEL TERZO SETTORE SONO SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI
PUBBLICAZIONE)

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., nonché
le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico
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dell'appaltatore che ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo I'importo
del servizio soggetto a V.A..

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del
Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE

45 — VERIFICA FINALE DELLA CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

La verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione dell’'esecuzione delle
prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle prestazioni
eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'’Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

46 — QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (OPPURE) QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO

R.T.l. orizzontale

Ai sensi del c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del
servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

e % (__ lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
o %(__ lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

47- CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi e lavori di cura e manutenzione del verde dei
giardini e delle aree verdi & classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del
verde pubblico, —aggiornamento 2020.

Le specifiche tecniche e clausole contrattuali riportate nel capitolato speciale formano parte integrante del presente
capitolato e del contratto.

48 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA
ORGANIZZATA

Lappaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizza -
zione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibi-
li” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12
(ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla
fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positi-
vo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti,
nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla riso-
luzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazio-
ne o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione degli interventi nei con-
fronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Lappaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti
analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
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Lappaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato
alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzio -
ne del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte

dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara
luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici ammini-
stratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata di-
sposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione Appal-
tante e subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avu-
ta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui

all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa
all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del
11/08/2014.

49 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

LAppaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli
oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da
parte dellAppaltatore, ’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli
importi dovuti all'lmpresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
Iirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione
dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio € in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento
definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo |'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di trattenere
gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)

LAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. |l fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime |’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del’Amministrazione.

50 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento e il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:

Il responsabile della protezione dei dati & LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN),
pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e
postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano l'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1,
lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui l'interessato e parte. La
mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all'appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora 'appaltatore volesse esercitare i
suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € inviato a prendere contatto con il
titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte
per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo
personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro
volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il
presente atto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER L'IMPRESA
Per 'Amministrazione
Il Dirigente
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