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REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO

PNRR M5C2 Int.2.1
LLPP OPI 2021/096
CUP H91B21001690001
MOBILITA' SOSTENIBILE
BICIPOLITANA 5 COLLI

importo complessivo € 708.901,48

Rep. n.

ClG

L'anno il giorno __ del mese di presso gli Uffici del Settore Patrimonio
e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure

Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova,
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono
personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di
Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,natoa il ,residentea __ inVia/Piazza __ n. ,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa
___(in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data
____rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente
atto), con sede a __in Via/Piazza n. __, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto
della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede
a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
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Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sedea ___, in
Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di __ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott. in ,
allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep.
___racc. ___ Notaiodott. _ in___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:

)

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data

rep. Notaio dott. di , allegato al
presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante

del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da
atto costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in

allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/16 (c.f. del
consorzio: ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere
il presente atto:

si premette

- che l'intervento in oggetto rientra nel programma PNRR M5C2 Int.2.1 e che risulta
finanziato con DM 04.04.22

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo relativo a MOBILITA SOSTENIBILE — BICIPOLITANA
5 COLLI predisposto dal Settore Lavori Pubblici — Servizio Opere Infrastrutturali,

per un importo lavori di € 540.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza

I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i
lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al
ribasso del %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr.
determinazione di aggiudicazione n. e determinazione n. del

che dichiara efficace I'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli
effettuati);
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- che l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori
principi e delle condizionalita nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR
(Modello 1)

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato
I'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito
(titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal
bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente
dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE
EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art.84, c.2 del
D.Lgs.159/2011

- (eventuale) che I'Appaltatore ¢ inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List
di cui all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4 bis,
D.Lgs.159/11):

che, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs.159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la
dichiarazione attestante I’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L'Amministrazione recedera qualora la
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67
D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art.88, c.4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito
(30 + eventualmente 45 giorni ex art.92, c.2 e 3, D.Lgs.159/2011).

II Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all’art.92, c.2,
D.Lgs.159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza
dell’informazione antimafia come consentito all’art.92, c.3, D.Lgs.159/2011.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente
alla stipula del contratto ai sensi dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/2011.
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che I’Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui
all'art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013).

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l.,, Societa
consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato
semplicemente C.G.A,;

le polizze di garanzia
il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.)
la relazione DNSH

(in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi):
I'elenco dei prezzi unitari / (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a
prezzi unitari: la lista delle lavorazioni e forniture previste per |'esecuzione
dell'appalto

I’elenco prezzi

il computo metrico estimativo

la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto
le relazioni di progetto

gli elaborati grafici progettuali

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/2008

il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale)

(in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari): I'elenco delle
descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008;

I'offerta dell'impresa (specificare ) (in caso di offerta economicamente piu

vantaggiosa).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

2023 - PNRR - RU - schema contratto pubblico - colli.doc

4/26



R Einanzate | o aggiornamento
A dall’Unione europea ‘ MINISTERO gIOIyALlJ)NO%/A 88
gt NextGenerationEU DELL’INTERNO 03.04.23

PNRR
2023 - PNRR - RU -

schema contratto
pubblico - colli.doc

MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto
nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’oggetto, per un
importo di € (lavori) e di € (oneri per la sicurezza), per un totale di €

, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi
nella fase realizzativa dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal
computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG 3
Importo al netto degli oneri della sicurezza € 530.000,00
Oneri della sicurezza € 10.000,00

ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 5, c.4, D.M. 7.3.2018, n.49, si precisa che e facolta della stazione
appaltante non accogliere I'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
dall’Appaltatore e fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per I'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale del 1 per mille
del’'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

(eventuale, in caso di scadenza differenziata)

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti,

2023 - PNRR - RU - schema contratto pubblico - colli.doc 5/26



R Finanziate aggiornamento
A dall’Unione europea MINISTERO glolyALlJ)NO%/A €8
gt NextGenerationEU - DELL’INTERNO 03.04.23

PNRR
2023 - PNRR - RU -

schema contratto
pubblico - colli.doc

MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

tenuto conto di quanto indicato nell’art.107, c¢.5 D.Lgs.50/2016, qualora I'esecutore, per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sara
quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art.10 del D.M.49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 4 - BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e
relative penali

(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)
L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico & altresi tenuto a trasmettere la
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parita.

(Se I'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge
68/99 disabili)

L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data
di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico é altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.

(in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per l'esecuzione del
contratto)

L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una
quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile
sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell’art.47, c.6, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, il mancato adempimento degli obblighi
sopraindicati comporta [l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille
dell’lammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20
per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di
genere, l'impossibilita di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2023 - PNRR - RU - schema contratto pubblico - colli.doc 6/26



R Finanziate aggiornamento
A dall’Unione europea MINISTERO glolyALlJ)NO%/A €8
gt NextGenerationEU - DELL’INTERNO 03.04.23

PNRR
2023 - PNRR - RU -

schema contratto
pubblico - colli.doc

MISSIONE 5 —Inclusione e Coesione
COMPONENTE 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilita sostenibile
INVESTIMENTO 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, &
riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o
regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che I'esecuzione dei lavori e
conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni
giorno di anticipo, al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale; il premio di
accelerazione non spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi
ragione (ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte)
rispettato.

L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei lavori
attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del
contributo dell'intervento all’obiettivo climatico. Tale relazione dovra essere resa e
firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (Modello 2).

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal
PNC, I’Appaltatore sara chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati
a quest’ultima a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del
Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a. fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del
finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o
I'irregolarita della documentazione presentata alla stazione appaltante, che
determinino la perdita del finanziamento;

b. violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;

c. mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti
imputabili all’Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;

d. mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore,
dell’lntervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti
ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del
finanziamento.

ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di
cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni
applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
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- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova
(pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che
prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede
dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di
dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti) Esporre
nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con
i fondi del risparmio postale", ai sensi del D.M. 30 novembre 1982.

- (eventuale: da inserire qualora l'ufficio tecnico ritenga necessaria la vigilanza e
guardiania del cantiere da parte di guardie giurate - N.B. I'art. 22 della legge
646/82 prevede [I'eventuale custodia del cantiere, nei tempi disposti
dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone
provviste della qualifica di guarda giurata. In caso di inosservanza I’appaltatore e il
direttore lavori sono punibili con I'arresto fino a tre mesi o con 'ammenda da €
51,64 a € 516,45). Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con
personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982, n. 646
concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che
I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a
ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per
I'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
D.L.,, per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure
completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per
I'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora I'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.
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- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per I"Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio
dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente
eseguite.

ARTICOLO 6 — Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione
dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi
accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento
delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso
gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di
cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente
dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore é responsabile,
in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, ’Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti
all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.
Qualora lirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
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dell’accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a
quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
I'Appaltatore non potra opporre eccezioni all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che
risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione
definitiva.

ARTICOLO 7 — Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, e
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico
del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale
registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al
termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
I'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa
Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. |l Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di
coordinamento e controllo I'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le
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norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta
inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il
personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.
50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da
parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille)
euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la
risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e
degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi
di sicurezza e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e
informazione si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione
delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'"Amministrazione, al
fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel
cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 - Forza maggiore e/o caso fortuito

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

ARTICOLO 9 - Subappalto
(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
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Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o
lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Lgs.50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite
all'art.3, c. 1 lett. aa) D.Lgs.50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione
Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario e tenuto a
produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, I'Appaltatore e tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore, con [lindicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da
dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi
alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione
possano derivare diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante |'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui
sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale
esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera
di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e
previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo
all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality),
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui
all’art.47, c.4, del DL77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il
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subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
femminile e giovanile;

- (eventuale) nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ........., emanato dal Ministero

).

ARTICOLO 10 — Pagamenti in acconto e a saldo

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 33% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il
Direttore Lavori emettera lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla
maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art.2, saranno contabilizzati e corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del
contratto con le modalita di cui all'art.35, c.18 D.Lgs.50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare I'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In
caso di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art.6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’articolo 113-bis D.Lgs.50/2016.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo e rilasciato all’esito positivo del
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria e
fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
all’art.103, c.6 del D.Lgs.50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento
relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai
sensi dell’art.1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art.1194 del codice civile,
I'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente
contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto
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contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra
relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

(eventuale)

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale,
mutuo) che richiede particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la
decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il
corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo € da
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi
dell'art. 3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231.

ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n.136

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per |'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art.3 L.136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato ad operare su tale conto é il Signor , hato a
il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione
appaltante.
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Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico
di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

ARTICOLO 12 - Revisione dei prezzi e compensazioni
(FORMULAZIONE VALIDA PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE FINO AL 27/01/2022)

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e
invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad
alcuna revisione dei prezzi.

Le eventuali compensazioni saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

(NUOVA FORMULAZIONE PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE DAL 27/01/2022)
La revisione prezzi € disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui 'esecutore non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2,
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande
che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
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contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono
iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ARTICOLO 14 — Collaudo/Certificato di regolare esecuzione
Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio é fissato
in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi
necessari a eseguirla. Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio
addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita,
I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni
e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero |'Appaltatore non provvedesse
nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi
all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera
d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016)
dell'importo di €
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(oppure) con bonifico bancario

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento
vigente)

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del
D.M. 16 settembre 2022, n. 193.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 16

settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

rilasciata dall'intermediario finanziario , in possesso dei
requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/2016, nel rispetto del D.M. 16 settembre
2022, n. 193.

ARTICOLO 16 — Obblighi assicurativi

L'Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della

prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prodotta secondo
lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello
Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 650.000,00 suddivisa nelle
seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):

- €540.000,00 per le opere pari al'importo dei lavori da eseguire (importo soggetto
ad adeguamento a seguito del ribasso offerto)

- € 80.000,00 per il valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto
del tipo di intervento che viene realizzato)

- € 30.000,00 per i costi di demolizione e di sgombero

assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.

EVENTUALE quando per la particolarita dell’intervento sia prevista una garanzia di
manutenzione da parte dell’Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo
2.3, D.M. 193/2022)

dovra coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1,
nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori,
oppure a operazioni di manutenzione cui I’Appaltatore e tenuto in base a quanto
previsto dal c.s.a..
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EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la copertura di ulteriori
rischi: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della specificita del
progetto):

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o
sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi
I’art.25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema
tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo,
dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il
Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 18 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

% (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
% (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:
categoria per 'lmpresa (capogruppo);

categoria per I'Impresa (mandante / consorziata).

ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita

Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 17
settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del
29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di
integrita” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della
Programmazione della Regione Veneto con nota prot.456129 del 5.10.2022

1. L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante —
per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
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riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
gualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA” IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

o

S ® + o0 oo

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;

fornitura di ferro lavorato;

noli a caldo;

autotrasporti per conto di terzi;

guardiania dei cantieri;

servizi funerari e cimiteriali;

ristorazione, gestione delle mense e catering;

j. servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei
rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi
alla gestione dei rifiuti.

2. Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/2011, diano
esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del
contratto, salvo il maggior danno.

a.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.84, c.3 del
D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un
rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine
di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso
il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del D.Lgs.159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

4. |l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione
relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe
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10.

11.

12.

(o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella
settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori
per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note,
saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e
negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva
ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante
e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti
la compagine sociale, o dei dirigenti dell’'impresa, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.,
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa con
I’Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta
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comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’'art. 1456 c.c., ne dara
comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del
11/08/2014.

ARTICOLO 20 — Controversie

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |’Appaltatore e
I’Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sara rimessa alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & in via esclusiva quello di
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa
dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che ’Amministrazione Comunale dovra sostenere per la
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ARTICOLO 21 - Spese contrattuali
EVENTUALE qualora I'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a
quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo
settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del
decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti,
a esclusione dell'l.V.A., (eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché
le spese di pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico
dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a I.V.A..
DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo:

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati & assolta in modo virtuale,
giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n.
32742/96/2T del 6/12/1996.

FINE PARTE DA TOGLIERE
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ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la
protezione dei dati personali

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 —
35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15,
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i
dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da
terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e
precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano [Iattivita
istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri
legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato e
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle
autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali e obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui
I'interessato e parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di
concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato, all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita
garante. Qualora I’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispetto ad essi, & invitato a prendere contatto con il titolare del
trattamento ai riferimenti sopra indicati.
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Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro

parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da
me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo

accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state
apposte in mia presenza e che il presente atto non & in contrasto con I'ordinamento

giuridico.
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Modello 1

Da rendere alla stipula

E DELLE CONDIZIONALITA

con sede a

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR
OGGETTO
La/ll sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il
C.F.
in qualita di:

legale rappresentante

titolare

procuratore

(altro specificare)
dell'impresa/societa

(prov.____ ) cap

PEC
C.F. Partita IVA

in via/piazza

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non pil rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA

che la realizzazione delle attivita affidate prevedera il rispetto delle norme comunitarie e
nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari
opportunita e tutela dei diversamente abili;

che adottera misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;

di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di
eventuali Milestone e Target associati;
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di essere a conoscenza che I’Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente;

di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso/Bando ovvero da altra documentazione di
gara inerente alla presente misura; e

SI IMPEGNA

ad avviare tempestivamente le attivita necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e
concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma
di Progetto, cosi come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento;

ad assicurare la tracciabilita nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34
del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e
tecnica che il progetto e finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di
finanziamento che reciti “Finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU” e
valorizzando I'emblema dell’Unione europea;

a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della
gara;

ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o
informatici ai fini della completa tracciabilita delle operazioni.

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza
dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni

contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale

in corso di validita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono

raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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Modello 2
Da rendere a fine lavori

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) Al SENSI
DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852

OGGETTO:

La/ll sottoscritta/o nata/o a
(prov. )il

C.F.

in qualita di:

legale rappresentante
titolare
procuratore

(altro specificare)

dell'impresa/societa
con sede a
(prov. ) cap in via/piazza

indirizzo e-mail/PEC
C.F. Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilita
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi
ovvero non pil rispondenti a verita e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA
che I'appalto e stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovra essere firmata con apposizione di firma digitale
in corso di validita.

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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