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Registro n. ______________ 

CONTRATTO DI APPALTO 

SCRITTURA PRIVATA 

OGGETTO: RIFACIMENTO PISTA BMX AL PARCO RACITI 

Tra i signori: 

- _________ _________, nato a ________ il ___________ domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto 

nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del  

Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, 

in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287). 

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza 

___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di 

___ dell’impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita 

mediante __________in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. 

_______ in _______, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza 

_____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa 

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore. 

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della 

___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o 

mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. 
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__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura 

privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. 

_______ in _______, allegato al presente atto e procura conferita mediante 

atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata 

al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e 

per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure in alternativa 

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in 

data _______ rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, 

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in 

nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale 

rappresentante del Consorzio _____________, con sede a ___ in 

Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data 

________ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, allegato al 

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. 

del consorzio: ___). 

si premette 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo a __ predisposto da ___, per 
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un importo lavori di € ____ di cui € _______ per oneri della sicurezza I.V.A. 

esclusa; 

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare 

n._____), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € 

__________ (pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € 

_______ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _______ e 

determinazione n. ________ del ________ che dichiara efficace 

l’aggiudicazione); 

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara 

l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa 

ausiliaria ________________ 

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO 

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il 

requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale 

pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale 

requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, 

comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE 

che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al 

subappalto; 

• che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione 

ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione; 

• che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2  

del D.lgs n. 159/2011; 

• che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
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(cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 

18/04/2013). 

• (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a 

r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha 

effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 

187/1991; 

• che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del 

contratto 

Formano parte integrante del presente contratto: 

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori 

pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora 

in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.; 

- le polizze di garanzia; 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente 

atto; 

- l’elenco dei prezzi unitari, allegato al presente atto; 

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto; 

- le relazioni di progetto; 

- gli elaborati grafici progettuali; 

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

- il computo metrico estimativo; 
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- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008. 

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto 

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni 

qui contenute. 

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e 

contabilizzazione lavori 

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui 

all’oggetto, per un importo di €________ (lavori) e di € ______ (oneri per la 

sicurezza), per un totale di € ________, oltre a I.V.A., come risultante 

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto 

in premessa specificato. 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo. 

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee 

desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti: 

Categoria Prevalente  

OG1 - Edifici civili e industriali   

Importo al netto degli oneri della sicurezza: € 372'000,00 (diconsi Euro 

trecentottantamila/00);  

Oneri della sicurezza: € 8'000,00 (diconsi Euro ottomila/00); 

Aliquota percentuale: 100% (al netto degli oneri della sicurezza);  

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali  

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma 

predisposto dall’Appaltatore è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali 
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e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i 

lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c.. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale 

dell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, 

purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini 

contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, 

comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non 

imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui 

sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero 

sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei 

lavori. 

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause 

diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il 

risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui 

all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018. 

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore 

- Osservare l’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che 

prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti 

dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro 

favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di 
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violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte 

dei collaboratori dell'Appaltatore. 

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo 

del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme 

antinfortunistiche. 

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre 

Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e 

delle attrezzature di dette Imprese. 

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 

35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione 

dei lavori. 

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o 

fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta 

della D.L.. 

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di 

cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà 

personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle 

prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.. 

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o 

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso 

ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario 

all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico 

dell’Appaltatore il canone per l’occupazione temporanea del suolo 



 
Aggiornamento  4 luglio 2018 

8 

pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente 

necessaria al compimento dei lavori. 

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze 

necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si 

dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio. 

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici 

servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli 

adempimenti necessari.   

- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 

documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti 

preposti al rilascio dei necessari nulla osta. 

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere 

effettivamente eseguite. 

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti 

di lavoro 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati 

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far 

applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati 

nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo 

previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi 

compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative 

contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. 

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio 

Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di 

appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella 
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realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del 

Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai 

precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e 

se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono 

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni 

stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese 

stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore 

è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò 

senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate 

irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, 

l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute 

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti 

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità 

denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa 

dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede 

all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e 

comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 
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in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i 

lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a 

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e 

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente 

all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita 

in attesa dell’accertamento definitivo  nella misura  massima 

dell'importo autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato 

fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti 

siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei 

pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni 

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento 

di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia 

accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute 

di garanzia e sulla cauzione definitiva. 

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel 

cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere 

sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro 
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presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro 

verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il 

nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, 

INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il 

numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con 

una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione 

idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore 

suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, 

prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e 

l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, 

INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà 

con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della 

presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, 

l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e 

spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del 

proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in 

cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. 

Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in 

cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che 

non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione 

appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non 

qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il 

personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente 

allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento 
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contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una 

penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte 

salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per 

inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare 

in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri 

obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i 

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della 

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di 

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle 

modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione 

si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, 

Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione 

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). 

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per 

l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati: 

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a 

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi 

per il pernottamento in loco; 

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione 

di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in 

trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di 
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tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella 

realizzazione dell'opera. 

- ARTICOLO 7 - Forza maggiore e/o caso fortuito 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli 

stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio 

d’impresa. 

- ARTICOLO 8 - Subappalto 

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo 

complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016) 

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per 

effettuare i pagamenti al subappaltatore si mantiene in essere la 

vecchia procedura). 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti 

categorie o lavorazioni: 

__________________________________________ 

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle 

prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come 

definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n. 50/16) saranno corrisposti 

direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale 

fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di 

pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle 

prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante 

l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche 
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al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, 

comportino la presenza di personale esterno in cantiere. 

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito 

dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 30% rispetto all'importo 

contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di 

avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e 

corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione 

all'effettiva spesa sostenuta. 

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% 

dell'importo contrattuale e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, 

c. 18. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare 

l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della 

dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi 

compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica 

quanto previsto al precedente art. 5. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto è fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione 

di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 113-bis D.lgs. 

50/16. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in 

trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il 

termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia 
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fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del  certificato di 

regolare esecuzione. 

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la 

garanzia di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni 

per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione 

della stessa. 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto 

dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi 

dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque 

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i 

pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale 

durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati 

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. 

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO 

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte 

dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui 

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni 

che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali 

clausole saranno a carico dell’appaltatore. 

Essendo l’opera finanziata con mutuo regolato dal contratto stipulato in 

data 16/12/2017 con l’Istituto Credito Sportivo (pratica n° 4634500), che 

richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la 

decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene 

conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di 
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somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto 

finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause 

non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3, D.lgs. 9/10/2002, 

n. 231. 

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 

13.08.2010, n. 136 

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante 

bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico 

dell'Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto 

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: 

____________________ presso la banca ________________/la Società 

Poste Italiane S.p.A.. 

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _________________, 

nato a _____________, il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 136/10. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria 

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, 

istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente 

notificato alla stazione appaltante. 

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG 

(codice unico di gara) è ___________ ed il CUP (codice unico di progetto ) è 

H91E17000080004. 

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________ 

- ARTICOLO 11 - Revisione dei  prezzi 

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi 

onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del 

contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi. 

- ARTICOLO 12 - Certificato di regolare esecuzione 

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. 

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in 

giorni 60. 

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese 

dell'appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto 

incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'appaltatore non 

ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere 

fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le 

maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle 

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero 

necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico 

dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che 
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occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non 

provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine 

da comunicarsi con le modalità previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si 

procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. 

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016) dell’importo di € __________________________ mediante 

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui 

all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale 

______________ 

(oppure) con bonifico bancario __________ 

(oppure) con assegno circolare ___________ 

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, 

presso la Tesoreria comunale _____________________________ 

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____________, nel 

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispetto del  

D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. __________ rilasciata 

dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016,  nel rispetto del D.M. 

19 gennaio 2018, n. 31.9 

- ARTICOLO  14 - Obblighi assicurativi 

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. 
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___  della ___________ prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016. Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la 

polizza in questione, si è fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza 

prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM 123/2004, 

benché abrogato; 

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

• copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a 

seguito del ribasso offerto) di € 500.000,00 suddivisa nelle seguenti 

partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004): 

1. opere pari a € 380.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo 

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto); 

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo 

di intervento che viene realizzato) pari a € 70.000,00; 

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 50.000,00; 

• assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un 

massimale pari a € 500.000,00. 

• dovrà coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose 

assicurate alla partita 1, nonché i danni a terzi dovuti a causa 

risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a operazioni di 

manutenzione cui l’Appaltatore è tenuto in base a quanto previsto 
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dal c.s.a.. 

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: 

- danni da vibrazione; 

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi 

d’appoggio o sostegni; 

- danni a cavi e condutture sotterranee 

- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 – Foro 

competente 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può 

applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro 

competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto 

alla polizza di cui all’art. 14). Pertanto, in analogia a quanto disposto da 

detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali 

controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, 

quello di Padova. 

- ARTICOLO 16 - Quota di partecipazione al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio 

Ordinario (R.T.I. orizzontale) 

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di 

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che 

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta: 

- __ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo); 

- __ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre 
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2015 

L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione 

appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le 

imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera 

diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e 

di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di 

cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

- trasporto di materiali a discarica; 

- trasporto e smaltimento rifiuti; 

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba 

essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016); 

- servizio di autotrasporto; 

- guardiania di cantiere; 

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di 

personale. 

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,  

diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata 
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una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% 

del valore del contratto, salvo il maggior danno. 

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei 

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati 

dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente 

alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle 

Prefetture. 

L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la 

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto 

di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di 

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il 

ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 

159/2011. 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di 

affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e 

degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel 

quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che 

saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle 

persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 
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2.  I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati 

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di 

Polizia. 

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 

L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. 

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia 

all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la 

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri 

subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di 

aggiudicazione del presente contratto. 

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. 

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte 

dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata 

dell’autorizzazione al subappalto. 

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in 

qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei 
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dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell'esecuzione del contratto e il relativo  inadempimento darà luogo alla 

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato 

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall'art. 317 c.p.. 

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis 

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla 

previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura 

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 

volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 

32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014. 

- ARTICOLO 18 - Controversie 
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La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra 

l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, comprese 

quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 

all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà rimessa alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva 

quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime 

comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione 

sarà, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta 

illegittima. 

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente 

giustificate e a quantificarle in modo corretto. 

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali 

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del 

presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a 

carico dell’Appaltatore. 

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo 

virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione 

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. 

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi della normativa in materia di 

protezione dei dati personali 

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato,  informa l'Appaltatore che 

tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
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