




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



COMUNE
DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA

Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti "Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto"

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 995.000,00

Finanziamento PNRR - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 -B - Messa in sicurezza del territorio

PROGETTO ESECUTIVO

LLPP OPI 2020/044 CUP H97H20001050001



G.T. ENGINEERING S.r.l.
Via A.Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (PR)
TEL. +39 0524 930103
E-Mail: gte@gteng.it - PEC: gte@pec.gteng.it
www.gteng.it

IL PROGETTISTA

LAVORO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI
RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BACCHIGLIONE CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO

TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

SCALA

-

TAVOLA N.

5

COMMESSA N.
2144PAD

FILE
APPR_05_OPI_5_QE

LAYOUT

SISTEMA QUALITA' AZIENDALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001
DNV GL Business Assurance
Certificato n° CERT-02421-97-AQ-BOL-SINCERT

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
1	giugno 2022	AGGIORNAMENTO PREZZI E PNRR	GTE	MANFREDI
0	febbraio 2022	EMISSIONE	GTE	MANFREDI

COMUNE DI PADOVA
Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti
"Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto"

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A.	LAVORI		
a.1	LAVORI		701.450,00 €
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)		45.652,08 €
a.3	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a.1 + a.2		747.102,08 €
B.	SOMME A DISPOSIZIONE:		
b.1	Allacciamenti pubblici servizi, risoluzione interferenze Rimozione, adeguamento, spostamento sottoservizi (IVA compresa)	35.000,00 €	
b.2	Somma per Incentivo	14.942,04 €	
b.3	Accordi bonari	11.206,53 €	
b.4	Spese tecniche per rilievi, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, indagini specialistiche, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa)	13.000,00 €	
b.5	IVA 22% sull'importo lavori punto a.3	164.362,46 €	
b.6	Varie, imprevisti, contributo ANAC, pubblicità ecc.	9.386,89 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			247.897,92 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			995.000,00 €