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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:

“LLPP OPI 2017/023 CUP H96G15000270004 PARCHEGGI VARI DI
QUARTIERE- 2017. NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO
VIARIO DEL BASSANELLO”.

Importo a base d’asta € 171.279,92 di cui € 10.786,41 per oneri sicurezza.
Importo complessivo del progetto € 500.000,00.

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per la

carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
gualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il __ ,residente a ___in Via/Piazza
____n.___,ilquale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata ___ rep. ____ racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
. n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ____ della___,
consedea __ inVia/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese

presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del
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Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)
conla__ (mandante), avente sedea __ ,inVia/Piazza ___ n.__, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al numero
__, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata
autenticata in data ____rep. _____ racc. Notaio dott. in

, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico

in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza

n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data

rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al

presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).
Si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, &
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stato approvato il progetto esecutivo relativo a “LLPP OPI 2017/023 CUP
H96G15000270004 PARCHEGGI VARI DI QUARTIERE- 2017. NUOVO

PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO VIARIO DEL BASSANELLO”.
predisposto dall’Ufficio Tecnico del Settore Infrastrutture del Comune di

Padova, per un importo lavori di € 171.279,92 di cui € 10.786,41 per oneri
della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seqguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati all Appaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace

'aggiudicazione);

- che all'atto dell'offerta I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al

subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del
D.lgs n. 159/2011.

- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White

list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l.,

societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cido premesso
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si conviene e si stipula guanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubbilici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in
avanti sara chiamato semplicemente C.G.A,;

le polizze di garanzia;

il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;
I'elenco dei prezzi unitari ;

la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

le relazioni di progetto;

gli elaborati grafici progettuali;

il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

il computo metrico estimativo;

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.

n. 81/2008;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui

contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e




5
Aggiornamento 9 ottobre 2017

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € (lavori) e di € 10.786,41 (oneri per
la sicurezza), per un totale di € , oltre a L.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura.
Gliimporti per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti
dal computo metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG3 Strade:

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 171.279,92

Aliquota percentuale 100%

- ARTICOLO 3 — Tempo utile e penali -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 90- giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori,
salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale del
1 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché
richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini

contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, comma
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5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Osservare lart. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti
dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro
favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione

dei lavori.
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Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
(per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla
Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”, ai sensi del
D.M. 30 novembre 1982.

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso
ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo
pubblico (C.0.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente
necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si
dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli
adempimenti necessari.

Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della
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documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti
al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto
dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
I'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle
Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’ Appaltatore
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é responsabile, in rapporto al’Amministrazione, del’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell'impresa, si procede all’accantonamento di una
somma pari all’'irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima

dell'importo autorizzato per il subappalto.
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Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito del’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere,
e obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia
semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con
specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del
suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine
della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo
dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un

tesserino personale con foto e lindicazione di nome e cognome, ditta di
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appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti
a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare |l
suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua
realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta
autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque
dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda
tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato
in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da
parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in
opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016. Il personale trovato sprowvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera
inadempimento contrattuale da parte dellAppaltatore e comportera
l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione
del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
guestione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
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formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta

in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle

modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si
favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola

Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di

emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per
il pernottamento in loco;

- nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di
idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al trenta per cento dell'importo

complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
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(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per
effettuare i pagamenti al subappaltatore si mantiene in essere la
vecchia procedura).

L'appaltatore ha indicato lintenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (cosi come
definite all'art. 3, c¢. 1 lett. aa del D.Lgs n. 50/16) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale
fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 45% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione

all'effettiva spesa sostenuta.
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E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20%
dell'importo contrattuale e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35,
c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
guanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto é fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione
di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 113 bis del D.Igs.
50/2016. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti é fissato in
trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il
termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria & fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per
'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della
stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del maggior
danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art.

1194 del codice civile, 'appaltatore acconsente comunque espressamente,
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con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e
in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli

interessi eventualmente maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor ,

nato a , codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) é .e il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 11 — Revisione dei _prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'appaltatore non ottemperi,
si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle

forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero



1
Aggiornamento 9 ottobre 2017

necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero |'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi con le modalita previste dall'art. 2 comma 2 del C.G.A,, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016) dellimporto di € mediante n. della

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in
possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.

31/2008.

a) L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di
assicurazione n. ____ della prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una
somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso

offerto) di € 210.000,00 suddivisa nelle seguenti partite:
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1. opere pari a € 171.000,00- importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 9.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 30.000,00 ;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € 500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni davibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi
d’appoggio o0 sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in

guestione, si fa convenzionalmente riferimento, ai fini della polizza da

prodursi da parte dell’appaltatore, allo schema tipo del precedente DM

123/2004, benché abrogato;

- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente
dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 31/2018. Pertanto, in analogia a
guanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e
la Stazione Appaltante, quello di Padova..

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento
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Temporaneo di Imprese.

(oppure)_Quota di_partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre

2015.

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — 'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori e di
subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;
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- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%
del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle
Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto
di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
gualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire
le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al
potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”
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1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale
si dovranno altresi indicare i nhominativi di tutti i dipendenti che saranno
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone
autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera,
ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di

protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’ Autorita

giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione

estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri

subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di

aggiudicazione del presente contratto.
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-his c.p., 346-bis c.p., 353
c.p., 353-his c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa

con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
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avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra
valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014,
convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese
quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza dell’Autorita
Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova.
Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa
dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

EVENTUALE IN CASO DI COLLAUDO

Resta convenuto che le spese che I'Amministrazione Comunale dovra
sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio
Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D.Lgs 50/2016) saranno poste a
carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in
sede di conclusione del contenzioso.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.
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Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente
atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico
dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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