Comune di PADOVA

Settore opere infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO,
DELLE BARRIERE METALLICHE LUNGO LO
SPARTITRAFFICO STRADALE NELLA TANGENZIALE
SUD-EST DI PADOVA

-1° LOTTO -

-
b

Progettazione:

DANILLO TOMASELLA Ingegnere

CRISTIAN CONCOLLATO Ingegnere

InNgegnerla| wcHeLe TOMASELLA  ingegnere

35128 PADOVA Via Domenico Turazza, 48/Q -int. 5/6
Tel. 049/8715216 - Fax 049/8079157 E-mail esseia@esseia.it

Ing. DANILLO TOMASELL/ Ing. CRISTIAN CONCOLLATO

7
Allegato n°
Data: Aggiornamento: Pratica: File:
P001-2016_1L PE P001-2016_ESE_F-00
Operatore: Verificato: Approvato: Responsabile del Procedimento:
Ing. Cristian CONCOLLATO Ing. Danillo TOMASELLA Ing. Roberto PICCOLO Arch. Luigino GENNARO

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA’ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O PUBBLICATO, IN TUTTO O IN' PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEI PROGETTISTI (L. 22/04/41, N. 633 - artt. 2575 e segg. C.C.)




Progetto Esecutivo: SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI
METALLICHE, LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO ESECUTIVO

SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE
BARRIERE METALLICHE LUNGO LO SPARTITRAFFICO STRADAL E
NELLA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

1°LOTTO - da Viale delle Industrie a Corso Stati U  niti

SCHEMA DI CONTRATTO

Padova - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) —Tel. 049/8715216
m Cod. Prog.: PADOVA.PO01.ESECUTIVO - Cod. Doc.: CSA.doc - Operatore: TD
ingegneria




Registro n.

Progetto Esecutivo: SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE STRADALI
METALLICHE, LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Sostituzione, per adeguamento normativo, delle barriere stradali

metalliche lungo la tangenziale sud-est di Padova - 1° Lotto

Tra i signori:

, hato a il domiciliato per la carica

presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di
Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

, nato a il , residente a in Via/Piazza , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ____ dellimpresa ___, con
sede a __in Via/lPiazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio di ____ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa
(c.f. dellimpresa: __), in appresso denominata Appaltatore.

si premette
che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo relativo a “Sostituzione, per adeguamento normativo,
delle barriere stradali metalliche lungo la tangenziale sud-est di Padova — 1° Lotto”
predisposto dal Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano, per un
importo lavori di € 516.778,96 di cui € 28.730,84 per oneri della sicurezza “speciali” ed
“ordinari”, I.V.A. esclusa;
che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____), i lavori
sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del
___%) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. e determinazione n. che dichiara efficace
'aggiudicazione);

che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
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che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l, Coop. a r.l, societa consortili
per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1
del D.P.C.M. n. 187/1991;

che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cido premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato
semplicemente C.G.A;

le polizze di garanzia;

il Foglio Condizioni Esecutive, allegato al presente atto;

I'elenco dei prezzi;

la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

la relazione di progetto;

il piano operativo di sicurezza, redatto dall'’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;.

i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per

un importo di € (lavori), € 28.730,84 per oneri della sicurezza (“Ordinari” piu

“Speciali”), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in

sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono

appartenenti alla categoria 0S12.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
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dall’Appaltatore e fissato in - 90 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
Verbale di Consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i
casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori ¢ fissata nella percentuale dell’1 per
mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto
di quanto indicato nellart. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi
imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 3 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

e Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche
amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che
realizzano opere a loro favore.ll Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

e Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

e Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette
Imprese.

« Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A.,
che eventualmente si rinvenissero durante lI'esecuzione dei lavori.

« Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere
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oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

e Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che
I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni
ordine della D.L..

e Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per lI'accesso ai cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e
per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dellAppaltatore il canone per [|occupazione temporanea del suolo pubblico
(C.O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento
dei lavori.

e Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

¢ Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari
nonché, su richiesta scritta della D.L. previa autorizzazione del R.U.P. espressamente
richiamata nell’ordine dato all’ Appaltatore, anticipare, tutte le somme occorrenti sia per
il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti
dalle societa erogatrici. Tali anticipazioni saranno rimborsate allAppaltatore dietro
presentazione delle relative fatture, in occasione dell'emissione degli stati di
avanzamento. Le somme predette e tutte le altre somme anticipate dall'Appaltatore
per pagamento di eventuali lavori non compresi nel presente contratto, da farsi cioe
per conto diretto delllAmministrazione, saranno ammesse in contabilita con l'interesse
legale di cui al codice civile calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno
dell'eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non puo

superare in alcun caso il 5% dell'importo dell'appalto salvo che I'Appaltatore vi
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consenta.

e Curare, senza alcun onere per [I'Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei
necessari nulla osta.

e Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente
eseguite.

ARTICOLO 4 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L’Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione
dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento
economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali
vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni
alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e
presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e
dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della
Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche
le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla
struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore é responsabile,
in rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle

responsabilita di cui al comma precedente e ci6 senza pregiudizio degli altri diritti
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del’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dellappaltatore, 'Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i
lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della
posizione dellimpresa, si procede allaccantonamento di una somma pari all'irregolarita
denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'ladempimento degli obblighi di
cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa
non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a
quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra
opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito
dellAppaltatore, ovvero qualora [l'inadempienza dellAppaltatore sia accertata dopo
l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero
dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 5 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, &
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e
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un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno
annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni
giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i
cantieri con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo
timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o
dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di
un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e
posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni
di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a
propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra
riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in
applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come
subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del
suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera
inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu
gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante
riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e
degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni
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lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo
al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e
alle modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira
I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini
e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per 'Amministrazione,
al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
e nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
e nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo
locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte
le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel

cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 6 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’'impresa.

ARTICOLO 7 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al trenta per cento dell'importo
complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti
al subappaltatore si mantiene in essere la vecchia procedura).

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del
D.Lgs n. 50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore
o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario € tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da
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parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in
cantiere.

ARTICOLO 8 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 35 % rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore
Lavori emettera lo stato di avanzamento entro 30 giorni dalla maturazione del diritto al
pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo posto
a base di gara e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata
di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione
di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso
di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto e fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni
stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti & fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria € fissato in trenta giorni dallemissione del certificato di regolare
esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui
allart. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento
relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla

normativa vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai sensi
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dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'appaltatore
acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione
dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli
interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a
interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione
appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

ARTICOLO 9 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'’Appaltatore.
Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente

dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor , nato a

Ll codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell’'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

I mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
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bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione
appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice
unico di gara) .e il CUP (codice unico di progetto ) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA e

ARTICOLO 10 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura
e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita,
I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei
ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano
particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi con le modalita previste
dallart. 2 comma 2 del C.G.A., si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito
dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 11 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.

50/2016) dell'importo di € mediante n. della

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della
oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in possesso
dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore si impegna all’'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.
L’Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. __
della ___ prevista dall’'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal
D.M. n. 123/2004.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

e - copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
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della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata
(soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 591.778,96
suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

e opere pari a € 516.778,96 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

e valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di
intervento che viene realizzato) pari a € 50.000,00 ;

+ costi di demolizione e di sgombero pari a € 25.000,00 ;

e assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €
500.000,00.

e La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

¢ danni da vibrazione;

e danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o
sostegni;

» danni a cavi e condutture sotterranee;

ARTICOLO 13 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi
lart. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo
utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo,
dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

ARTICOLO 14 - Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle
dichiarate in sede di offerta:

o % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
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e % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

ARTICOLO 15 - Protocollo di legalita ai_fini_della prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalita organizzata del 23 luglio 2014.

L’'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per
il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro
assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo
di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”
di cui allelenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
¢ trasporto di materiali a discarica;
e trasporto e smaltimento rifiuti;
o fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
e fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
« fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
e noli a freddo di macchinari;
e fornitura di ferro lavorato;
e fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n.
50/2016);
e servizio di autotrasporto;
e guardiania di cantiere;
« fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano
esito positivo, il presente contratto e risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di

subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
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subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui allart. 84, c. 3 del D.Igs
159/2011, rese dalle Prefetture.

L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco
nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il
cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il
ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa
alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei
mezzi giornalmente presenti in cantiere, dellimpresa e/o di eventuali altre ditte che
operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento,
e degli ulteriori veicoli che comunqgue avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno
altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di
trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture
alle Forze di Polizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente. L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non e in ogni caso sostitutivo dellobbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni
altra forma di illecita interferenza. L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di

subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
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aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 16 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra |'Appaltatore e
Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, sara rimessa
alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. || Foro competente e in via esclusiva
quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comungue l'impresa
dall’'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art.
1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
quantificarle in modo corretto.

ARTICOLO 17 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T
del 6/12/1996.

ARTICOLO 18 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, informa |'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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