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PROGETTO ESECUTIVO

CAPO PRIMO -
~ Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere




MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI ERP IN VIA MALIBRAN CIVV. 1A-3-5-7-9,
VIA RISTORI CIV. 18 E ALTRI ALLOGGI DI ERP. NUOVI PORTONCINI
BLINDATI E NUOVI OSCURL.

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

-

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del

corrispettivo di cui al successivo art. 2:

a)  La realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza alloggi ERP in via Malibran
civv. 1-3-5-7-9, via Ristori civ. 18 e altri alloggi di ERP. Nuovi portoncini blindati e nuovi
oscuri.. : :
Le opere verranno svolte con la presenza degli 1nqu111n1
Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere sono esattamente descritte negli
elaborati di progetto allegati al presente atto. :

*Saranno consentite — a paritd di prezzo — modeste variazioni di detti valori dimensionali in
relazione all'eventuale adozione di parziali varianti tecnologiche o distributive che si
dovessero concordare in corso d'opera;

b) L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14;

¢)  Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse
compiutamente nei ‘documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del
presente Capitolato, secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera ¢ le
- forniture finite in ogni loro parte in modo da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere
oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e perfettamente funzionanti in ogni loro
parte ed in condizioni di abitabilita; -

d) La predisposizione del Piano operativo di sicurezza (art. 100 D. 1gs. 9 aprile 2008 n. 81).

ART. 2 - PREZZO

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misui‘a, con le seguenti
precisazioni: ' ‘ '

a) Il prezzo contrattuale di appalto & quello derivante dal ribasso offerto sull’Elenco Prezzi
Unitari applicato sull’importo a base di gara, sommato agli oneri per la sicurezza.
La descrizione delle voci riportate nell'elenco prezzi integra la descrizione delle opere di cui
al presente Capitolato. '
Il computo metrico estimativo allegato al progetto approvato dall' Amministrazione ha un puro
valore di stima ai fini della quantificazione del finanziamento necessario. Si precisa che

~pertanto tutte le misure ivi riportate sono puramente indicative e non risultano vincolanti ai

fini contrattuali, dovendo l'impresa formulare la propria offerta esclusivamente sulla base dei
documenti elencati all’art. 1 dello Schema di Contratto.

b)  Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,
collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento
aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla
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perfetta funzionalitd delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso
nella descrizione, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

¢) Tutti 1 componenti che saranno montati si intendono come certificati € omologati, in
conformita alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa
documentazione dovra essere rilasciata al Committente al termine dei lavori.

d) Imodelli delle apparecchiature o componenti edilizie indicati nell'elenco prezzi o nel presente
Capitolato possono essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come
caratteristiche costruttive ¢ prestazioni, e dotati di tutti gli accessori e particolari descritti.
Tutte le sostituzioni dovranno essere preventlvamente approvate per iscritto dalla Direzione
Lavori.

Cio .premesso l'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto -ammonta
complessivamente a € 129.596,60 (diconsi centoventinovemilacinquecentonovantasei EURO e -
sessanta centesimi) al netto dell'TVA, suddiviso nelle seguenti categorie:

~ [IMPORTO LAVORI
1 |OPEREDIFALEGNAME € 127.274,60
> | ONERI DELLA SICUREZZA ] G 2.322,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | €  12959,60

1 prezzi della categorie 1 sono al netto di dglli onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 2 comprende nel dettaglio tutti

gli oneri.
' . Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Igs. 50/2016 agglornato con il D.1gs. 56/2017 gli oneri

della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
I costi relativi alle misure di sicurezza da addottare in cantiere sono ev1den21at1 nel bando di

gara. :
L'importo a base di gara di € 129.596,60 ¢ dato dal totale lavori € 127.274,60 sul quale

l'impresa presentera ribasso pitl gli oneri della sicurezza € 2.322,00 da non assoggettare a ribasso.
~ Gli oneri della sicurezza verrano corrisposti a misura.

7 L’importo presuntivo dei lavori potra variare in pill o in meno, per effetto di variazioni nelle
~ quantita delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016 aggiornato
con il D.lgs. 56/2017 senza che I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

L’LV.A. fard carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti
all’atto esecutivo delle opere.




PROGETTO ESECUTIVO

. CAPO SECONDO -
Disposizioni particolari riguardanti ’appalto




ART. 3- ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI PROGETTUALI
Elaborati:
‘a) n. 1 tavole graﬁche:
(1) - TAV. 1 Planimetrie (varie)
b) | * Relazioni ed elaborati p‘rogetfuali:

- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi Unitari
- Quadro di Incidenza della Manodopera »
- Relazione Tecnica e Documentazione Fotograﬁca
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Schema di Contratto

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Al sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, la consegna delle opere potra inoltre avvenire anche in
fasi successive mediante verbali d1 consegna separati. L’Appaltatore dovra iniziare i lavori nei tratti
gia consegnati.

11 tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale ai sensi dell’art. 130 del regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, 1’appaltatore non potra
pretendere indennita o risarcimenti di sorta. :

Nel caso in cui I'Appaltatore non si presenti nel giorno ‘,stablhto a ricevere la consegna dei
lavori, gli verra assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi,

‘trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante avra diritto alla risoluzione del contratto
incamerando la cauzione.

ART. 5 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.V CONTO FINALE E CONSEGNA
DELLE OPERE

Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l'u1t1maz1one dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la
‘ Direzione che, previo congruo preavviso, procederd alle necessarie constatazioni in contradditorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite e le necessarie certificazioni
consegnate, I'apposito certificato. Nel caso in cui non saranno fornite alla D.L. tutte le certificazioni
sul fabbricato e sugli impianti necessarie per 1’ottenimento dell’abitabilita, non verra sottoscritto il
verbale di cui sopra. : ‘
Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verra prescritto € che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo

impiegato per i lavori. -

Conto finale
1 conto finale dovra essere compilato entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.




" Consegna delle opere
Dopo.il conseguimento del certificato di abltablhta si procedera entro 30 (trenta) giorni alla
- presa in consegna da parte dell’ Amministrazione del complesso delle opere realizzate.

Le operazioni di consegna saranno verbalizzate contestualmente con I’intervento dei
rappresentanti dell’ Appaltatore e dell’Ente Appaltante e potranno svolgersi in piu giorni
consecutivi, nell’intesa che per data di riferimento sara ritenuta valida quella iniziale.

, L'avvenuta consegna delle opere non potra in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore
come fatto modificativo delle condizioni di collaudo.

I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,
saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove 1'Appaltatore non provveda nei termini che ghi
verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o
degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio
del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colposi provocati dagli inquilini o da terzi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente
che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’ Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua

~ responsabilit. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere

o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall’Amministrazione, fermo
restando l'obbhgo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
" L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agll obbhghl prev1st1 all’art. 8 dello Schema di Contratto ea quelh gia elencati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi -
seguenti:

1) impianto, manutenzione, sorveghanza recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;

~ 2) fornitura e I'installazione, al limite del cantiere, di un tabellone contenente tutte le indicazioni
che saranno concordate con I’ Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90, n.55;

3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti Cartelli e
fanali, al fine di.impedire infortuni e incidenti; ogni pill ampia responsabilitd in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando 1’ Amministrazione e 1a D.L. completamente
sollevate da ogni responsabilita civile e penale; ' '

4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di
tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;

6) -provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utentl
presenti nell’edlﬁcm degli edifici 01rcostant1 e del lavoro;




7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantitd adeguata ad assicurare la pulizia,
l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane
e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell’energla per luce e forza
motrice;

9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e 1nsta11a21one degli apprestamenti igienici, ricovero o

, altro per gli operai stessi; '

10) gratuita assistenza medica ai.dipendenti per malattia o per 1nfortun10 con l'obbligo di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

11) mettere a dlsp03121one della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo

' invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici; :

12) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere € a pié d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati
agli arredi o al fabbricato, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

~ quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli
elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata ' Amministrazione da danni che
potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

13) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposti; assistenza alla regolare
esecuzione;

14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi pit caratteristiche dei lavori; o

15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli
a firma del Dlrettore dei Lavori e dell'Appaltatore;

16) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;

17) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
1’ Amministrazione e la D.L. Vedi art. 15 Schema di Contratto;

18) lo sgombero del cantiere, entro 3 (tre) giorni dal verbale di ultimazione lavori, dei materiali, dei
mezzi d'opera e degli impianti di proprieta dell'Appaltatore.

~ ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1) I’Appaltatore ¢ tenuto ad presentare il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di
sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 100 D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ¢ a
ottemperare alle prescrizioni contenute nei due piani sopra citati parte integrante del contratto.

" Entro 30 e dall’agg1ud1caz1one e comunque prima della consegna dei lavori, 1’ Appaltatore
redige e consegna all’ Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) il piano operativo di sicurezza attiene alle ‘scelte -autonome dell’appaltatore e alle relative

' responsabilitd nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sostitutivo di sicurezza;

3) I’Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze

inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento. :




L’ Appaltatore & responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione e dei suoi funzionari, per
ogni e qualsiasi danno e penalitd in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti
disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori.

_ La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni dei
‘piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

. L’Appaltatore & tenuto a presentare‘all’Amministra‘zione prima dell’inizio dei lavori e comunque
entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. ‘

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’ Amministrazione provvedera, a propne cura e spese, all’acqu1s121one delle aree relative

alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvederd invece a propria cura € spese a tutte le occupazioni- temporanee
che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'lmplanto del
cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prest1t0 e

per tutto quanto necessario all’esecuzione del lavori.

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

EE’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura € spese alla rimozione,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalitd
previste dalla normativa Vlgente con particolare nfenmento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n.
4/2008. :

L’Appaltatore & tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai perlcoh
derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265
del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.

" - Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovra essere presentata
allaDL..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalitd tah da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 ¢ succ.
modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla
classificazione acustica, I’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori ’appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale
curando che intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza '
alcun preg1ud1z1o e/o difficolta. : ‘

11 direttore lavori, prima di procedere all’emlsswne del certlﬁcato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna ’opera, in caso di -
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata 1’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera,
si procedera d’ufficio in danno all’appaltatore. ’




ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per l’allestlmento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo
studio e la realizzazione della cartellonistica..
- L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui
venga descritta graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le
-dimensioni del cartello, verranno concordate con ’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello
~ dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici. :

ART. 13 - ALBERIT

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, I’ Appaltatore & tenuto ad
eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L.
e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L’Appaltatore & altresi tenuto alla compilazione
dell’apposita scheda che verra fornita dalla D.L. e alla sua esposmone in posizione accessibile al
pubblico per tutta la durata dei lavorl

RT. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
propneta degli oggetti di valore e di quelh che interessano la scienza, la storia, 1'arte o l'archeologia
che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
- opportune disposizioni. :

- L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere: od alterare 1'oggetto del
ritrovamento, € dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato.

- Ove necessario, tale sospensione potrd essere formalizzata dalla Dlrezmne Lavori,
rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal prlmo comma dell'art. 30 del Capitolato
Generale. -

ART. 15 - DOMICILIO

L’ Appaltatore ‘dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo
domicilio nell’ambito del territorio comunale. :

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo cantiere dal
dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsablle del procedimento o dal direttore dei lavori
si considerera fatta personalmente al titolare dell’ Appaltatore.

ART. 16 - ELENCO PREZZI UNITARI
Le descrizioni delle singole voci contenute negli EPU integrano le prescrizioni del presente

Capitolato Speciale; eventuali discordanze sottointendono una possibile scelta discrezionale della
- D.L., senza che ci0 possa comportare la richiesta di maggiori oneri da parte dell'Appaltatore.

I prézzi offerti dall’Tmpresa Appaltatrice comprenderanno:
a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del

mestiere, nonché le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorl di ogni specie,
beneficio ecc.;




b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento
o immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima
qualitd e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

©) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i-
normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed
esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi,. nel costo, sono
comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la
prestazione dell'autista. 1 prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in
perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi
~ di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi di riparazione restano a carico
del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di 'trasporto in cantiere per quelli preconfezionati € di ogni
lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) . per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego,
indennita di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera
- provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., € quanto occorre per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale SCOpo, anche se non esplicitamente detti e
richiamati nei vari articoli.

A tal fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni
percentuali del 13% per spese generali e successivamente del 10% per utili dellTmpresa,
complessivamente del 24,30%. '

ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

‘Per lavori 1mprev1st1 ordinati dalla Stazione Appaltante l'impresa appaltatnce dovra comunicare alla
Direzione Lavori, entro i termini da essa fissati, tutte le notizie relative all'lmplego della mano
d'opera. - '

Saranno ammessi solo costi di mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione
Lavori. I ribasso contrattuale sara escluswamente sulle spese generali e gli utili d’impresa (art. 179
D.P.R 207/2010).
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PROGETTO ESECUTIVO

'CAPO TERZO
Disposizioni e prescrizioni tecniche
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ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante 'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove
preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e
qualitativa alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche
qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere i serramenti
perfettamente funzionanti, comprese la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento. La
verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare che le quantitd dei materiali ¢ componenti in
~ genere posti in opera, comspondano a quelli denunciati negli approvati elaborati definitivi di
progetto. '

Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare 'esatta posizione di alcune opere da -
realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli costruttivi, dubbi circa la loro piu corretta
localizzazione, 1'Appaltatore sard tenuto a richiedere per iscritto alla D.L. precise indicazioni,
rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche occorrenti e a risarcire eventuali danni
conseguentl ad una non corretta installazione. :

ART. 19 - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei serramenti ¢

di quant’altro richiesto dalla D.L..Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della

Direzione Lavori, non pregiudica in alcun modo i diritti che 'Amministrazione appaltante si riserva
in sede di regolare esecuzione. ’

ART.20 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI

Tutti i materjali saranno della migliore qualita e corrispondenti al servizio cui sono destinati. -

Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale
denominazione tutte le norme pitl 0 meno codificate di corretta esecuzione dei lavori. A

La Direzione Lavori avra facoltd di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento
. delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati,
sia per non corretta applicazione, per 1 mancanza d1 tutele o protezioni e per qualunque altra causa
ascrivibile all'Appaltatore.

Quei lavori eseguiti contrariamente alle disposizioni date e non ritenuti accettabili dalla
Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dellTmpresa € non saranno
contabilizzati.

ART. 21 - SPEDIZIONE

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta

appaltatrice.
" Eventuali aumenti delle tariffe nei trasportl sono a carico della ditta appaltatnce ‘Bssa

assumera inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di
conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi

comprensive della fornitura di:
- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;
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- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale
svolgimento delle opere edili;

- l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne trabattelh sbarramenti, o dei
ponti di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce;

- l'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di nsulta delle lavorazmm delle ditte
esecutrici e delle assistenze edili, nonché il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per l'esecuzione delle

singole opere.

VART. 23 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potrd essere fornito e messo in opera. senza la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori. ,

Si conviene che la designazione deI materiali indicata nel progetto deve nteners1 a titolo
informativo e di campione e non da all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso di
variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformité alle
buone regole dell'arte.

Qualora 1'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali

occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i

termini stabiliti dal contratto, 1'Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare

1'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale

termine infruttuosamente, 'Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei-
‘materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualita, le quantitd ed 1

prezzi dei materiali e 1'epoca in cui questi potranno essere consegnati all' Appaltatore stesso.

In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a

- pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante.

Per effetto del provvedimento di cui sopra, 'Appaltatore ¢ obbligato a ricevere in consegna tutti i

materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilitd, restando

- esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti

al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall' Appaltatore stesso, che in tal

caso rimarra proprietario del materiale residuato.
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