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REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO

PNRR misura M5C2

Inv.2.3 — Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare — PINQUA
LLPP EDP 2021/141

CUP H91B21000510001

Ambito d’intervento Arcella
A7 - Prosecuzione percorso ciclabile San Bellino

CIG:

Tra i signori:

- ,hato a il domiciliato per la carica presso la
Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il , residente a ___ in Via/Piazza __n. __, |l
quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___ (in
caso di procuratore: giusta procura conferita mediante indata ___ rep.

racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto), con sede a __in
Via/Piazza n. __,iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __ ), in

appresso denominato Appaltatore.
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oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___ della ___, con sede a
____in Via/Piazza __ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di _ al numero __ , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (orizzontale) con la (mandante), avente sede a ,inVia/Piazza __n.__,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___,
come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data __ rep.

racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto e procura
conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___in __,
allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per
conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f.
della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data

rep. Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della
mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: ).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto
costitutivo in data rep. racc. Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio:
)

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il
presente atto:

si premette

che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, & stato approvato il
progetto esecutivo PNRR misura M5C2

Inv.2.3 — Programma innovativo nazionale per la qualita dell’abitare — PINQUA
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« predisposto da Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova — Servizio Opere
Infrastrutturali, per un importo lavori di € 160.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della
sicurezza |.V.A. esclusa;

« che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. ), i lavori
sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del
%) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di
aggiudicazione n. e determinazione n. del che dichiara efficace
I’aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato
I'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di
studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara,
la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto
ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

. che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al
subappalto

« che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati
del provvedimento di aggiudicazione

. che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art.84, c.2 del D.Lgs.159/11

- (eventuale) che I’Appaltatore é inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui
all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4 bis, D.Lgs.159/11)

. che, ai sensi dell'art.89, D.Lgs.159/11, stante l'urgenza, & stata acquisita la
dichiarazione attestante I’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L'Amministrazione recedera qualora la
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sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67
D.Lgs.159/11, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per
gli effetti dell’art.88, commi 4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/11.

oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell’art.92, c.3, D.Lgs.159/11, affida
I'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia.
L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla
stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art.92, comma 3 e 4, del citato
D.Lgs.159/11.

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 +
eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.Lgs.159/11).

\

I Comune di Padova, considerato che e decorso il termine di cui all’art.92, c.2,
D.Lgs.159/11, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza
dell'informazione antimafia come consentito all’art.92, c.3, D.Lgs.159/11.

L’Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’ Appaltatore successivamente alla
stipula del contratto ai sensi dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/11.

« che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53
della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Societa consortili per
azioniear.l.)

- che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art.1 del DPCM187/91

« che i & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
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ARTICOLO 1. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

« il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n.
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato
semplicemente C.G.A,;

« le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);

« il computo metrico estimativo;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai
sensi del D.Lgs.81/08;

+ il cronoprogramma

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

. l'offerta dell'impresa (specificare );

«  I'offerta economica
« l'elenco prezzi unitario.
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel
c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2. AFFIDAMENTO, CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E
CONTABILIZZAZIONE LAVORI

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’'oggetto, per un
importo di € ___ (lavori) e di € (oneri per la sicurezza), per un totale di €

, oltre a L.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle
condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a MISURA.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo
metrico estimativo sono i seguenti:

Categoria OG3: importo al netto degli oneri della sicurezza € 155.000,00
Oneri della sicurezza € 5.000,00
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ARTICOLO 3. CASI DI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO
DELL’APPALTATORE

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che e facolta della stazione
appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ARTICOLO 4. TEMPO UTILE E PENALI

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto
dall’Appaltatore é fissato in - 180 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previsti dall'art. 1460 del cc.

La penale di ritardo per I'ultimazione dei lavori é fissata nella percentuale del 1 per mille
dell’lammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi
imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto
di quanto indicato nell’art.107, c.5 D.Lgs.50/16, qualora |'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.50/16 il risarcimento all'Appaltatore sara
quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

ARTICOLO 5. OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI
CON PNRR E/O PNC E RELATIVE PENALI

(Se I'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)

L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. L'operatore economico € altresi tenuto a trasmettere la
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relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale
di parita.

(Se I'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge
68/99 disabili)

L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca I'avvenuto assolvimento degli obblighi
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni
e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza
della presentazione delle offerte.

L'operatore economico e altresi tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.

(in caso di necessita di assumere 3 o piu unita di personale per I'esecuzione del contratto)

L'appaltatore si obbliga a rispettare I'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una
quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile
sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell’art.47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, il mancato adempimento degli obblighi
sopraindicati comporta I'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille del’ammontare
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto
ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilita di
partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
Appalto, e tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR,
quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del
contributo all’obiettivo climatico.

ARTICOLO 6. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui
al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio
2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
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Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova
(pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che
prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal
presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori
dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese,
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette
Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A,,
che eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che
I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni
ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai cantieri, per l'impianto dei
cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e
per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per I'occupazione temporanea del
suolo pubblico qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento
dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per
passaggi e strade di servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

Curare, senza alcun onere per [I'’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei
necessari nulla osta.

Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente
eseguite.
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ARTICOLO 7. OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E
REGOLARITA NEI RAPPORTI DI LAVORO

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi
territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle
relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei
lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della
Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla
struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore & responsabile, in
rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita
retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, I’Amministrazione provvedera al
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa
per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora
Iirregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell'impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari
all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non
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sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura
massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non
potra opporre eccezioni al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o
riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
I"'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero
dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 8. MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e
un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni
lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza
all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa
giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o pil operai per giorno, si adotta per la
registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo
impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome,
ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a
esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si
impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire |'obbligo
della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta
autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento
di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono
la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la
fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una penale pari a
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1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure pil gravi,
compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante
riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in
questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo
riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di
sicurezza e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile,
Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle
organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al

fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

« nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

« nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel
cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 9. FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a
carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

ARTICOLO 10. SUBAPPALTO
(EVENTUALE, nel caso I’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

IN TUTTI | CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o
lavorazioni:
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Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Lgs.50/16 i pagamenti delle prestazioni
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa)
D.Lgs.50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore
o cottimista; in tale fattispecie |'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione
Appaltante, I'’Appaltatore & tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al
subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione
del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art.15 L.180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le
cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare
diritti a interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante |'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno
in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e
previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione
e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art.47,
c.4 del DL77/21, come indicati, nel presento atto. A tal fine, il subappaltatore concorre
al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

- (eventuale) nonché — le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ........., emanato dal Ministero

).
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ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore
raggiunga la percentuale del 30% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il
Direttore Lavori emettera lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla
maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del
contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.Lgs.50/16.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare I'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso
di irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’articolo 113-bis D.Lgs.50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti e fissato in trenta giorni a
decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo e rilasciato all’esito positivo della regolare
esecuzione e comungue entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria € fissato
in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art.
103, c. 6 del D.Lgs.50/16 il termine di 30 giorni per I'emissione del pagamento relativo al
saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa
vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art.
1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore
acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante
I’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale
anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dell’Amministrazione, I’Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a
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interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione
appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

ARTICOLO 12. MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGHI Al SENSI L.
13.08.2010, N. 136

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario.
Le spese per |'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato ad operare su tale conto e il Signor , hato a
il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L.
136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e
soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di
gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) € H97H21000350001

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

ARTICOLO 13. REVISIONE DEI PREZzI
La revisione prezzi & disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

ARTICOLO 14. GESTIONE DELLE RISERVE

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli
viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
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Se I'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che,
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ARTICOLO 15. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.
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Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio & fissato in
non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che
dovra anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.
Qualora I'Appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative
spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e
spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita,
I'Appaltatore €, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e
dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione ¢ a
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano
particolari inviti da parte della D.L.. Ove pero |'Appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta
elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a
debito dell'appaltatore stesso.

ARTICOLO 16. GARANZIA DEFINITIVA

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/16)
dell'importo di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi
inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare

(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la
Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio
2018, n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata
dall’intermediario finanziario , in possesso dei requisiti di cui

all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/16, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

ARTICOLO 17. OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della
prevista dall’art. 103, c.7, del D.Lgs.50/16.
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Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si &
fatto convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema
tipo del precedente DM 123/2004, benché abrogato.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

« copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento
a seguito del ribasso offerto) di € 200.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1,
schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

« opere pari a € 160.000,00 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento
che viene realizzato) pari a € 20.000,00 ;

- costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00 ;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:
. danni da vibrazione;
- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee.

ARTICOLO 18. GARANZIE DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 16 — FORO
COMPETENTE

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25
del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al
D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a
quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per
eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello
di Padova.

ARTICOLO 19. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE (OPPURE) QUOTA DI
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ORDINARIO

R.T.l. orizzontale:
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Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a
quelle dichiarate in sede di offerta:

__ % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

__ % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

ARTICOLO 20. PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA ORGANIZZATA DEL 17
SETTEMBRE 2019 (RECEPITO CON DELIBERAZIONE
DELLA GC 2019/0672 DEL 29/10/2019)

L'Appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai
loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera
a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti
“sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA” IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

. fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli afreddo di macchinari;

. fornitura di ferro lavorato;

. fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere
assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs.50/16);

- servizio di autotrasporto;
« guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale

- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/11, diano esito
positivo, il presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di
liguidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il
maggior danno.
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L'Appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo
contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.84, c.3
del D.Lgs.159/11, rese dalle Prefetture.

L'Appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di
tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente
I’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti
presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del D.Lgs.159/11.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione
relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o
telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre
ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana
di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno
impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate
all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui
targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di
trasporto ed il Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle
forniture alle Forze di Polizia.

L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli
altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non ¢ in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria
dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma
di illecita interferenza.

L’Appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con
soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
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La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula
ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
allart. 1456 c.c.,, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da
parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della
Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva
espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed
impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art.32 del Decreto Legge 90,2014,

convertito in Legge n.114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 21. CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra [|’Appaltatore e
I’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, sara rimessa alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova.
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque |'impresa dall’obbligo di
proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art.1460 del cc.,
pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
quantificarle in modo corretto.
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ARTICOLO 22. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a
esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore, che ha gia provveduto ai relativi
versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo I'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T
del 6/12/1996.

ARTICOLO 23. INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE
N.679/2016 PER LA PROTEZIONE DElI DATI
PERSONALI

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122
Padova, email: risorseumane@comune.padova.it;

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati & LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15,
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione
di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che
vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi,
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali
con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed
eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei
rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato &
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle
autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati
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Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui

I'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di
concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita
garante. Qualora I’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere
maggiori informazioni rispetto ad essi, e invitato a prendere contatto con il titolare del
trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro
parte.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n.

facciate scritte per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da me
letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano
e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte
in mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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