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Aggiornamento 19 ottobre 2016

Registro n. ______________

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:______________________________________________

Tra i signori:

- _________ _________, nato a ________ il ___________ domiciliato per 

la carica presso la Sede Municipale, il  quale interviene nel presente atto 

nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del 

Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, 

in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza

___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di

___  dell’impresa  ___  (in  caso  di  procuratore:  giusta  procura  conferita 

mediante __________in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott.

_______ in _______, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza

_____  n.  ___,  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 

Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa 

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della 

___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle 

Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria 

del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (orizzontale,  verticale  o 

mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. 

__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
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___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura 

privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott.

_______ in _______, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto 

pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott.  ___ in ___, allegata al 

presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per  

conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data 

_______ rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, allegato 

al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per  

conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il  quale  dichiara  di  intervenire  nel  presente  atto  nella  qualifica  di  legale 

rappresentante  del  Consorzio  _____________,  con  sede  a  ___  in 

Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data

________  rep.  ___  racc.  ___  Notaio  dott.  ______  in  _____,  allegato  al 

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. 

del consorzio: ___).

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo a Manutenzione giochi

esistenti Aree Giochi Scolastiche predisposto dal Settore Opere
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Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo Urbano, per un importo lavori di € 

40,357,00 di cui € 867.00 per oneri della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che  a  seguito  di  procedura  di  gara  (cfr.  determinazione  a  contrattare 

n._____), i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di €

__________ (pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di €

_______ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _______ e 

determinazione n. ________ che dichiara efficace l’aggiudicazione);

- che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al 

subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., 

società consortili  per  azioni  e  a  r.l.)  che l’Appaltatore  ha effettuato  la 

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
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tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

-  ARTICOLO  1  -  Documenti  che  costituiscono  parte  integrante  del

contratto.

- il  capitolato  generale  d'appalto  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  n. 

145/2000 (per le  parti  espressamente richiamate),  che d’ora in  avanti  sarà chiamato 

semplicemente C.G.A.;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;

- l’elenco dei prezzi unitari 

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- il computo metrico estimativo;

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

-  il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente atto;  

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto 

contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni 

qui contenute.

- ARTICOLO   2   –   Affidamento,   corrispettivo   dell'appalto   e

contabilizzazione lavori.

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui 

all’oggetto, per un importo di €________ (lavori) e di € ______ (oneri per la
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sicurezza),  per  un  totale  di  €  ________,  oltre  a  I.V.A.,  come  risultante 

dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto 

in premessa specificato.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli  fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli  stessi si 

intendono appartenenti alla categoria OS24 .

- ARTICOLO 3 – Tempo utile e penali -

Il  tempo  utile  per  l’ultimazione  dei  lavori,  nel  rispetto  del  programma 

predisposto dall’Appaltatore è fissato in - 180 - giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore  non  potrà  per  nessuna  ragione  sospendere  o  rallentare  i 

lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale 

del  0,5  per  mille  dell’ammontare  netto  del  contratto,  per  ogni  giorno  di 

ritardo.

(eventuale, in caso di scadenze differenziate)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di 

varie  lavorazioni  o  delle  singole  parti,  previste  dal  c.s.a  è  fissata  nella 

percentuale dello 0,5 dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di 

ritardo.

Il  responsabile  del  procedimento  potrà  concedere  eventuali  proroghe, 

purché  richieste  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  dei  termini 

contrattualmente  previsti,  tenuto  conto  di  quanto  indicato  nell’art.  107, 

comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non 

imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.
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L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui 

sopra  il  risarcimento  dei  danni  per  le  maggiori  spese  che  si  dovessero 

sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei 

lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

- Osservare  l’art.  2,  comma  3,  D.P.R.  16/04/2013  n.  62  -  Codice  di 

comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  che 

prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  estendano,  per  quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti 

dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro 

favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di 

violazione  degli  obblighi  di  condotta  derivanti  dal  Codice  di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte 

dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del 

Direttore  Tecnico  responsabile  di  cantiere  per  il  rispetto  delle  norme 

antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre 

Imprese, concedendo nell’area di cantiere il  deposito del materiale e 

delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 

35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione 

dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie 

delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
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- Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con personale 

idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982, n. 

646 concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

- Garantire  la  presenza  continua  in  cantiere  del  Direttore  Tecnico  di 

cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà 

personalmente  che  l'esecuzione  dei  lavori  risulti  conforme  alle 

prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli  oneri  per  l'occupazione temporanea o 

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso 

ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali 

dichiarati  inutilizzabili  dalla  D.L.,  per  cave  e  per  quanto  necessario 

all'esecuzione  dei  lavori;  sarà  pure  completamente  a  carico 

dell’Appaltatore  il  canone  per  l’occupazione  temporanea  del  suolo 

pubblico  (C.O.S.A.P.)  qualora  l’occupazione  non  sia  strettamente 

necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  a  tutti  i  permessi  e  le  licenze 

necessari  e  al  risarcimento  dei  danni  di  qualsiasi  genere,  che  si 

dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici 

servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli 

adempimenti necessari.
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- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 

documentazione  e  della  certificazione  da  presentare  ai  vari  Enti 

preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere 

effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti

di lavoro.

L’Appaltatore  si  impegna  all’osservanza,  verso  i  dipendenti  impegnati 

nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far 

applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati 

nella  realizzazione  delle  opere  il  trattamento  economico  e  normativo 

previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi 

compresa  l'iscrizione  dei  lavoratori  stessi  e  il  versamento  delle  relative 

contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono  essere  effettuati  presso  le  Casse  Edili  presenti  sul  territorio 

Regionale  e  presso  gli  organismi  paritetici  previsti  dai  contratti  di 

appartenenza  le  iscrizioni  delle  imprese  e  dei  lavoratori  impiegati  nella 

realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del 

Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai 

precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e 

se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione  e  al  rispetto  dei  contratti  e  accordi  predetti  debbono 

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni 

stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese 

stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
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(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore

è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei  rispettivi  loro  dipendenti,  anche  nei  casi  in  cui  il  contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato,  non  esime 

l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò

senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali,  siano accertate 

irregolarità  retributive  e/o  contributive  da  parte  dell’appaltatore, 

l’Amministrazione  provvederà  al  pagamento  delle  somme  dovute 

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti 

e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità 

denunciata  non  sia  riconosciuta  dall’Appaltatore,  in  attesa 

dell’accertamento  definitivo  della  posizione  dell’impresa,  si  procede 

all’accantonamento  di  una  somma  pari  all’irregolarità  denunciata  e 

comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 

in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i 

lavori  fossero  già  ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a 

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In  caso  di  irregolarità  del  subappaltatore,  accantonamento  e 

sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente 

all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita

in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
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dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato 

fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti 

siano  stati  integralmente  adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei 

pagamenti  di  cui  sopra,  l'Appaltatore  non  potrà  opporre  eccezioni 

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento 

di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia 

accertata  dopo  l’ultimazione  dei  lavori,  l’Ente  appaltante  si  riserva  di 

trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute 

di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al  fine  di  rendere  effettivo  il  controllo  delle  maestranze  impegnate  nel 

cantiere,  è  obbligo  dell'Appaltatore,  con  il  controllo  della  D.L.  e  del 

Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  tenere 

sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro 

presenze,  aggiornati  con specifico riferimento al  cantiere.  In tale registro 

verranno  annotati  (prima  del  suo  effettivo  impiego  presso  il  cantiere)  il 

nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, 

INAIL,  Cassa Edile,  la  presenza  all'inizio  di  ogni  giornata  lavorativa  e  il 

numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con 

una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione 

idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore 

suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
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prima del  suo impiego in  cantiere,  di  un tesserino personale  con foto e 

l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, 

INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà 

con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo  l'applicazione  della 

presente  disposizione.  Relativamente  al  personale  non  suo  dipendente, 

l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e 

spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del 

proprio  rapporto  contrattuale  con  la  ditta  autorizzata  alla  presenza  in 

cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. 

Resta  inteso  che  quanto  sopra  riguarda  tutto  il  personale  presente  in 

cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che 

non  prevedono  la  preventiva  autorizzazione  da  parte  della  stazione 

appaltante,  quali  i  noli  a  caldo e la  fornitura con posa in  opera,  se non 

qualificabili  come subappalto  ai  sensi  dell'art.  105 del  D.Lgs  50/2016.  Il 

personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente 

allontanato  dal  cantiere.  Tale  evenienza  concreterà  inadempimento 

contrattuale  da  parte  dell'Appaltatore  e  comporterà  l'applicazione  di  una 

penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte 

salve  misure  più  gravi,  compresa  la  risoluzione  del  contratto  per 

inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare 

in  presenza  di  ripetute  violazioni  dell'obbligo  in  questione  e  degli  altri 

obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i 

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione  dei  lavori,  registra  e  mantiene  aggiornato  il  libretto  della 

formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di 

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle 

modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione 

si  favorirà  l'utilizzo  degli  enti  accreditati  (Comitato  Paritetico  Territoriale, 

Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione 

di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore  si  impegna  a  operare  fattivamente,  senza  onere  per 

l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a 

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi 

per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione 

di  idoneo  locale  mensa  sia  realizzata  la  fornitura  di  pasto  caldo  in 

trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di

tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella 

realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 – Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico 

dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 8 – Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento 

dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
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(in  attesa  di  chiarimenti  ministeriali  in  ordine  alla  procedura  per 

effettuare  i  pagamenti  al  subappaltatore  si  mantiene  in  essere  la  

vecchia procedura).

L'appaltatore  ha  indicato  l'intenzione  di  voler  subappaltare  le  seguenti

categorie o lavorazioni:

__________________________________________

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle 

prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come 

definite  all'art.  3,  c.  1  lett.  aa  del  D.Lgs  n.  50/16)  saranno  corrisposti 

direttamente dalla  Stazione Appaltante al  subappaltatore o cottimista;  in 

tale  fattispecie  l'affidatario  è  tenuto  a  produrre  "proposta  motivata  di 

pagamento",  comunicando  alla  stazione  appaltante  la  parte  delle 

prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

È fatto  obbligo  all'Appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante 

l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche 

al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, 

comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I  pagamenti  in  acconto  saranno  effettuati  ogni  qual  volta  il  credito 

dell'appaltatore  raggiunga  la  percentuale  del  50% rispetto  all'importo 

contrattuale.  In  tale  ipotesi  il  Direttore  Lavori  emetterà  lo  stato  di 

avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli  oneri  della  sicurezza  evidenziati  all’art.  2,  saranno  contabilizzati  e 

corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione 

all'effettiva spesa sostenuta.
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E'  prevista  la  corresponsione  dell'anticipazione  nella  misura  del  20% 

dell'importo contrattuale e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 

35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare 

l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I  pagamenti  in  acconto e a saldo sono subordinati  all’acquisizione della 

dichiarazione di  regolarità contributiva rilasciata dagli  enti  competenti,  ivi 

compresa  la  Cassa  Edile.  In  caso  di  irregolarità  contributiva,  si  applica 

quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla 

emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 

del  D.P.R.  207/2010.  Il  termine  per  disporre  il  pagamento  degli  importi 

dovuti  è  fissato  in  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data di  emissione del 

certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo 

della  garanzia  fidejussoria  è  fissato  in  trenta  giorni  dall’emissione  del 

certificato di regolare esecuzione.

Qualora  non  sia  stata  presentata  preventivamente  dall’Appaltatore  la 

garanzia di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni 

per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione 

della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto 

dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi 

dell’art. 1194 del codice civile, l’appaltatore acconsente comunque
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espressamente,  con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto,  che  i 

pagamenti  che gli  verranno  effettuati  nel  corso del  rapporto  contrattuale 

durante  l’esecuzione  dei  lavori  e  in  sede  di  collaudo  vengano  imputati 

prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora  sia  previsto  il  pagamento  diretto  del  subappaltatore  da  parte 

dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui 

sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni 

che derivassero  alla  stazione appaltante  dal  mancato  inserimento  di  tali 

clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO  10  -  Modalità  di  pagamento  e  obblighi  ai  sensi  L.

13.08.2010, n. 136.

I  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  il  tesoriere  comunale  mediante 

bonifico  bancario.  Le  spese  per  l'accredito  dell'importo  sono  a  carico 

dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto
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corrente dedicato (anche in  via non esclusiva)  alle  commesse pubbliche: 

____________________  presso  la  banca  ________________/la  Società 

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _________________, 

nato a _____________, il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla L. 136/10.

L'appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione 

appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di 

Padova  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il  mancato  utilizzo  da  parte  dell'appaltatore  nei  rapporti  con  la  propria 

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale 

ovvero degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità  delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il  mutamento  dei  dati  sopraindicati  (numero  di  conto  corrente  dedicato, 

istituto  bancario  e  soggetto  delegato)  dovrà  essere  tempestivamente 

notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG 

(codice unico di gara) è ___________.e il CUP (codice unico di progetto ) è 

_____.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________

- ARTICOLO 11 – Revisione dei  prezzi .

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi 

onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
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contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

(o in alternativa, per appalti di durata pluriennale)

La revisione dei prezzi contrattuali potrà, su richiesta scritta e documentata 

della parte interessata da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni 

dalla  data  in  cui  ritiene  di  aver  maturato  il  diritto  alla  revisione  prezzi, 

essere effettuata,  previa istruttoria  a cura della Stazione Appaltante,  nei 

limiti  di  cui  all’art.  106,  comma 1,  lettera  a)  del  d.lgs.  50/2016.  Non  si 

applica l’art. 1664 del codice civile.

- ARTICOLO 12 – Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le  operazioni  necessarie  a  regolare  esecuzione  sono  svolte  a  spese 

dell'appaltatore,  che  dovrà  anche  mettere  a  disposizione  del  soggetto 

incaricato  i  mezzi  necessari  a  eseguirla.  Qualora  l'appaltatore  non 

ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere 

fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le 

maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle 

forniture  eseguite,  delle  sostituzioni  e  dei  ripristini  che  si  rendessero 

necessari.  Durante  il  periodo  in  cui  la  manutenzione  è  a  carico 

dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che 

occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non 

provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine 

da comunicarsi con le modalità previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si 

procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 – Garanzia definitiva -.
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L’Appaltatore  ha  costituito  garanzia  definitiva  (ai  sensi  dell’art.  103  del 

D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di € _______ mediante _________n. ____ 

della _____________ .

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. ______ della _______.

oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016.

- ARTICOLO  14 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.

123/2004.

a) L’Appaltatore  ha  trasmesso  all’Amministrazione  la  polizza  di 

assicurazione n. ___ della _______prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

-  copre  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  a  causa  del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, 

anche preesistenti,  verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per 

una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso

offerto) di € 55.357,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema 

tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 40.357,00 - importo dei lavori da eseguire (importo 

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo 

di intervento che viene realizzato) pari a € 10.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 5.000,00 ;

- assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per
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danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un 

massimale pari a € 500.000,00 .

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi 

d’appoggio o sostegni;

- danni a cavi e condutture sotterranee;

- _______________________________________________

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della 

specificità progettuale, all’elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del 

D.M. 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12).

-      ARTICOLO      15      -      Garanzie      di      cui      agli      articoli      13      e      14      – Foro

competente.

Trattandosi  di  appalto  con Amministrazione diversa dallo  Stato,  non può 

applicarsi  l’art.  25  del  c.p.c.  richiamato  nell’articolo  relativo  al  foro 

competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto, 

in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale 

foro  competente  per  eventuali  controversie  tra  il  Garante/Società 

Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova..

- ARTICOLO 16 – Quota di partecipazione al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese.

(oppure)  Quota  di  partecipazione  al  Consorzio  Ordinario  (R.T.I.

orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di

partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
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corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- __ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo);

- __ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 17 -    Protocollo di  legalità ai  fini  della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 9 settembre

2015.

L’appaltatore  ha  l’obbligo,  ad  inizio  lavori,  di  comunicare  alla  stazione 

appaltante – per il  successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di  tutte le 

imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera 

diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e 

di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di 

cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso 

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba 

essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;
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- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di 

personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, 

diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata 

una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% 

del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei 

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati 

dai  subappaltatori  e subcontraenti,  al  fine di  procedere automaticamente 

alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle 

Prefetture.

L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  nominare  un  referente  di  cantiere,  con  la 

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto 

di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a 

qualsiasi  titolo  operano  e  sono  presenti  presso  il  cantiere  al  fine  di 

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il 

ricorso  al  potere  di  accesso  di  cui  all’art.  93  del  Decreto  Legislativo 

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1.  Il  c.d.  “rapporto  di  cantiere”  dovrà  contenere  ogni  utile  e  dettagliata 

indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta 

incaricata,  delle  targhe  (o  telai)  dei  mezzi  giornalmente  presenti  in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
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affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e 

degli  ulteriori  veicoli  che comunque avranno accesso al  cantiere,  nel 

quale si  dovranno altresì indicare i nominativi  di  tutti  i  dipendenti che 

saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle 

persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai 

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati 

mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di 

Polizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante 

ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di 

protezione,  che venga  avanzata  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’appaltatore  si  impegna,  altresì,  ad  inserire  negli  eventuali  contratti  di 

subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale  obbligo  non  è  in  ogni  caso  sostitutivo  dell’obbligo  di  denuncia 

all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la 

pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore  si  impegna  a  non  stipulare  contratti  di  subappalto  o  altri 

subcontratti  con  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  procedura  di 

aggiudicazione del presente contratto.

La  mancata  comunicazione  dei  tentativi  di  pressione  criminale  da  parte 

dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi  di pressione criminale da parte
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dell’impresa  subappaltatrice  porterà  alla  revoca  immediata 

dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione 

Appaltante  e  alla  Prefettura  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in 

qualsiasi  modo,  manifestati  nei  suoi  confronti,  degli  organi  sociali  o  dei 

dirigenti  d'impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini 

dell'esecuzione del  contratto  e  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla 

risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta 

nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato 

funzioni  relative  alla  stipula  ed  alla  esecuzione  del  contratto  sia  stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il  delitto 

previsto dall'art. 317 c.p..

La  Stazione  appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva 

espressa,  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti 

dell’imprenditore  o  dei  componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis 

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei  casi  di  cui  ai  commi  11  e  12  del  presente  articolo  l’esercizio  della 

potestà  risolutoria  da parte  della  Stazione Appaltante  è  subordinato  alla 

previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura 

competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 

volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui 

all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
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Anticorruzione,  che  potrà  valutare  se,  in  alternativa  all’ipotesi  risolutoria, 

ricorrano  i  presupposti  per  la  prosecuzione  del  rapporto  contrattuale  tra 

Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 

32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La  soluzione  di  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  tra 

l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, comprese 

quelle  derivanti  dal  mancato  raggiungimento  dell’accordo  bonario  di  cui 

all’art.  205  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sarà  rimessa  alla  competenza 

dell’Autorità  Giudiziaria  Ordinaria.  Il  Foro  competente  è  in  via  esclusiva 

quello  di  Padova.  L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime 

comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i  lavori.  Ogni sospensione 

sarà,  fatto salvo quanto previsto dall’art.  1460 del  c.c.,  pertanto ritenuta 

illegittima.

L’appaltatore  si  impegna  a  non  formulare  riserve  non  oggettivamente 

giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Ai  sensi  dell'art.  8  del  C.G.A.,  le  spese  di  contratto  e  accessorie  del 

presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a
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carico dell’Appaltatore.

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo 

virtuale,  giusta  autorizzazione  del  Dipartimento  delle  Entrate  –  Sezione 

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

196.

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del 

D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196,  informa l'Appaltatore  che  tratterà  i  dati 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività  e  per  l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi  e  dai 

regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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