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Aggiornamente all' 11 ottobre 2016

Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:

Tra i signori:

- | , hato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del‘ Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il ___, residente a ___ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
_ dellimpresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
__ n.__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
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il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppémento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) con la (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura

privata autenticata in data __ rep. racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblicoindata ____rep. ___racc. ___ Notaiodott. ___in___, allegata
al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/Piazza ___ n.___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data

rep. ___ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f.
del consorzio: __ ).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:

si premette
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- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo relativo a Riqualificazione e
manutenzione straordinaria dell’arredo verde delle rotatorie e delle aiuole
stradali predisposto dal Servizio Verde del Settore Opere Infrastrutturali,
Manutenzioni ed Arredo Urbano, per un importo lavori di € 118.086,61 di cui
€ 1.864,61 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per l'importo di €

(pari al ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. ______ che dichiara efficace I'aggiudicazione);

- che all'atto dell'offerta I'’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;
- che sono frascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a,, s.rl, Coop. a rl,
Societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la
comunicazione prévista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministerc dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente

atto;
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- Pelenco dei prezzi unitari allegato al presente éttb;

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente
atto, |

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a o in altri elaborati proéettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione lavori.

Il Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto dei lavori di cui
all'oggetto, per un importo di € ___ (lavori) e di€ (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a LV.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari
prescrizioni da osservarsi nella fase realizzativa dell'opera,
aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti alla categoria .

=ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore & fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi,
~ decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i

lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc.
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La penale di ritardo per I'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale
del 0,3 per mille dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di
ritardo. |

(eventuale, in caso di scadenza differenziata)

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di
varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a ¢ fissata nella
percentuale dello 0,3 per mille del’ammontare netto del contratto, per ogni
giorno di ritardo.

L’Amministrazione Comunéle si riserva di chiedere oltre alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nel’esecuzione dei
lavori.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe,
purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini
contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell’art. 107, c. 5
D.lgs n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

- ARTICOLOQ 4 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

- Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei
confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano
opere a loro favore.

I Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte

dei collaboratori dell'Appaltatore.
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- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. Il
nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle
norme antinfortunistiche.
- Permettere, su. ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad
altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui
allart. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante
I'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
cantiere, di_gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni
del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai
cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell Appaltatore
il canone per I'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.0.S.A.P.)
qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei
lavori.
- - Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai
pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e

tutti gli adempimenti necessari.
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- Curare, senza alcun onere per I'Amministrazione, la preparazione
della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti
preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 5 - Osservanza confratti collettivi e reqolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative
contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
'precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Allapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
& responsabile, in rapporto alll Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto

collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.
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Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilitad di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore,
’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’imbresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell’accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
all'accantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comungue non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, |'Appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento

di interessi.
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Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo [l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dellAppaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In fale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o pit operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'/Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suc dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire |'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comungque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda ftutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione
appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento

contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera |'applicazione di una
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penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte

salve misure pil gravi, compresa la risoluzione del contratto per

inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, il

piano sostitutivo ed operativo di sicurezza previsﬁ dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della

formazione effettﬁata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di

ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, ai piani

operativi di sicurezza, qualora previsto e alle modalita di esecuzione delle
lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti

accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e

Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle

organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per

I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi
per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service pér tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico

dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.
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La percentuale di lavori subappaltabile € pari al trenta per cento
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, D.lgs n. 50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come
definite allart. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario &€ tenuto a produrre "proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo.importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 30 % rispetto allimporto
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati allart. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione
all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le
modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.Igs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare

I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.
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I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 5.
~ Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto & fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla
emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195
del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi
dovuti € fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fiaejussoria e fissato in trenta giorni dallemissione del
certificato di collaudo provviscrio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui allart. 103, c. 6 del D.Igs n. 50/2016 il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
dellé stessa.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo. vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
del’Amministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali

clausole saranno a carico dell'appaltatore.
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- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010,7 I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto

corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca | /la Societa

Poste ltaliane S.p.A..
I soggetto delegato ad operare su tale conto & il Signor
, hato a ol codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & . il CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

-ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi .
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| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

(o in alternativa, per appalti di durata pluriennale)

La revisione dei prezzi contrattuéli potra, su richiesta scritta e documentata
della parte interessata da presentarsi a pena di decadenza entro 60 giorni
dalla data in cui ritiene di aver maturato il diritto alla revisione prezzi,
essere effettuata, previa istruttoria a cura della Stazione Appaltante, nei
limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016. Non si
applica I'art. 1664 del codice civile.

- ARTICOLO 12 - Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'Appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora ['Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaitatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L. Ove pero I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede
di offerta, si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'appaltatore
stesso.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.
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L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 conforme a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n.

123) dell'importo di € mediante

- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.

123/2004.

L'Appaltatore ha trasmesso al’Amministrazione la polizza di assicurazione

n. ___ della___ prevista dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme -

a quanto previsto dal D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento

o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata

(soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 128.086,61

suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 118.086,61 - importo dei lavori da eseguire (importo
soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di
intervento che viene realizzato) pari a € 10.000,00 ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 0,00 ;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € 500.000,00. -

EVENTUALE: quando la tipologia dei lavori renda necessaria la copertura

di ulteriori rischi: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della

specificita del progetto:

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi

d’appoggio o sostegni;
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- danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della
specificita progettuale, all'elenco di cui sopra, leggere lo schema tipo 2.3 del
D.M. 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12)

- ARTICOLO 15 - Garanzie di éui agli articoli 13 e 14 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud
applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro
competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004. Pertanto,
in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale
foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa
Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Ragqruppamento

Temporaneo di Imprese.

{oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario.

R.T.l. orizzontale:

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che

corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- __ % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);
- _ % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).
R.T.l. verticale:

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese,
che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di
offerta:

- categoria ______ per/llmpresa (capogruppo);

- categoria per I'lmpresa (mandante / consorziata).
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- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalitad ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 9 settembre

2015.

L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’'art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Ilgs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%

del valore del contratto, salvo il maggior danno.
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L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei

contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati

dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’'esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle

Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresl indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai
cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di

Polizia.
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L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’'esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice  portera  alla revoca immediata
dell’'autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall'art. 317 c.p..
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La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
C.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. ‘

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legée n. 114 del 11/08/2014.

-ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e I'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sa‘ré
rimessa alla competenza dellAutoritd Giudiziaria Ordinaria. l_l Foro
competente & in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale
contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del
cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

-ARTICOLO 19 - Spese confrattuali.
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Ai sensi dellart. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel presente— contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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