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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO ARBOREO NELLE AREE
VERDI
CIG:

Tra i signori:

- ,hato a il domiciliato per la carica presso la Sede

Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti,
Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e,
quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f.
del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di __ dellimpresa __ (in caso di

procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza n.

___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _ al numero __ e,
quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dellimpresa: _ ), in appresso denominato
Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi _ della ___ ,consedea __ in
Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commerciodi ___ al
numero __, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o
mista) conla __ (mandante), avente sede a __, in Via/Piazza ___ n. _, iscritta nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio di __ al numero ___, come da mandato speciale

conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data

rep. racc. Notaio dott. _ in |, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del



Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art.

48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio ,con sede a ___ in Via/lPiazza ____ n. ___, iscritto nel Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di ____ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. _ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente

atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato approvato il

progetto esecutivo relativo a __ predisposto da ____, per un importo lavori di € _ di cui €

per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), i lavori sono stati
aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a oneri
della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore ha utilizzato I'istituto

dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si & avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di studio-
titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione
relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1
secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dallavvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;



- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.
(eventuale) che I'Appaltatore & inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all’art. 53 della L.
n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)
OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUQO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
- che, ai sensi dell'art. 89, D.gs 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la
dichiarazione attestante I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art. 67 del citato decreto. LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse
accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88,
commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011;
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., societa consortili per
azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n.
187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cid premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le
parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;
le polizze di garanzia;
il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a);
I'elenco dei prezzi unitari;
la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
le relazioni di progetto;
gli elaborati grafici progettuali;
il computo metrico estimativo;

i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;



- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);

(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- lofferta tecnica dellimpresa in cui si illustrano i dettagli tecnici che hanno contributo
all'attribuzione del punteggio;

- - ( eventuale) I'offerta economica.

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o in

altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui alloggetto, per un importo di
€ (lavori) e di € 10.000,00 (oneri per la sicurezza), per un totale di € , Oltre a
I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico
estimativo sono i seguenti: OS 24 : VERDE E ARREDO URBANO

Categoria OS 24 Importo al netto degli oneri della sicurezza € 10.000,00

-ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore.

Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della stazione appaltante non
accogliere listanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il
ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

- ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore &
fissato in -365 (trecentosessantacinque)- giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti

dall'art. 1460 del c.c..



La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale dell’1 per mille

del’lammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo

anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato

nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei

danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili

all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla

scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in
in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri contenuti) che prevede il rispetto, per
quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da
parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'Appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli
obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'’Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che
eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della

D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti



conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone per
'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.0.S.A.P.) qualora I'occupazione non sia
strettamente necessaria al compimento dei lavori.

Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei
danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della documentazione e della
certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di
riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori
impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i
SOCi.

All’'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e

dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e



sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore & responsabile, in
rapporto al’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime [I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive da parte dell’appaltatore, I'’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme
dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora [lirregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si
procede all’accantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia
immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora [l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo
I'ultimazione dei lavori, ’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero

dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.



-ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima
del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza,
la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero
delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu
operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e
cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a
esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
verifichera con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della presente
disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare
il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le
norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando
responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda
tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di
istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i
noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art.
105 del D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra
immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale
da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per
ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto
per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di
ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.
L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,



registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano

di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di

esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira l'utilizzo degli enti

accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali,

Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a
disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia
realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese
quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione
dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico

dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 9 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al 40% dell'importo complessivo del contratto (art.

105 D.Lgs. n. 50/2016).

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Igs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni
eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa)
D.Igs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie I'affidatario & tenuto a produrre "proposta
motivata di pagamento”, comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante,

I'Appaltatore € tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,



le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto
pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 I'Appaltatore € tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le
fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a
interessi o danni.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno
in cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la
percentuale del 50% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo
stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della
liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le
modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare I'ultima rata di acconto,
qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita
contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dall’adozione degli stessi a norma dell'articolo 113-bis D.Igs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta giorni a decorrere dalla



data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo e rilasciato all’esito positivo della regolare esecuzione
e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria & fissato in
trenta giorni dall’esito positivo della regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103 c. 6
del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre
dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
La misura del saggio di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2,
del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione,
I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto
di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di
tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese
per I'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dellart. 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato

(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor , nhato a

il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore,

subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto

delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) &
.e il CUP (codice unico di progetto )& _

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA é

-ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per
tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.
- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione

appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.



Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantitd dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 & fissato in giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese



dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &,
quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si
rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell'Appaltatore, la
manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della
D.L.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di
un termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si procedera
d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L'’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. n. 50/2016)

dellimporto di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso

la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria

comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n.
31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario
finanziario , In possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n.

50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.
L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. __  della
prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché il nuovo DM
31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si & fatto
convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo

del precedente DM 123/2004, benché abrogato;



La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a
seguito del ribasso offerto) di € suddivisa nelle seguenti partite (art. 1,
schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):

opere pari a € - importo dei lavori da eseguire (importo

soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che
viene realizzato) pari a € 500.000,00 ;
costi di demolizione e di sgombero pari a € 50.000,00 ;
assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.
Per quando per la particolarita dell’intervento sia prevista una garanzia di manutenzione da
parte dell’Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004)
dovra coprire, per una durata di mesi 24 mesi dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, nonché
i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, oppure a
operazioni di manutenzione cui I’Appaltatore é tenuto in base a quanto previsto dal
c.s.a..
La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi:
danni da vibrazione;
danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o sostegni;
danni a cavi e condutture sotterranee;

danni a cavi e strutture aeree

-ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pu6 applicarsi I’art. 25
del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M.

31/18 e D.M. 123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto



disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali
controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.
- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure)_ Quota di

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle
dichiarate in sede di offerta:

__ % (__lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

__ % (__lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — 'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti
societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dellopera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.



Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il
presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria
dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto,

nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di

procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo

delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente 'elenco nominativo del

personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di

accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. 1l c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime
di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli
che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi
di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe
non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il
Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di

danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell’'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri

eventuali sub contratti analogo obbligo.



Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che
hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti,
degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa con I'’Autorita Nazionale Anticorruzione. A
tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara
comunicazione all’Autoritd Nazionale Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all’ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione
appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014,

convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.



- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra 'Appaltatore e '’Amministrazione
durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza
dellAutorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & in via esclusiva quello di Padova.
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I'impresa dall’obbligo di proseguire i
lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta
illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in
modo corretto.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del

6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei

dati personali.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova,
email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail:
info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono
comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati

esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per



adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano l'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai sensi
dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al
trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di
verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato
€ parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt.
13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora
I'Appaltatore volesse esercitare tali diritti 0 semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto
ad essi, € invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto
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