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Registro n.
CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO:

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dellimpresa ___ (in caso di
procuratore: giusta procura conferita mediante in data ___ rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto), con sede a __in

Via/lPiazza __ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso
denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi _ della ___ ,consedea
in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale,
verticale o mista) con la _ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come

da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep.

racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto e procura conferita

mediante atto pubblico in data _ rep. __ racc. ___ Notaio dott. __ in | allegata al
presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della
mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:

— )

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)



il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio ,consedea __ inVia/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commerciodi _ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. ___ racc. ____ Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, & stato approvato il
progetto esecutivo relativo alla Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio
comunale predisposto dal settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilita — servizio Mobilita,

per un importo lavori di € 170.000,00 di cui € 6.800,00 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ ), i lavori sono
stati aggiudicati all’ Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) oltre a
oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. che dichiara efficace I'aggiudicazione);

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione;

- che é stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs n. 159/2011.

1. OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.Igs.
159/11):

2. che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione
attestante I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del citato decreto. L’Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui allart. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata
successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e
4 ter, D.Igs. 159/2011;

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l.,, Coop. a r.l., societa consortili per

azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M.

n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000
(per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato semplicemente
C.GA;



- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;
- l'elenco dei prezzi unitari;

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- il Documento Unico di Valutazione Rischi (DUVRI), allegato al presente atto;
| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o
in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo
di € (lavori)e di€ __ (oneri per la sicurezza), per un totale di € , Oltre a
I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al
progetto in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

(EVENTUALE per lavori di importo superiore a € 150.000,00): Gli importi per ogni
lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico estimativo sono
i seguenti: (EVENTUALE solo per lavori a corpo o per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo € previsto parte a corpo e parte a misura: con lindicazione a fianco dell'aliquota
percentuale - al netto degli oneri della sicurezza - riferita allammontare complessivo
dell’intervento:)

Categoria OS9 : Importo al netto degli oneri della sicurezza €

Oneri della sicurezza €
- ARTICOLO 3 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per [lultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto

dall’Appaltatore ¢ fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi
previsti dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori € fissata nella percentuale dell’1 per mille
dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o
delle singole parti, previste dal c.s.a € fissata nella percentuale dell’1 per mille del’lammontare
netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con

congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di



quanto indicato nell’art. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a
lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento
dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili
all’ Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

- Osservare lart. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni

estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei
confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore. Il
Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

- Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che
eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento
della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori
risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai cantieri, per I'impianto dei cantieri
stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto
necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il
canone per loccupazione temporanea del suolo pubblico (C.O0.S.A.P.) qualora
'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento
dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di
servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della documentazione e
della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.



- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di
riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei
lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della
Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche
nei rapporti con i soci.

All’'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore é responsabile, in
rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cido senza pregiudizio degli altri diritti
dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive
e/o contributive da parte dell’appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle
somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’'impresa,
si procede all’accantonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non
sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima

dell'importo autorizzato per il subappalto.



Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non
sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
al’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire lintero debito
dell’ Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione
dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di
saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, &€ obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un
registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno
annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni
giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri
con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra
cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino
personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo
dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese
ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale
con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque
dellladempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale
presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non
prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e
la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte
dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per
ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del
contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in
presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente
articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza



previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,

registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al

piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di

esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira l'utilizzo degli enti

accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi

Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km 90, siano messi
a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere)
impegnate nella realizzazione dell'opera.

- ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in

applicazione del rischio d’'impresa.

- ARTICOLO 8 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile € pari al trenta per cento dell'importo complessivo del
contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti al

subappaltatore si mantiene in essere la vecchia procedura).

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in
subappalto da micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n.
50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o
cottimista; in tale fattispecie I'affidatario &€ tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento",
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in
cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la



percentuale del 33% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera
lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo posto a base
di gara e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di
irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto é fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il
pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del
certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria € fissato in trenta giorni dal’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103
c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento relativo al saldo
decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa
vigente. La misura del saggio di mora &€ comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224,
comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, I'appaltatore acconsente
comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli
verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede
di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente
maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell Amministrazione,

I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato
inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le

spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato

(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la

banca /la Societa Poste ltaliane S.p.A..




Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor , nato a

il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e
soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara)

e e il CUP (codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &
- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati

per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei
prezzi.
- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore ¢,
quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si ren-
dessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la ma-
nutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della
D.L.. Ove pero0 I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione
di un termine da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A., si proce-
dera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016)

dell'importo di € mediante n. della

oppure (alternativa) fidejussione bancaria n. della



oppure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in possesso dei
requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016.

- ARTICOLO 14 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

a) L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. __ della
prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito

del ribasso offerto) di € suddivisa nelle seguenti partite
(art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. opere pari a € - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad

adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene

realizzato) pari a € ;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € ;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €
. (e pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €
500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00).
- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non pud applicarsi I'art. 25 del

c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al
D.M. 123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato,
quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la
Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 16 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure)_ Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle
dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per I'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.




L’appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per il
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro
assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’'opera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
allelenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui allart. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito
positivo, il presente contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior
danno.

L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a
seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011,
rese dalle Prefetture.

L’appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo
del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine
di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere
di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime

di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli



che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di
tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe
non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il
Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.

L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita
interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti
che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte del'impresa appaltatrice
portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. |l predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da
parte della Stazione Appaltante € subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale

Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della



Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa
di cui allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra
valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui
allart. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra [I'Appaltatore e

I’Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla
competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via esclusiva quello di
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di
proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c.,
pertanto ritenuta illegittima.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a
quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e

conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del
6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196, informa I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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