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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: LLPP EDP 2018/38 — INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI.
EDIFICI COMUNALI E PONTI CITTADINI.
Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per la carica presso la

Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del
Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _ dellimpresa __ (in caso di
procuratore: giusta procura conferita mediante in data __ rep. racc.

Notaio dott. in , allegata al presente atto), con sede a __in

Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
___alnumero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso
denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___ della ___,consedea_
in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
_al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale,
verticale o mista) conla__ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da

mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc.

Notaio dott. in , allegato al presente atto e procura conferita
mediante atto pubblico in data __ rep. __ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al
presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della

mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
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mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data rep.

Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante:
)

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del

Consorzio ,consedea__ inVia/Piazza ___n. ___, iscritto nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto al presente

atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f. del consorzio: __ ).

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, € stato approvato il
progetto esecutivo relativo a INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E INDAGINI. EDIFICI
COMUNALI E PONTI CITTADINI predisposto dal Settore Lavori Pubblici, per un importo lavori di

€ 70.857,43 di cui € 4.897,18 per oneri della sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n.____ ), i lavori sono
stati aggiudicati all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del __ %) oltre a
oneri della sicurezza di € e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace I'aggiudicazione);

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara |'Appaltatore ha utilizzato

I'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (titolo di
studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal bando di gara, la
prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art.

89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE
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- che all'atto dell'offerta I'’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dal’avvenuta comunicazione ai controinteressati del
provvedimento di aggiudicazione;
OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’ ESSERE ACQUISITA
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):
- che, ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, stante I'urgenza, € stata acquisita la dichiarazione
attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
citato decreto. L Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla
stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011;
- che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e
DPCM 18/04/2013).
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. ar.l., societa consortili per
azioni e a r.l.) che 'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M.
n. 187/1991;
- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte inteqrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000
(per le parti espressamente richiamate), che d’'ora in avanti sara chiamato semplicemente
C.GA;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente atto;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;
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- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

oppure (qualora non sia necessario il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 90,
D.Lgs. n. 81/2008)

- i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- lofferta dellimpresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a o
in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLOQO 2 — Affidamento, corrispettivo dell’appalto e contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’ Appaltatore il contratto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo
di € (lavori)edi€ __ (oneri per la sicurezza), per un totale di € , oltre a
I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al
progetto in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti
alla categoria OG1 .

- ARTICOLQ 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore.

Ai sensi dellart. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della stazione appaltante
non accogliere listanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o
comunque sei mesi complessivi.

- ARTICOL O 4—- Tempo utile e penali -

Il tempo utile per I'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Appaltatore
e fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti
dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale del 1%
dellammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con
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congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di

quanto indicato nell’art. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qualora I'esecutore, per cause a

lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento

dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili

all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sara quantificato

sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

- ARTICOLOQ 5- Ulteriori oneri a carico dell'’Appaltatore.

Osservare lart. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni
estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei
confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro favore. Il
Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico
responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo
nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che
eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto
dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

(per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti) Esporre nei
cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del
risparmio postale", ai sensi del D.M. 30 novembre 1982.

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento
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della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori
risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree
pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri
stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto
necessario all'esecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico dell’Appaltatore il
canone per 'occupazione temporanea del suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora I'occupazione
non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi
e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per '’Amministrazione, la preparazione della documentazione e
della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e reqolarita nei rapporti di lavoro.

L’Appaltatore si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e
normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa
l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di
riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei
lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della
Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche

nei rapporti con i soci.
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Alrapplicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’ Appaltatore & responsabile, in
rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cid0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive
e/o contributive da parte dell’appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle
somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti allimpresa per i lavori eseguiti e, se
necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita denunciata non sia
riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell'impresa,
si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarita denunciata e comunque non
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non
sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non
sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni

allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
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Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire lintero debito
dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo I'ultimazione
dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di
saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7- Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, & obbligo
dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un
registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno
annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la
ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni
giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri
con una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra
cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta
in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino
personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune azioni di coordinamento e
controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo
dipendente, I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese
ovvero a inserire |'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale
con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque
dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale
presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non
prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e
la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del
D.Lgs 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte

dell'Appaltatore e comportera l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per
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ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto

per inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di

ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza

previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,

registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al

piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di

esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti

accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi

Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine

dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi
a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze
(comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8- Forza maqgqiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico
dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLQ 9 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al trenta per cento dell'importo complessivo del
contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per effettuare i pagamenti al
subappaltatore si mantiene in essere la vecchia procedura).

L'appaltatore ha indicato I'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:
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Ai sensi dell'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in
subappalto da micro e piccole imprese (cosi come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n.
50/16) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista;
in tale fattispecie [l'affidatario & tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia
normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in
cantiere.

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la
percentuale del 33% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera
lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione
della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale e
con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art. 35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare l'ultima rata di
acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di
regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di
irregolarita contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto é fissato in trenta giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei
lavori a norma dell'articolo 113-bis D.lgs. 50/16. Il termine per disporre il pagamento degli
importi dovuti é fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria € fissato in



11
Aggiornamento 23 agosto 2018

trenta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103
c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni per 'emissione del pagamento relativo al saldo
decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa
vigente. La misura del saggio di mora € comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224,
comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, 'appaltatore acconsente
comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli
verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante 'esecuzione dei lavori e in sede di
collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente

maturati. EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione,
I'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato
inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese
per I'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato

(anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca

/la Societa Poste ltaliane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor , hato a

il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte
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(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei

a consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e

soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara)
.e il CUP (codice unico di progetto) e

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

- ARTICOLO 12— Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati
per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei
prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 ¢ fissato in giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese dell'appaltatore, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora
I'appaltatore non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Appaltatore &,
quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si
rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'Appaltatore, la
manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della
D.L.. Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione
di un termine da comunicarsi con le modalita previste dallart. 2 comma 2 del C.GA., si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

- ARTICOLO 13- GESTIONE DELLE RISERVE

Il registro di contabilita € firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene

presentato.
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Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento
delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la
stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva
che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel
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registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare
del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- ARTICOLO 14 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016)

dell'importo di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000)

presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria

comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31

(oppure) fidejussione bancarian. __ della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018,
n. 31.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall’intermediario
finanziario , In possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs.

n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
- ARTICOLO 15 - Obblighi assicurativi.

L’Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della
prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché il nuovo DM

31/2018 non contiene lo schema tipo per la polizza in questione, si & fatto
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convenzionalmente riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del
precedente DM 123/2004, benché abrogato;
La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito

del ribasso offerto) di € suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3,

D.M. 123/2004):

1. opere pari a € 70.857,43 - importo dei lavori da eseguire (importo soggetto ad
adeguamento a seguito del ribasso offerto);

2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che
viene realizzato) pari a € 100.000,00;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 20.000,00;

- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00. (€ pari al 5%

della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €

5.000.000,00).

- ARTICOLOQO 16 - Garanzie di cui aqgli articoli 13 e 14 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi l'art. 25 del
c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e
D.M. 123/2004 (quanto alla polizza di cui all’art. 14). Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il
Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 17 — Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle
dichiarate in sede di offerta:

- _ % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);
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- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 18- Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalita organizzata del 9 settembre 2015.

L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante — per |l
successivo inoltro alla Prefettura — 'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro
assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di
subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
allelenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al
subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo,
il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di
subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e
subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a

seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,
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rese dalle Prefetture.

L’'appaltatore ha I'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilita di tenere

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo

del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine

di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere

di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in
regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli
ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi
indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del
cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe
non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il
Referente di cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta

di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri

eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti

attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita

interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti

che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice
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portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dellimpresa
subappaltatrice portera alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi
confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubbilici
amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte
della Stazione Appaltante €& subordinato alla previa intesa con ['‘Autorita Nazionale
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che potra valutare
se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32
del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra [I'‘Appaltatore e
'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla

competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente € in via esclusiva quello di
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Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall’obbligo di
proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’'art. 1460 del c.c.,
pertanto ritenuta illegittima.

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle
in modo corretto.

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo virtuale, giusta
autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del
6/12/1996.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai_sensi _della normativa_in_materia di protezione dei dati

personali.

Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122

Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

responsabile della protezione dei dati:
Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail:

info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di
contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono
comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che
disciplinano lattivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’esecuzione di un contratto di cui l'interessato & parte ai
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sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato
al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di
verifica.

Periodo di conservazione dei dati

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui
l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere
il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualita di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita
garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori
informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere contatto con il titolare del trattamento ai
riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.
Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 26
(ventisei) facciate scritte per intero e quanto di questa ventisettesima ed ultima ed é stato da me
letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i
quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo accettano e lo sottoscrivono
con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in

mia presenza e che il presente atto non € in contrasto con I'ordinamento giuridico.
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