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CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: ITALIA  CITY BRANDING 2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
STRUTTURA DI MISSIONE INVESTITALIA. PER IL FINANZIAMENTO
DELLE SPESE DI PROGETTAZIONE DEL RESTAURO DELL'INTERVENTO
DENOMINATO “PADOVA CELESTE PARCO DELLE MURA E DELLE
ACQUE".

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva - Restauro del
sistema Bastionato cinquecentesco: tratto murario compreso tra il

Bastione Alicorno e il Bastione Saracinesca (LLPP EDP 201/061)

IMPORTO DEL SERVIZIO: EuUro.......................

CIG:

Tra i signori:

- , hato a il , domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella
gualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con sede
a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del

Comune: 00644060287).

- , hato a il , residente a in
Via/Piazza n. , il guale dichiara di intervenire nel presente atto nella
qualifica di dell'impresa (in caso di procuratore: giusta procura

conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott.
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_____in___, allegata al presente atto) con sede a __in Via/Piazza
n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa:
____)in appresso denominata Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della ,
con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista)
conla (mandante), avente sede a , In Via/Piazza n. __,iscritta
nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero

, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata

autenticata in data ____ rep. racc. Notaio dott. _ in
, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep.
racc. Notaio dott. in___,inatti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della
mandante: ).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto

pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio

dott. di , in atti, ai sensi dell’'art. 48 del D.Lgs. n.

50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della

mandante: ).
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oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio ,consede a____in Via/Piazza
_n. __, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commerciodi ____alnumero ___, come da atto costitutivo in data

rep. ___racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48

del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: __ ).
| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono
di redigere il presente atto:
Si premette

- che con determinazione del dirigente del Settore ..... n. __ in data __,
esecutiva, sono stati approvati gli elaborati relativi al progetto di fattibilita
predisposto dallo Studio Architettura Tommasi e gli elaborati relativi
all'Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto predisposti dal
Settore lavori pubblici - Edilizia monumentale, per un importo di € 177.538,15
I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi;
- che a seguito di procedura di gara, il servizio & stato aggiudicato
all’Appaltatore, per I'importo di € (pari al ribasso del ___ %) IVA
e oneri previdenziali esclusi (cfr. determinazione di aggiudicazione n.

e determinazione n. __ del che dichiara efficace
I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara I'Appaltatore

ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO
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Stante il fatto I'Appaltatore si € avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito

deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1

secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere

al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.Igs.

50/2016);

- (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che ¢ stata
acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.Igs. n.
159/2011.

- (eventuale) che I'Appaltatore € inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(cosiddetta White List di cui allart. 53 della L. n. 190/12 e DPCM
18/04/2013)

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUO’

ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine

di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.Igs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata
acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
L' Amministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011,
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fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per

gli effetti dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l.,, coop ar.l,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'’Appaltatore ha effettuato/che
le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che I'lmpresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- (eventuale) che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta

comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore ,

si & attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis,

legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel ¢. 3 del succitato
articolo;

tutto cid premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non
materialmente allegati (elenco indicativo, da adattare o integrare a
seconda delle circostanze):

- progetto di fattibilita tecnico-economica

- le polizze di garanzie;
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- il capitolato speciale descrittivo prestazionale (d’ora in poi c.s.a);

- Schema corrispettivi redazione progetto definitivo ed esecutivo;

- lofferta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore;

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui
contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e

contabilizzazione del servizio.

I Comune di Padova affida allAppaltatore il contratto del servizio di cui
alloggetto, per un importo complessivo di € __ , oltre a IVA e oneri
previdenziali, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sara contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 — Durata del servizio- opzione di proroga — penali.

Il servizio ha una durata cosi differenziata;

Progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di

comunicazione da parte del RUP dell’atto di formale affidamento.

Progettazione esecutiva (comprensiva del Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione): 60 giorni naturali e consecutivi dalla
data di comunicazione da parte del RUP dell'atto di formale affidamento.
L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare il
servizio, salvo il caso previsto dall’art. 1460 c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio € fissata nella percentuale

del I'1 per mille del’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
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La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal c.s.a.
per l'ultimazione delle singole parti nelle quali & prevista l'esecuzione
dell'appalto & fissata nella percentuale dell’1 per mille dellammontare dei
rispettivi importi delle singole parti per le quali si € verificato il ritardo per ogni
giorno di ritardo.

L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa
dei ritardi imputabili all'lmpresa nell’esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si
applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n.
49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto
dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non
eseqguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della
prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato
la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la
ripresa dei lavori stessi, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida
proposta ai fini sopraindicati, & condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora I'esecutore intenda far
valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione
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sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della
prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Padova (pubblicato in Padovanet — Amministrazione Trasparente — Altri
contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei
collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore
dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel
caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei
collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da

presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi
derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi
dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive ef/o contributive da parte dellAppaltatore,
FAmministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute

dall'lmpresa utilizzando gli importi dovuti alllmpresa per il servizio eseguito
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e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarita
denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento
definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari all’'irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20%
sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dellladempimento degli
obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
allinadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in
attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo
autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni
all’Amministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione del servizio, 'Amministrazione si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e

previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
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(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto)
L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi
precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di
subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. I
fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'’Appaltatore dalle
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri
diritti del’ Amministrazione.

-ARTICOLO 6 — Subappalto.

Non € consentito il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate
allart.31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ I'affidatario non
pud valersi del subappalto, subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita
esclusiva del progettista”.L'Appaltatore deve trasmettere alla stazione
appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti
al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Ai sensi dell’art.
15 L. 180/11 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini,
le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di
mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante

sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da
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guesta sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

- ARTICOLO 7 — Forza maqggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi
resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

- ARTICOLO 8 — Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture:

| compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli
per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)
saranno corrisposti dopo I'approvazione della relativa fase progettuale da
parte dellAmministrazione e fermo restando il rilascio di autorizzazioni,
permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti, successivamente
all'accertamento da parte del R.U.P., della prestazione effettuata in termini di
guantita e qualita, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali
approvazioni non siano ancora intervenute per cause non imputabili
all’Affidatario, questi ha diritto al pagamento degli onorari maturati.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi € fissato in 30 giorni dalla
presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla
normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del
valore del contratto con le modalita di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, I'Appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti

che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano
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imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente
maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO: Qualora sia previsto il pagamento

diretto del subappaltatore da parte dellAmministrazione, I'Appaltatore ha
'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel
contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione
appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico
dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei
pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi
alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente
accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gl
accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a
operare nell’ambito del servizio, ’Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010,

n.136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'lmpresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste ltaliane S.p.A..
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Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor :

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto
bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente notificato alla
stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) é .e il CUP (codice unico di progetto) é

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA é

- ARTICOLO 11 — Revisione dei prezzi.

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi,
fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si dara
guindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.
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L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016) dell'importo di € mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito,

presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , hel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , in possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 13 - Garanzia di cui all’articolo 13 — Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non
puo applicarsi I’'art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro
competente dello schematipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia
a guanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro
competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa

Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.
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- ARTICOLO 14 — Altri obblighi assicurativi.

L'Appaltatore, per I'attivita di progettazione, deve possedere la copertura dei
rischi professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.Tale polizza
copre la responsabilita civile professionale del progettista per rischi derivanti
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a
carico del soggetto contraente.

(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o CoOnsorzio)

ARTICOLO 15 - OQuota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio

Ordinario.

Aisensidel c. 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti
parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

ARTICOLO 16 - Clausola risolutiva.

I Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi
e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

I Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha
il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale
comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo
delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni
non eseguite é calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto
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delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge
n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano
migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non
sara esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle
condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle
convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalitd organizzata del 17 settembre

2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672

del 29/10/2019).

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per |l
successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta
nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti,
con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalita che comprende I'elenco previsto dall’art.
1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco,
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e
trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi
modo organizzata ed eseguita.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c.

3 del D.Igs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto € risolto di
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diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni
nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla
risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’'obbligo di denuncia all’Autorita
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata

dell'autorizzazione al subappalto.
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L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.
317 c.p..

La Stazione appaltante si impegha ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del’imprenditore
o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta
risolutoria da parte della Stazione Appaltante & subordinato alla previa intesa
con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di
quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

allart. 1456 «c.c., ne dara comunicazione all’'Autorita Nazionale

Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
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Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra
I'Appaltatore e 'Amministrazione durante 'esecuzione del servizio, sara
rimessa alla competenza dell’Autoritd Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa
in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente € in via esclusiva
quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque ['Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo I'ipotesi di cui all’art.
1460 c.c..

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e
conseguenti, a esclusione dell’'l.V.A., sono poste a carico dell'appaltatore che
ha gia provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa
fissa essendo I'importo del servizio soggetto a I.V.A..

Limposta di bollo del presente contratto e degli allegati &€ assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione
staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016

per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento é il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio,
1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale @pec.comune.padova.it


mailto:risorseumane@comune.padova.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
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Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100
Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del
Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune
di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, hazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova
ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo
svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui
linteressato & parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale
interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi
normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata


mailto:info@ipslab.it
mailto:pec@pec.ipslab.it
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comunicazione.

La comunicazione dei dati personali &€ obbligatoria per I'esecuzione del
contratto di cui l'interessato & parte. La mancata comunicazione di tali dati
comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato.

In qualita di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e
rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il
diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora I'Appaltatore volesse esercitare
tali diritti o0 semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi,
e invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra
indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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