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CONTRATTO DI APPALTO

L SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:

Tra i signori:

- _ , hato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, .iI qual.‘e' interviene nel presente atfo
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1; e, quind:i,
in‘nome e ‘per conto del Comune stesso, ai sensi déll'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- . natoa _ i __ residente a ___in Via/Piazza

- n.‘_, it quale dichiara di inférvenire nel presente atto nella qualifica di

R dell;imp'resa — (in caso di procuratore: giusta procura conferita

mediante | in data ____ rep. racc. _ _No_taio dott.
in ___, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza

-_,'_ n.__, iscritta nel Registko deile Imprese presso la: Camera di

| CommérCiQ di ___ al numero _ e, quindi, in nome & per conto della stessa

(c.f. dellimpresa: _ ), in abpresso denominato Appaltatore.

. oppure (aiternativa per il caso di R.T.l. di cui éll'ar’t. 45, c. 2, lett, d)

il quale dichiara di intervenire nei presente atto nella qualifica di ___ della
___, con sede a __inVia/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __, mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (6rizzontale, verticale o

(mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.

mista} con la

__, iscritta n_el Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di




al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura

privata autehticata in data __ rép. race. __ ‘ Notaio dott.
in , a!légato al presente atto e procura conferita mediante
atto pubblico in data rep. . racc. Notaio dott. ___ in___, allegata

al presente atto, ai sensi dellart 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto. della mandataria e della mandante del Raggruppamento
“Temporaneo di Imprese (c.tf. della mandatarla _; c.f. della mandante: );,
oppure in alternativa | |

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di -
allegato al pr,ese_hte atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.‘5£)/16 e, quindi, in
nome e per conto della nﬁan.dataria e della mandante del Réggruppaménto‘
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per 1l caso di Consorzr di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

h il quale dichiara di tntervenlre nel presente atto nella qualifica di Iegale-

rappresentante del Consorzio ., .con sede a __ in
Via/lPiazza ___ n.___ , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commefcio di _ al numero __ “come de_; atto costitutivo  in data

rep. __ racc. . -Notaio dott. in ____, allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (cf.

del consorzio: ).

. 8i premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __indata __, esecutiva, &
stato  approvato il progetto esecutivo relativo 2 Manutenzione

straordinaria. Interventi su edifici cimiteriali LLPP EDP n. 2016/074 .




 predisposto dall'ufficio tecnico del settofe.Edilizia Pubblica e Impianti
Sportivi per un importo lavo.ri di € 11 3.-104,?8 (edili e lattoniﬁe\re—fabbro) di
oui € 2.678,32 (edili e Iattoniere-fabbro) per oneri della sicurezza |V A.
esclusa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare
n.____ ) ilavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per I’importo di €

| {pari al rlbasso del ___ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggludlcazmne n. e
determinazione n. che drchlara efflcace laggludlcazrone)
- che all'atto dell offerta I’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
~ subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque glornl dall’ avvenuta comumcaz;one ai
contromteressatr del provvedimento di aggmdmazwne |
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A. S.a.p.a. S.r.L, Coop ar.l,
societd consortili per azioni e a r.l.) che lAppaltatore ha effettuato Ia
comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P. C M. n. 187/1991;
-chesié provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara
.tutto CIO premesso
sn conviene e si st]pula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che cost:tu:scono parte mteqrante del

contratto.

Fof‘mano parte integra’nt_e del pi‘esente contratto:

-l dapitolato generale d'appalto di cui al decreto del .Ministero dei lavori
| _ pubblici n. 145/2000 {per le parti espressamente richiamate), che d’ora

in avanti sara chiamato semplicemente C.GA;




- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d‘éppalto {(d'ora in poi 'c.s.a), allegato al presenté
‘ a%to;

- Pelenco dei prezzi unitari;

- | la prbc,ura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto:

- le relazioni di progetto;

- gli elaborati grafict prbgettual-i;

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del

' D.Lgs. n. 81/2008;

i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008:

i.i Documento Unico di Valutazione Rischi ('DUVRI), allegato al presente
atto; | '

-] sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitéle. ‘
In caso di contrasto fra quanto contenuto nel presenfe contratto e quanto
Vco\nten__uto nel c.é.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni

~qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispetfivo dell'a_:ppalto e

contabilizzazione favori.
[l Comune di Padova affida -all'Appaltatore. il contratto dei lavori di cui
- alloggetto, per un ihporto di € (Iavori)' edi€__ (oneriper I.a
- sicurezza), per-un totale di € , oltre a [.V.A., come risultante
dall'bfferta preéentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
- in premessa specificato. | '
I. lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a‘ misura.

Al soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si




intendono appartenenti alla categotia .

- ARTICOLO 3~ Tembo utile e penali -

Il tempo utile per l'ultimazione dei Iavdri, nel rispetto del programma
predisposto dail’Appaltatore & fissato in 360 giorni haturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

_'L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospe'ndere'o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. ‘1460 del C.C.. '

La penéle di ritardo per i'uItimazibne dei lavori & fissata nella percentuale .

'deII’71 per mille dell’ammontaré netto del contratto, p‘ér ogni giorno di ritardo.

Il responsabile del -procedimento potra concedefe evehtuali prqroghe,
purché richieste-con congruo anticipo fispetto alla scadenza dei termin-i
contrattuaimente previsti, ténuto conto di quanto 'indit_:ato neII"art. 107,
comma 5, del D.P.R. n. 50/2016, qu.alo'ra l'esecutore, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i Ié\)ori nei termini fissati.
L’Amministrézione Comunalé in riserva di chiedere oltré alla penale di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero

‘ sosten_ere a causa dei ritardi imputabi]i -aI.I’AppaItatore "nell’esecuzione- dei’ |
lavori. |

- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

- Osservare Tart. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
com'port_amento' dei dipendenti dellerpubbliche amministrazioni Che
prevede che le pubbliche. afnministrazio_ni estendano, per quanto
compatibili, gli obblighi di C6ndotta previsti dél codice anche nei confronti
dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano operé a Ioro'

favore. il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di




violazione degli bbblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamerjto dei dipendenti delle. pubbliche amministrazioni, da pérte
dei collaboratori dell'AppaIfafore. |
Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiére per il rispetto deile norme
| antinfortunistiche. |

Permettere, su ordine della D.L.; I'esecuzione di Iavori.affidati ad altre

Impresé, concedendo nell’aréa di cantiere il deposito del materiale e

delle attrezzature di dette Imprese. |

Consegnare gliloggetti‘ e opere di va'!ore, diversi' da quelle di cui all'art.

35 de! C.G.A., che eventualmente si rihvenisse_ro durante l'esecuzione
: deri favori. _ | |

Non concedere a terzi la pubblicazione di notiz.ie, disegni o fotografie
-delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.

(per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depbsiti e

Prestiti) Esporre nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finalnziata

daila Caésa Depositi e Prestiti con i fdncfi, del risparmio postale", ai

sensi del D.M. 30 novembfe 1982.. |

di lotta alla deiinquenza mafiosa.

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di

cantiere, di gradime_nto della D.L._If Direttore Tecnico di cantiere cure_ré

personalmente che ['esecuzione dei lavori. risulti conforme alle

pfescrizion'i del presente contratto ¢ a oghi ordine della D.L..

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o

definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per 'accesso




ai cantieri, per limpianto .dei cantieri 'stessi, per discariche di materiali
didhiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario

- allesecuzione dei -IaVori; sara pure completamente a carico
del’Appaltatore il canone per i.'occup-azion'e temporanea del suolo
pubblico (C.0.S.A.P.) gqualora l'occupazione non sia strettamente.
necessaria al cbmpimento-dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti | perméssi e le licenze
necessari e al risarcimento dei danni. di qualsiasi genere, Che si
dovessero provocﬁare‘a fondi per passéggi e strade di servizio. |

- Provvedere, per quanto concerne gii allacciamenti delle reti ai pubblici
servizi e p'er eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gii
Vadempimenti necessari.

.- Curare, senza alcun onere per {'Amministrazione, la preparazione della .
documentazione .é della certificazione da pres'entare‘ ai vari Enti
preposti al rilascio _déi necessari nulla osta. |

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLQ 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti

di lavoro.

L’Appaltatore si. impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati
~ neli'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare é far
abpficare integraimente nei confronti di tutti i I'avoratbri dipendenti impegnati
nellé realizzazione del!el opere il trattamento economico e normativo .
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi

compresa [iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative




contribuzioni alle Casse Edili di riferimento,
Devono essere effettuati pressd .Ie Casse Edili présenti sul .te'rritorio' '\
Reglonale e presso gli organismi pantetlc: “previsti daj contrattl di |
appartenenza le iscrizioni delle |mprese @ dei lavoratori impiegati nella
reallzzazmne del presente app_alto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L’Appaltatore si obbliga éd appliéare i contratti e gli accordi di cui ai- .
| precedenti dommi anche dopo la scadenza e fino aila' loro sbstituzio_ne, e
se cooperative, anche nei rap_borti con i soci. J
| AII'a‘ppIicazione. & al rispetto dei contratti e accordi predetti débb'ono_
obbligat"si anche le imprese eventualmente non aderenti aile associaziqni
- stipulanti e indipehdentemehté dalla struttura e dimlehsione delle imbrese'
‘ stesse e da ogm altra loro quahfrcazmne glundloa economica e smdacale
(togllere nel caso hon sia stato dlchlarato il subappalto) L’Appaltatore.
8 responsablle, in rapporto al Amministrazione, dell’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatorl nei confronti
-del rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non dlsclplml I ipotesi del subappalto

II fatto che il subappalto hon 3|a stato autorizzato, no:n esime
FAppaltatore dalle responsabmta di cui al comma precedente e cio
senza pregludlzm degli altri dmttl deII’Ammlnlstrazmne |
Qualora, anche su istanza delle organlzzazgonf sindacali, siano acceriate
_irregol.arité‘ retributive  e/o  contributive da  parte dell'éppal_tatore,
I’Amm'inistrazione provvedera al pagamé:n'to dellé_ sofn_me dovute
dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti arl’impresa per _i lavori eseguiti

€, se necessario, incamerando-la cauzione definitiva. Qualora lirregolarita




denunciata non sia  riconosciuta _daII’AppéItatore, in attesar
dell'accertamento - definitivo della posizione dellimpresa, si procédé
ali’accéntonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e
- comungue non éuperiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori Scino
- in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se |
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
gafahzia dell'adempinjento degli obblighi di cui s'opra.

(togliere nel caso i_1_c_)_|1 sia stato dichiar_ato_il subappalto)

In caso di irregdlarité del ‘subappaltatore, | accantonamento e
sospensione del saldo saranno éffétfuati nella misura ;:orrispondente
all'inadempienza e qualora la stessé non sia immediatamente definita
in att’esé dell’écceﬁamento definitivo  nella misura  massima
dell'importo autorizzato per il subapba!to.- o |

- I pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate noh éaré effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli -obblighi predétti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, ['Appaltatore non pc_)tré opporre eccezioni
alI’Amministrazidne, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi. | |

'Que_ﬁora gl_i importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire‘l’intero-
debito deII;AppaItathe, ovvero qualbra I’inadefnpienza dell’Appaltatore sia
accertata dopb _I’ultimazione. dei lavori, I'Ente appalténte Si ri$erva'di

trattenere lgli importi che ris.ultassero dovuti sulla rata di saldb, sullé ritenute

di garanzia e sulla cauzione definitiva.

= ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.




Al fine di rendere effeftivo il controllo delle maestranze impegnate nel
cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore .per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia éemplice'de] libro unico del lavoro e un registro
: presenze; aggiornati cdn specifico riferimento al cantiere. In tale registro
-verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il .
nominativo di ogni lavoratore,'la ditta di 'apparten'enza, la posizioﬁe INPS,
, INAI'L, Cassa Edile, la presenza ali'inizio_ di ogni giornata Ialvorativa e il
_' numero delle ore di lavoro al termine della stessa giomata. Per i cantieri con
una me_dia din. 100 piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligb dell'Appaltatore dotare ogni I‘avoratore.
suo dipendente o dipendente di ditta in s‘ubappalto o lavoratore autonomo,
' p'rima. del suo impiego_ in cahtiere, di un -tesseriho personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono ténuti a esporre il suddetto tesserino.
i Coordinatore per la sicurezza in fase di eseéuiione dei lavori verifichera
_conlopportun'e azioni di coordinamento e c-:ontrorlloll‘applicaZione della
presente disposizione. Relativamente al pe.l.fsonale‘non SUo F{ipendente,
I'Appa[tatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire'l'obbl.igo della sﬁa realizzazione tra le norme del
"proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza ih
cantiere, restando responsabile comunque delladempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il berson_ale impiegato in applicazione di istitu.ti che

non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione




abpaltante, quali i noli a caldo e ia fornitura con posa in opera, se non
qualificabili come subappalto ai sensi dellart. 105 del D.Lgs 50/2016. |l
personale trova_to sprovvisto del suddetto jcesserino'verréi immediatamente
allontanato dal .cantiere. Talé evenienza 3conc.reteré inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera ['applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte -
salve misure piil gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante fiterré eventualmente di adottare
in presenza di. ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente artircollo. |

L'Appaltatore deve ténere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I__'A'pﬁaltatore,. con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
ésecuzione dei ]aVori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
. formazione effettuata perr oghi lavdratdre suo dipendente o dipend'ente di
| ditta in subappalto ¢ lavoratore autonomo rigua_rdo al cantiére, al piano di
sicurezza e codrdinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e_alle,
modalita d| esecuzione dellel_a\}orazioni. Per fa- formazione e informazione
si favorira l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Université, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione
di emanazione delle.organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore’ s.i impegna a operare fattivamente, éenza onére per
| I'’Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei_segLienﬁ risul{ati: |

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a

~km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi




per il pernottamento in loco; |

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda linstallazione
'di‘ idoneo locale mensa sia realiizata la fomitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le rhaestranze (comprese_quindi. quelle di
tutti gli altri daton di lavorc operativi nel cantiere) |mpegnate nella
reallzzazmne deII opera.

ARTICOLO 7 ~ Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza magglore gli stessi resteranno a carico

deII’AppaItatore in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Subappalto. | |

La percentuale di lavori subappaltabile & paﬂ al trenta per cento -

_dell‘lmporto complesswo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)

(in attesa di chiarimenti ministeriali in ordine alla procedura per

effettuare i pagamenti al subappaltatore si mantiene in essére la

vecchia procedura): - |

L'abpaitatore_ ha indicato l;intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

” - Al sensi déll'art.105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccoie imbrese {(cosi cdme
defmlte allart. 3, c. 1 lett. aa del D.Lgs n. 50/16) saranno corrisposti
dlrettamente dalla StaZIone Appaltante al subappaltatore o cottimista; in
tale fattispecie l'affidatario & tenuto a produrre “proposta motivata di
pagamento”, comunicando alla stazione 'appaltante_. la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottim.i_sta e il relativo importo.




E fatto obbligo a]I'AppaItatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto

comportino la presenza di personale esterno |n cantiere.

-~ ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconfo e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
delf'appaltatore raggiuhga la percentuale del 35% 'rispetto all'impérto
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di -
avaﬁzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
~ Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno- contabilizzati .e-
.co.rrisposti in ocdasione della liquidazione dei si_ngoi_i acconti, in relazione
all'effettiva spesa srostenuta.

E' prevista la corresbonéione del['antiéipazione nella ‘misura del. 20%
dell'imporio pdsto a baée di gara e con le modalité di cui al D.Lgs. n.
50/2016 art. 35, c. 18. | |

. Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
ultima rata di acbonto, quéluhque sia il suo ammontare.

l pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati allacquisizione della
dichiarazione di regolarité contributiva rilasciata dagli enti competénti, ivi
- compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
-quanto previsto al precedente art. 5.

l termine per I'emissione de.i cerfificati di pagarﬁénto rélativi agli accohti dé]
corrispettivo di appalto ¢ fissato in quarantacingue giorni a decorrere dalla
emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195

del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pag'amento degli- importi




dovuti é fissato in trenta giomni a decorrere d_al_la data di emissione del
ce_rtificatd stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo
della garanzia fidejussoria & fissato in trenta giorni dal]’erﬁissione del
certiticato di regolére esecuzione, | |
Qualora non sia stata preséntata preventivamente daII’Appal‘tatore la
-_ garanzia di cui all'art. 103 c. 6 del. D.Lgs: n. 50/2016 il termine di 30 giorni |
. per lemissione del pagaménto' relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa. | |

In materia di interessi pel; ritardato pagamehto"si épplica ql_Janto'previsto
dalla normativa vigente. La misura de_ll saggio di mora & c':omprens_iVa dell

| ﬁ"naggio_r danno ai sensi dellart. 1224, cofnmé 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, I’appa!tatore -aCccnsente comunque -
espressamente, con la sottoscrizione del _pre'sente: contrat'io, che i |
pagémenti che gli verranno effettuati nel corso . del rapporto contrattuale
- durante l'esecuzione dei lavori e in sede di col]audo vengano i'mputa'ti
prioritariémente' al capitale anrziché agli interessi eventualmente rﬁatufati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento direfto dél sﬁbappaltatore da parte
dell’Amminisfrazione, 'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui |
_sop_ra-relétivela inte_reséi e moré nel con_trattb di-subappaito. Eventuali danni |
che derivassero ‘allé st‘a_ziohe appaltanté dal mancato inserimento’di tali
clausole saranno a carico del'appaltatore.

_ (eventﬁale) |

Essendo l'opera finaniiata (anche p‘er-éola quota 'pa_rte) con (contributo

 regionale, rhutuo) che richiede particolari‘ procedure 'piér [’erogaziohe, il




_calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato
pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di
spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente
af;credito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo & da
intendersi rientrante trpa le cauée non impufabili"alla stazione appaltén_te, ai
sensi delfart. 3, D.Igs. 9/10/2002, n. 231, | |
- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e dbbli&hf ai senin L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per Iaccredlto dellimportc sono a- carico
dell Appaltatore. ' |

Ai sensi deilart, 3 L. n. 136/2010, I’Appaltatore ha lndicato i seguente conto.

corrente dedicato (anche fn via non escluswa) alle commesse pubbliche:

presso la banca fla Societé
Poste ltaliane S.p.A. |

| soggetto delegato a operare su tale conto & il Signor . ,

natoa . iI codlce fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi' di tracciabiiita dei_ flussi finéniiari previsti
dalla L. 136/10, | |
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicaziong alla s.tazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dellé Provincia di
Padoﬁa della .notizia dell'inadempimento  della  propria controparfe
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

il mancato utilizzo da parte dell'appaltafore nei rapporti con la propria

controparte (subappaltatofe, subcontraente) del bonifico bancario o postale




ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piéna tracciabilita delle
“operazioni costituisce causa di risoluzione del contrattd.

Il mutamento dei dati sopraindicati (n'umero. di conto corrente dedicato,
istituto bancaric e soggetto delegato) dovra essere tem'pestivam_ente
notificato alla stazione appaltante. |

Al fini dell’app!icazione di quanto disposto dail'art. 3, ¢.5, L. 136/10., il CIG

{codice unico di gara) & _eil CUP (codice unico di progetto ) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA&

- ARTICOLO 11 - Revisione dei prezzi,

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del

contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 12 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a reg'ol_are esecuzione,

Le operazioni necessarie a regolare .esecuzione sono svolte a spese :
delfappaltatore, che dovrd anche mettere é' disposizione. del soggettb :
incaricato i mezzi necessari a 'eséguirla. Qualora [l'appaltatore non
‘ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese

Sino alla conségna delle opere la manutenzione délle stesse deve essere
fatta'a cura le spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve. le
ma_ggiori responsabilita, I'Appaltatore é, quindi, garante delle dpere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si__réndessero
necessari, Durante il periodo in cui la manutenzidne é_ a carico

dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che




occorrano particolari inviti da parie deila D.L.. OVe perd ['Appaltatore noﬁ
‘provvedesse nej términi prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
. da comunicarsi con le mddaiité previste dall'art. 2 comma 2 del C.G.A., si
procedera d'ufficio ¢ la spesa andra a debito dell'ApbaItatore stesso.
=ARTICOLO 13 — Garanzia definitiva -.

L’Appaltatore ha costituito garénzia definitiva (ai sensi dellart. 103 del

‘D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di € _ mediante . n.
delia
oppure (alternativa) fidejussione bahca_ria n. | __della

opp_ure (alternativa) fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in
Possesso dei _requisiti di cui all'art. 93, commé 3_, D.igs. n. 50/2016.
;ARTICOLO 14 - Obblig!' hi. assicuratii/i. |
L’Appéltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M.
123/2004. | |
a) .L’Appa'lta_tore ha. trasmesso .alII’Amministrazione la polizza di
assicurazione n. ___ della . prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n.
- 50/20186. |
La suddetta polizza, garantisce le seguenti presfa_zioni:
- copre' i danni subiti dalla Stazione " appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, h
anche preesistenti, verificatisi nel corso dellesecuzione dei iavori, per
“Una somma assicurata (soggetta a.d adeguémento a seguito del ribasso
offerto) di € suddivisa nelle seguent _partite (art. 1, schema
tipo 2.3, D.M. 123/2004). |

1. opere pari a € - importo dei lavori da eseguire




(importo soggetto ad adeguamento a sequito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (fenuto conto del tipo

di intervento che viene realiZzato) paria € L

3. costi di demolizione e di sgombero paria € ;

assicura altresi la Stazione appaitante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dellesecuzione dei lavori, per un
massimale pari a € . (& pari al 5% della somma assicurata

per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di €

- 5.000.000,00).

EVENTUALE' quando per la par’tiéolarité dellintervento sia prevista una
géranlzia di manutenzione da parte deII’AppaItatdre, a conclusione dej '
lavori (art. 6, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004) |

dovra coprire, p_ér una durafa di mesi _ (max 24 mesi) dalla data di
emissione del certificate di regolare esecu_ziolne,. i danni matériali e
diretti alle cose assic,uréte alla .partita-1,_ nonché .i danni a térzi dovuti a
causa risalente al beriodo di esecu'zioné d_ei lavori, oppure a oper;azioni ‘
.di manutenzione cui I'Appaltatore tenuto. in base a quanto previsto dal

¢.s.4a.

EVENTUALE (guando Ia tipologia dei lavori renda necessaria la cbpertura

di ulteriori rischi: depennare quelii che non interessano, tenuto conto della

specificita del progetto):

La polizza dovra coprire anche i seguenti rischi; -

danni da vibrazione;

danni da rimozione, franamento, cedimento del terrenoc di basi

d'appoggio o sostegni;




- danni a cavi e condutture sotterranee;

(N.B.: per ulteriori rischi da aggiungere eventualmente, tenuto conto della
specificita progettuale, ali'elenco di cui éopra, leggere lo schema tipo 2.3 del

D.M. 123/2004, sezione A, art. 3 e sezione B, art. 12).

- ARTICOLO 15 - Garanzie di cui agli articoli 13 e 14 - Fofo
éomgetente. |

Trattandosi di appalto con Amministrazione dtversa dalio Stato non pud -
appllcal'SI lart. 25 del c.p.c. fichiamato nellarticolo relativo al foro
competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 123/2004 Pertanto,
in analogla a quanto dlsposto da detto artlcolo dovra essere |nd|cato quale
foro competente per eventuall controversne tra il Garante/Societa

Assmuratrlce e la Stazione Appaltante, quello di Padova..

- ARTICOLO 16 - Quota di partecipazione al Raqgruppamento

* Temporaneo di imprese.

(oppure)_Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l

- orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali c_brrispondenti alla' quota di

partecipazione al raggruppamento, per. ogni Singola impresa, che
corrispond'ono senza alcuna modifica a quelle dichiarat‘erin sede di dffer_ta:
- __ % (__lettere %) per I'lmpresa (capogruppo);

- __ % (___lettere %) per 'lmpresa (manrdante/consorziata). _ |

- ARTIC_OLO 17 - Protocollo_di legalita ai fini della prevenzione dei.

tentativi_di infiltrazione dela criminalifé organizzata del 9 settembre

2015.




L'appaltatore ha I'obbligo, ad inizio Iavori,. di comunicare alla staz‘ionel
éppaltante - .per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
‘imprese, anche cdn riferimento ai loro assetti sdcietari, coinvolte in maniera

| diretta ed indiretta nellé realizzazione deli’opér’a a titolo di éubappaltatori.e :

di subcontraenti, con riguardo alle fornituré ed ai servizi ritenuti “sensibili” di

cui all'elenéd sotto riportato, nonché ogni eventuale variazion.e dello stesso -

elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo..

ELENCO DELLE ATT[VI]’A’ IMlPR.ENDITORI'ALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali 'a diécarica;_ '

- tra's,pbrto e smaltiménto rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra_é méteria_li inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; -

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di madchinari;

- fornltura di ferro Iavorato
- fornltura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba '

essere assimilato-al subappalto ai sensi dell’art. 105, commia 2, del Decreto

Legislativo n. 50/2016);

- servizio di aut‘otrasporto;r :

- guardiania di cantiere;’

- fomitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di al]oggi‘am'e.nto'di

personéle. | | |

* Qualora le ‘.‘-inform.azioni antimafia” di.cdi allart. 84, c. 3 del D.igs 159/2.011,

dlano esito posmvo il presente contratio é risolto di diritto e sara applicata

una penale a tltolo di hqmdazmne forfettaria de: danni nella misura del 10%




del valo_re del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si irhpegna ad inserire clausolé risolutive espresse, anche nei

contratti di subappalto, nei subcdntratti, nonché nei contratti a valle stipulati

dai subappal‘tatori.e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’'esito interdittivo delle
informat_ive antimafia, di cui allart, 84, c 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle

Prefetture. | |

L’appéltatore ha l'obbligo di nominare un referénte di cantiere, con' la

‘responsabi!ité di tenere costantemente aggiornato'e disponibile un rapporto.

di cantfere, contenente J’elle.nco nominativo del personaie e dei mezzi che a

qualsiasi titolo 6perano e sono pi'esenti presso il cantiere al fine'di

consentire le necessarie vefi’fiche antimafia da espletarsi anche attraverso il

ricdrso al potere di accesso di cui alfart. 93 del Decrefo Legislativo

159/2011. | |

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovré,contenere‘.ogni utile. e detfagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con I"indicazi_one della ditta
incaricété, delle targhe (o telai) dei mezzi_ giornalmente‘presentzi in
cantiere, dell'impreéa e/o di eventuall éltre ditte ché operano in regime di

. affidamento, éubappalto 0 assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno éltre'si indicare i nominativi di tutti i dipen-denii che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persbne autorizzate all'acéesso per altro motivo. |

- 2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai




cantieri-le cui targhe non sono preventivamente n.ote, saranno identificati
fnediante il documento di tras'porto ed i Referente di céntiere
g;ustlflchera ove necessario, la ragione delle fornlture aile Forze di
Polizia. - | | ,

- L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla staziohé appalta'nte
- ogni iliecita richiesta di danaro, prestazioné o altra utilita, oWero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavor nei
- confronti di.L.m proprio rappresentante, agente o dipendente.

Lappaltatore si lmpegna aftres; ad inserire negli eventuall contratti di -
subappafto e negli altrl eventuall sub contrattl analogo obbllgo |

Tale obbligo non & in ogm caso. sostltutlv_o dell obbhgo di_ denuncia
allAutorita giudiziaria. dei fatfi attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma. di illecita interferenza, |
L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subéppa]to o altri .
-subcbntratti _cc')n soggetti che h'anno partecipato' alla procedura di
_aggiudicazione del presente contratto. |

La mancata comunicazione. dei tentativi di pressrone criminale da parte
dell’i rmpresa appaltatrlce portera alla risoluzione del contratto

.La mancata comunicazione dei tentativi dl pressione .criminale da barte.
- dellimpresa . subappaltatrice borteré alla revoca | immed.iata
dell'autorizzazione al subapba!to. | |

L ah’paltafore sr impegna a dare, c_o'municazioné témpestiva alla Stazioné
App'alfante' e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo manifestati nei suoi confront1 degli’ organi sociali o dei

dmgentl d'impresa. IJ predetto ademplmento ha natura essenziale ai fini




dell'esecuzione'del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
fuhzioni relative alla stigula ed alla esecuzione del contratto sfa stata
dispoéta misura cautelare o sia ihtervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dail'art_. 317 ¢.p..

La Stazione appaitante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui alfart. 1456 cc: ogni’ .qualvolta' nei 'éonfronti
dell'imprenditorezo dei componenti .la co'mpagine sociale, o dei dirigenti
dell’impreéa, sia s;cata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui-agli artt. 31? c.p., 318 c.p,, 319 c.p., 319-
bis ¢.p., 319-ter c.p., 319-quater ¢.p., 320 ¢c.p., 321 c.p,, 322 c.p., 322-bis -
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio delia
| potestd risolutoria da parte della Stazione Appaitante & subordinato alla
previa intesa:con I'Autorita Naiionale Anticorruzione. A tal finé, la Prefettura -
cbmpetenté, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonté di questuitima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
aill’art. 145:6 c..c., ‘he dara comunfcazione al’lAutoritd  Nazionale
_Anticoi‘ruzione, ché potra valﬁtare se', in alternativa all'ipotesi risolutoria,
-ricofra'no i presupposti per la prosecuzione del r_abporto contrattuale tra
- Stazione appaltante ed impresa.aggiudigataria, alle condizioni di cui all'art.
32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Légge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere- tra




I’Appaltatﬁre e 'Amministrazione durante I’esécuzione dei lavori, comprese
. ‘quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui
alfart. 205 del D.Lgs. n. 750/2016, sara rimessa alla competenza
dell'Autorita Giudiziaria Ord_inaria; Il Foro c'o‘mpetente é in via esclusiva
quello di Padova. L'insorgere di un eventuaie contenzioso non esime
comunque l'impresa dall'obbligo di prbseguire i Iévori. Ogni sospensione
-sara, fatto salvo quanto prevfst_o dallart. 1460 del c.c., pertanto ritenuta.
i[Iegittim_a.

" 'appaltatore si impegna a non formUIare_ risérve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Al sensi dell'ar_t. 8 del C.G.A, le spése di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti & conseguenti, a eSclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell/Appaltatore. |

. L'imposta di bol[o'de! presente contratto e degli 'allégati & assolta in modo
virtuale, giu'sta- autorizzazione del Dipartimehtd délle Entrate — Sezione

- staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
Il Comune di Padova, come Sopra rappresentato, ai sensi dellart. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa i'Appaltatore che trattera i ‘dati
contenuti nel présente contratto, esclusivamente per lo svolgimento dellé
attivits e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi & dai
regolamenti comunali iﬁ materia. |

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. .
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