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PROGETTO ESECUTIVO

~ CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere




ELIlVIINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RISTRUTTURAZIONE
" BAGNI E VARIE OPERE DI IDRAULICO NEGLI ALLOGGI DI ERP.

~ ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del

corrispettivo di cui al successivo art. 2:
" a) La realizzazione delle opere necessarie all’eliminazione delle barriere architettoniche:
ristrutturazione bagni e varie opere di idraulico negli alloggi di ERP.

Le opere verranno svolte con la presenza degli inquilini.

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle opere sono esattamente descritte negli
elaborati di progetto allegati al presente atto.

Saranno consentite — a paritd di prezzo — modeste variazioni di detti valori dimensionali in
relazione all'eventuale adozione di parziali varianti tecnologlche o distributive che si
dovessero concordare in corso d'opera;

b) L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14,

. C) Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se- non espresse-
compiutamente nei documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del
presente Capitolato, secondo le norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare l'opera e le
forniture finite in ogni loro parte in modo da consegnare i fabbricati ¢ tutte le altre opere
oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e perfettamente funzionanti in ogni loro
parte ed in condizioni di abitabilita;

d) rL»a predispdsizione del Piano operativo di sicurezza (art. 100 D. 1gs. 9 aprile 2008 n. 81).
ART. 2 - PREZZO |

I lavori di cui al presente Cap1tolat0 Speciale si intendono appaltau a misura, con le seguenti
premsazmm

a) Il prezzo contrattuale di appalto & quello derivante dal ribasso offerto sull’Elenco Prezzi
Unitari applicato sull’importo a base di gara, sommato agli oneri per la sicurezza.
La descrizione delle voci riportate nell'elenco prezzi integra la descrizione delle opere di cui
al presente Capitolato. :
1l computo metrico estimativo allegato al progetto approvato dall‘Ammlmstrazmne ha un puro
valore di stima ai fini della quantificazione del finanziamento necessario. Si precisa che
pertanto tutte le misure ivi riportate sono puramente indicative e non risultano vincolanti ai’
- fini contrattuali, dovendo l'impresa formulare la propria offerta esclusivamente sulla base dei
documenti elencati all’art. 1 dello Schema di Contratto.

b)  Tutti i prezzi (unitari e complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati,
collegati, collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento
aggiuntivo. Pertanto qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla .
perfetta funzionalita delle opere oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso
nella descrizione, anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.




c¢) Tutti i componenti che saranno montati si intendono come certificati ¢ omologati, in
conformita alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa
documentazione dovra essere rilasciata al Committente al termine dei lavori.

d) Imodelli delle apparecchiature o componenti edilizie indicati nell'elenco prezzi o nel presente
‘Capitolato possono essere sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come
caratteristiche costruttive e prestazioni, e dotati di tutti gli accessori e particolari descritti.
Tutte le sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione
Lavor1 '

Cido premesso limporto dei lavori a ‘base di gara comprem nell'appalto  ammonta
complessivamente a € 43.440,00 (diconsi quarantatrémilaquattrocentoquarantaquattro EURO) al
netto dellTVA, suddiviso nelle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI |
1| OPERE DI FALEGNAME | € 4207000
2 | ONERIDELLA SICUREZZA e 1.370,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA € 43.440,00

I nrezzi della categorie 1 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantlere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 2 comprende nel dettagho tutti

gli oneri.
' A1 sensi dell'art. 23, comma 16, del D. lgs 50/2016 aggiornato con il D.1gs. 56/2017 gli oneri

della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
1 costl relativi alle misure di sicurezza da addottare in cantlere sono evidenziati nel bando di

gara. L
v L'impono a base di gara di € 43.440,00 ¢ dato dat totale lavori € 42.070,00 sul quale

I'impresa presentera ribasso piu gli oneri della sicurezza € 1.370,00 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza verrano corrisposti a misura.

L’importo presuntivo dei lavori potra variare in pilt o in meno, per effetto di variazioni nelle
~ quantita delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 aggiornato
con il D.lgs. 56/2017 senza che 1'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.

L’LV.A. fard carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti
all’atto esecutivo delle opere. '




PROGETTO ESECUTIVO

CAPO SECONDO

Di‘sposiziohi particolari rigunardanti I’appalto




ART. 3 - ELABORATI GRAFICI E RELAZIONI PROGETTUALI

Elaborati:
a) = Relazionied elaborati progettuali: -

- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi Unitari
- Quadro di Incidenza della Manodopera
- - Relazione Tecnica ¢ Documentazione Fotografica
- Capitolato Speciale d’ Appalto
- Schema di Contratto

ART. 4 - CONSEGNA OPERE

I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. ,

Ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, la consegna delle opere potra inoltre avvenire anche in
fasi successive mediante verbali di consegna separati. L’ Appaltatore dovra iniziare i lavori nei tratti
gia consegnati.

Il tempo contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale ai sensi dell’art. 130 del regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.

Sia in caso di consegna urgente sia in caso di consegna frazionata, I’appaltatore non potra
pretendere indennita o risarcimenti di sorta.

Nel caso in cui 1'Appaltatore non si presenti nel giotno stabilito a ricevere la consegna dei
lavori, gli verrd assegnato un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) gg. naturali, consecutivi,
trascorso inutilmente il quale la Stazmne Appaltante avra diritto alla rlsoluzmne del contratto
incamerando la cauzione.

ART. 5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONTO FINALE E CONSEGNA
DELLE OPERE

Ultimazione dei lavori

~ Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori 1'Appaltatore informerd per iscritto la
_ Direzione che, previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contradditorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite € le necessarie certificazioni
consegnate, l'apposito certificato. Nel caso'in cui non saranno fornite alla D.L. tutte le certificazioni
sul fabbricato e sugli impianti necessarie per I’ottenimento dell’abltablhta non Verra ‘sottoscritto il
verbale di cui sopra. ,

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita' di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verra prescritto e che verrd considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori. ' :

Conto finale
I conto flnale dovra essere compllato entro 45 glorm dalla data di ultimazione dei lavori.

Consegna delle opere
Dopo il conseguimento del certificato di abitabilita, si procedera entro 30 (trenta) giorni alla
presa in consegna da parte dell’ Amministrazione del complesso delle opere realizzate.




 Le operazioni di consegna saranno verbalizzate contestualmente con l'intervento dei
rappresentanti dell’Appaltatore e  dell’Ente Appaltante e potranno svolgersi in pill ~ giorni
consecutivi, nell’intesa che per data di riferimento sara ritenuta valida quella iniziale.
L'avvenuta consegna delle opere non potra in alcun modo essere invocata dall'Appaltatore
come fatto modificativo delle condizioni di collaudo. v
I lavori di manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante,
saranno eseguiti direttamente dal medesimo, ove 1'Appaltatore non provveda nei termini che gli
verranno indicati. Detti lavori riguardano gli interventi atti ad eliminare difetti, imperfezioni o
degradi connessi all'esecuzione dei lavori e comunque non derivanti dall'uso scorretto o improprio
del bene ovvero danneggiamenti dolosi o colp081 provocati dagh inquilini o da terzi.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente
che le norme contenute nel presente Capitolato sono dall’ Appaltatore stesso riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi, ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua
responsabilith. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere
o' di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L'Appaltatore sard in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall’Amministrazione, fermo
restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di -attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L..
L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell'opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti. '

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti all’art. 8 dello Schema di Contratto e a quelli gia elencati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obbhghl _
seguenti: : »

1) impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;

2) fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di un tabellone contenente tutte le indicazioni
che saranno concordate con I’ Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90, n.55;

3) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e
fanali, al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pill ampia responsabilita in caso di
infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore, restando I’ Amministrazione e la D.L. completamente
sollevate da ogni responsabilita civile e penale;

4) costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte le opere’
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati; ,

5) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adoz1one di
tutti i provvedimenti idonei. a garantirne la sicurezza;

6) 'provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la
costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti
presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;

7) mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la pullZla
l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento delle acque piovane
e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.; '

8) allacciamento e consumo dell'acqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza
motrice; :




9) fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

10) gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per mfortumo con lobbhgo di
approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

11) mettere a disposizione della D.L. un’adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo
invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

12) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pi¢ d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati
agli arredi o al fabbricato, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
quest’ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero ¢ conservazione di tutti gli
elementi comunque connessi all'intervento restando esonerata 'Amministrazione da danni che
potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

13) assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti prepost1 assistenza alla regolare
esecuzione;

14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla
D.L., riproducenti le fasi piti caratteristiche dei lavori;

- 15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli
a firma del Direttore dei Lavori e dell' Appaltatore;

16) il risarcimento di tutti quei danni che derivassero alle opere ed ai mezzi da fatti imprevisti;

17) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprietd pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
I’ Amministrazione e la D.L. Vedi art. 15 Schema di Contratto;

- 18) lo sgombero del cantiere, entro 3 (tre) giorni dal verbale di ultimazione lavori, del materiali, dei

mezzi d'opera e degli impianti di proprieta dell'Appaltatore. -

ART. 8 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1) I’Appaltatore & tenuto ad presentare il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di
sicurezza, redatti dall'Appaltatore ai ‘sensi dell'art. 100 D. Igs. 9 aprile 2008 n. 81 ¢ a
ottemperare alle prescrizioni contenute nei due piani sopra citati parte integrante del contratto.
Entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, 1’ Appaltatore
redige € consegna all’ Amministrazione eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;
2) il piano operativo di sicurezza attiene alle scelte autonome dell’appaltatore e alle relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
‘come piano complementare di dettaglio del piano di sostitutivo di sicurezza;

3) I’ Appaltatore & tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’ agglornamento :

L’ Appaltatore & responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione e dei suoi funzionari, per
ogni € qualsiasi danno e penalita in relazione a 'violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti
disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori.

La mancata presentazione del piano operativo ‘di sicurezza, o le successive violazioni dei
piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. '




L’ Appaltatore & tenuto a presentare all’ Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque
entro 30 gg. dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici.

ART. 9 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE

L’ Amministrazione provvederd, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative
alle opere da eseguirsi.

L'Appaltatore provvedera invece a proprla cura e spese a tutte le occupazioni temporanee
che si rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per 1impianto del
cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e
per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori. '

ART. 10 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

EE’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione,
smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al d.gs. n. 152/2006 e al d.lgs. n.
4/2008. ’

L’Appaltatore & tenuto a garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai -pericoli
derivanti dall’amianto secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265
del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. :

. Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovra essere presentata
allaD.L..

Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalita tali da ndurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99 e succ.
modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla
classificazione acustica, 1’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga.

ART. 11 - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei-lavori 1’appaltatore provvederad a rimuovere ogni materiale
curando che I’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza
alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all’em1ss10ne del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I’opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata I’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera,
si procedera d’ufficio in danno all’appaltatore. '

ART. 12 - CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per I’allestimento del cantiere, & ricompreso anche lo
studio e la realizzazione della cartellonistica. :

L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui
vénga descritta graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le
dimensioni del cartello, verranno concordate con 1’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello
dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.




ART. 13 - ALBERI

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, 1’ Appaltatore € tenuto ad
eseguire i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L.
e/o del Settore Verde e Impianti Sportivi. L’Appaltatore & altresi tenuto alla compilazione
dell’apposita scheda che verra fornita dalla D L. e alla sua esposizione in pos1z1one accessibile al

pubblico per tutta la durata dei lavori. -

RT. 14 - PROPRIETA' DEGLI OGGET TI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia
che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato 1mmed1ato avviso alla Direzione Lavori per le

opportune disposizioni. :

L'Appaltatore non potrd in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l’oggetto del
ritrovamento, e dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. :

Ove necessario, tale sospensione potrd essere formalizzata dalla Direzione Lavon
rientrando tra le cause di forza magglore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato
Generale. :

ART. 15 - DOMICILIO

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo
domicilio nell’ambito del territorio comunale. : '

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore o del capo cantiere dal
dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore del lavori
si considerera fatta personalmente al t1tolare dell’ Appaltatore

ART. 16 - ELENCO PREZZ] UNITARI A 4 -

Le descrizioni delle singole voci contenute negli E.P.U. integrano le prescrizioni del presente
Capitolato Speciale; eventuali discordanze sottointendono una possibile scelta discrezionale della
D.L., senza che ci0d possa comportare la richiesta di maggiori oneri da parte dell'Appaltatore.

I prezzi offerti dall’Impresa Appaltatrice comprendefanno:

a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonche le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie,
~ beneficio ecc.;

b) . peri materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento
-0 immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima
qualitd e primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i
normali sfridi ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed
esterni, degli elevatori e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono

0 .




comprese tutte le forniture complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonche la
prestazione dell’ auUsta I prezzi, comunque, si intendono per macchine ed attrezzature varie in
perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi
di protezioni antinfortunistici a norma di legge Eventuali interventi di rlparazmne restano a carico

del nolegglatore

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni
lavorazione per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) ‘per_le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni. specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego,
indennitd di deposito, di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi
d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., € quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte intendendosi nei prezzi. stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e

richiamati nei vari articoli.

A tal fine resta convenzionalmente inteso che i prezzi di elenco sono stati fissati con maggiorazioni
percentuali del 15% per spese generah e successivamente del 10% per utili dellTmpresa,

complessivamente del 26,50%.
ART. 17 - OPERE IN ECONOMIA

Per lavori imprevisti ordinati dalla Stazione Appaltante I'impresa appaltatrice dovra comunicare alla
Direzione Lavori, entio i termini da essa f1ssat1 tutte le notizie relative all'impiego della mano

d'opera.
Saranno ammessi solo costi d1 mano d'opera preventivamente stimati ed autorizzati dalla Direzione

Lavori. 1l ribasso contrattuale sara escluswamente sulle spese generali e gli utili d’1mpresa (art. 179
D.P.R 207/2010).
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PROGETTO ESECUTIVO

CAPO TERZO
‘Disposizioni e prescrizioni tecniche
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ART. 18 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove
- preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e
qualitativa alle prescrizioni contrattuali ¢ alle condizioni previste in progetto. Le verifiche
qualitative e quantitative comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere i serramenti
- perfettamente funzionanti, comprese la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento. La
verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare che le quantita dei materiali e componenti in
genere posti in opera, comspondano a quelh denunciati negli approvati elaborati definitivi di
progetto.

Qualora dagli elaboratl di contratto non dovesse risultare l'esatta posizione di alcune opere da
realizzare o sorgessero, in relazione ad imprevisti vincoli costruttivi, dubbi circa la loro piil corretta
localizzazione, 1'Appaltatore sard tenuto a richiedere per iscritto alla D.L. precise indicazioni,
rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche occorrenti e a risarcire eventuali danni
conseguentl ad una non corretta installazione.

ART. 19 - CAMPIONATURA

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei serramenti e
di quant’altro richiesto dalla D.L..Resta stabilito che l'accettazione di campioni da parte della
Direzione Lavori, non pregiudica in alcin modo i diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva
" in sede di regolare esecuzione.. v

"ART.20 - PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERAILI

Tutti i materiali saranno della migliore qualita e corrispondenti al servizio cui sono destinati.
Tutte le opere saranno realizzate secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale
denominazione tutte le norme pitt 0 meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.
La Direzione Lavori avra facoltd di ordinare a cura e spese dell'appaltatore il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente sia per difetto dei materiali impiegati,
sia per non corretta applicazione, per mancanza di tutele o protezioni e per qualunque altra causa

ascrivibile all'Appaltatore.
Quei lavori eseguiti contrariamente alle dlsposmlom date e non ritenuti accettabili dalla

Direzione Lavori, dovranno essere rifatti o demoliti a cura e spese dell' Impresa € non saranno
contablhzzatl

ART. 21 - SPEDIZIONE »

)| matenah oggetto del contratto e necessari ai lavorl viaggiano a rischio e spese della ditta

appaltatrice. -
Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatnce Essa

assumera inoltre gli oneri' di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di
conservazione contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.

ART. 22 - ASSISTENZE MURARIE

Per quanto riguarda le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi

comprensive della fornitura di:
- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantlta
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- la messa a disposizione dei mezzi ed atirezzature presenti in cantiere per il normale
svolgimento delle opere edili;

- l'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezmm varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei
ponti di servizio eseguiti a norma di legge; '

- la formazione di scassi o tracce;

- l'onere della pulizia del cantiere, anche del materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte
esecutrici e delle assistenze edili, nonche il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua e materiali necessari per 'esecuzione delle

singole opere.

ART.423 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Nessun materiale potrad essere fornito e messo in opera senza la preventiva autorizzazione della
Direzione Lavori. ,
Si conviene che la designazione dei- materiali indicata nel progetto deve ritenersi a titolo -
" informativo e di campione e non da all'appaltatore diritto di chiedere maggiori compensi, nel caso
di variazioni che egli avesse a sostenere per corrispondere ai requisiti del lavoro in conformita alle
* buone regole dell‘arte. ’
Qualora 1'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, 1'esecuzione dei Javori entro i
termini stabiliti dal contratto, 'Appaltante stesso- potrd, con semplice ordine di servizio, diffidare
I'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro.un termine perentorio. Scaduto tale
termine infruttuosamente, 1'Appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei
" materiali predetti, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualitd, le quantita ed i
prezzi dei materiali e 1'epoca in cui questi potranno essere consegnati all' Appaltatore stesso. -
In tal caso, detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a
pi¢ d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante.
Per effetto del provvedimento di cui sopra, I'Appaltatore ¢ obbligato a ricevere in consegna tutti 1
materiali ordinati dall'Appaltante ¢ ad accettarne il relativo addebito in contabilitd, restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti
al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall' Appaltatore stesso, che in tal
caso rimarra proprietario del materiale residuato.

13




INDICE

capo primo’

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE '

Art. 1 Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 Prezzo |

: capo secondo
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
- L'APPALTO

Art. 3 Elaborati grafici e relazioni progettuali

Art. 4 Consegna opere

Art. 5 Ultimazione dei lavori, conto finale e
consegna delle opere

Art. 6 Responsabilita dell'Appaltatore

Art. 7 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 8 Piani di sicurezza e obblighi previdenziali

Art. 9 Disponibilita aree e accessibilita cantiere

10 Smaltimento rifiuti da demolizioni e scavi

11 Finiture e pulizie '

12 Cartelli

13 Alberi

. 14 Proprieta degli oggetti trovati

15 Domicilio '

. 16 Elenco Prezzi Unitari

'17 Opere in economia

55%5?%?%

capo terzo
DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 18 Verifiche e prove preliminari

Art. 19 Campionatura

Art. 20 Prescrizioni esecutive generali
Art. 21 Spedizione '

Art. 22 Assistenze murarie

Art. 23 Approvvigionamento dei materiali

pag.
pag.

pag.
pag.

pag.
pag.
pag.
- pag.
pag.
pag.

pag.

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

pag.
pag.
pag.
pag.
_pag.
pag.

SR

v

—_ .
SRR RV R - - N> RO

12
12
12
12
12
13

14




		2017-10-03T13:01:43+0200
	Fabiana Gavasso


		2017-10-10T16:54:36+0200
	Stefano Benvegnu'




