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[ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO]

11 presente Appalto comprende, a totale cura e spese dell'Appaltatore ed a fronte del corrispettivo di cui al
successivo art. 2:

a)

b)
¢)

d)

La realizzazione delle opere necessarie all”’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO del fabbricato ERP
di 36 alloggi in via Dupré civ. 24”;

L'assistenza alla regolare esecuzione, come da art. 8 punto 14;

Tutti indistintamente i lavori, le prestazioni, le forniture anche se non espresse compiutamente nei
documenti di contratto, necessarie a completare le opere oggetto del presente Capitolato, secondo le
norme di legge e le buone regole dell'arte, a dare 1'opera e le forniture finite in ogni loro parte in modo

da consegnare i fabbricati e tutte le altre opere oggetto dell'appalto, nulla escluso, completamente e
perfettamente funzionanti in ogni loro parte ed in condizioni di abitabilita;

La predisposizione del Piano operativo di sicurezza.

[ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI]

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale si intendono appaltati a misura, con le seguenti

precisazioni:

a)

b)

Il prezzo contrattuale di appalto ¢ quello derivante dall’offerta dell’impresa (aggiudicazione in base
all’offerta economicamente piu vantaggiosa).

La descrizione delle voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitari ¢ parte integrante del presente
Capitolato Speciale.

Tutti i prezzi (unitari € complessivo finale) si intendono per materiali posti in opera, montati, collegati,
collaudati e perfettamente funzionanti senza bisogno di alcun altro elemento aggiuntivo. Pertanto
qualunque oggetto, finitura o magistero necessario tecnicamente alla perfetta funzionalita delle opere
oggetto del presente appalto va inteso sin d'ora come incluso nella descrizione dell’elenco prezzi,
anche se in essa non fosse indicato esplicitamente.

I materiali indicati nell'Elenco Prezzi Unitari o nel Computo Metrico Estimativo possono essere
sostituiti da altre marche assimilabili, purché equivalenti come caratteristiche e prestazioni. Tutte le
sostituzioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Cio premesso I'importo dei lavori a base di gara compresi nell'appalto ammonta complessivamente a

€ 603.523,58 (diconsi EURO seicentotremilacinquecentroventitre e cinquantotto centesimi) al netto dell'IVA,
suddiviso nelle seguenti categorie:

IMPORTO LAVORI

SOSTITUZIONE SERRAMENTI — 0S6 € 349.250,19
ISOLAMENTO A CAPPOTTO — OS7 € 254.273,39
ONERI DI SICUREZZA € 101.188,64
TOTALE LAVORI COMPRESI GLI ONERI DELLA | € 704.712,22
SICUREZZA




I prezzi delle categorie dalla 1 alla 2 sono al netto di ogni onere relativo alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere come evidenziato nel bando di gara. La categoria 3 comprende nel dettaglio tutti gli
oneri.

Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso. I costi relativi alle misure di sicurezza da
adottare in cantiere sono evidenziati nella lettera di invito alla gara.

L'importo a base di gara di € 704.712,22 ¢ dato dal totale lavori € 603.523,58 sul quale I'impresa
presentera ribasso piu gli oneri della sicurezza € 101.188,64 da non assoggettare a ribasso.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo quantificato nel bando di gara, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

L’IV.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto
esecutivo delle opere.

[ART. 3 - ELABORATI PROGETTUALI]

ELENCO ELABORATI
Cod. documento Contenuto del documento
0-APPR-00 Elenco elaborati
1-APPR-01_A Relazione generale
2-APPR-02_B.1 Relazione specialistica
3-APPR-03_B.2 Relazione specialistica — Criteri ambientali minimi
4-APPR-04_B.3 Relazione specialistica — DNSH
5-APPR-05_C Studio di fattibilita ambientale
6-APPR-06 D.A. 1.0 Inquadramento cartografico
7-APPR-07_D.A. 1.1 Stato di fatto — Piano terra — Piano primo
8-APPR-08_D.A. 1.2 Stato di fatto — Piano secondo — Piano terzo
9-APPR-09 D.A. 1.3 Stato di fatto — Piano tipo — Copertura
10-APPR-10_D.A. 1.4 Stato di fatto — Prospetti
11-APPR-11_D.A. 1.5 Stato di fatto — Prospetti
12-APPR-12 _D.A. 1.6 Stato di fatto — Sezioni
13-APPR-13 D.A. 2.1 Stato di progetto — Piano terra — Piano primo
14-APPR-14_D.A. 2.2 Stato di progetto — Piano secondo — Piano terzo
15-APPR-15 D.A. 2.3 Stato di progetto — Piano tipo
16-APPR-16_D.A. 2.4 Stato di progetto — Isolante solaio portico
17-APPR-17_D.A. 2.5 Stato di progetto — Prospetti
18-APPR-18 D.A. 2.6 Stato di progetto - Prospetti
19-APPR-19 D.A. 2.7 Stato di progetto — Sezioni
20-APPR-20_D.A. 3.1 Stato di progetto Cappotto — Piano terra — Piano primo
21-APPR-21 _D.A. 3.2 Stato di progetto Cappotto — Piano secondo — Piano terzo
22-APPR-22 D.A. 3.3 Stato di progetto Cappotto — Piano tipo



23-APPR-23 D.A.
24-APPR-24 D.A.
25-APPR-25 D.A.
26-APPR-26_D.A.
27-APPR-27 D.A.
28-APPR-28 D.A.
29-APPR-29 D.A.
30-APPR-30_D.A.
31-APPR-31_D.A.
32-APPR-32_D.A.
33-APPR-33 D.A.
34-APPR-34_D.A.
35-APPR-35 D.A.
36-APPR-36_D.A.
37-APPR-37 D.A.

38-APPR-38 D.A.

39-APPR-39_D.A.

40-APPR-40_D.A.

41-APPR-41_D.A.

42-APPR-42_D.A.

43-APPR-43 D.A.

44-APPR-44_E
45-APPR-45 F
46-APPR-46_G.1
47-APPR-47_G.2
48-APPR-48 G.3
49-APPR-49_G.4
50-APPR-50_G.5

51-APPR-51_G.6

34

35
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.0

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

1.5

7.6

Stato di progetto Cappotto — Isolamento solaio portico
Stato di progetto Cappotto — Prospetti

Stato di progetto Cappotto — Prospetti

Stato di progetto Cappotto — Sezioni

Stato di progetto Serramenti — Piano primo

Stato di progetto Serramenti — Piano secondo

Stato di progetto Serramenti — Piano tipo

Stato di progetto Serramenti — Prospetti

Stato di progetto Serramenti — Prospetti

Stato di progetto Serramenti — Prospetti

Abaco serramenti — Stato di fatto e progetto — Schema apertura
Abaco serramenti stato di progetto

Particolari costruttivi

Comparativa — Piano primo — Piano secondo
Comparativa — Piano terzo — Piano tipo

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Abaco serramenti - Stato di fatto

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Abaco serramenti - Stato di progetto

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Abaco serramenti - Stato di fatto

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Abaco serramenti - Stato di progetto

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Prospetti — Stato di progetto

Opere previste a progetto ma escluse dal presente appalto,
ai sensi dell'art. 76 c. 6 del DLGS 36/2023

Carter mascheramento impianti solaio su portico piano terra
Calcoli esecutivi— DM 26.06.2015 e verifica ai sensi della L. 447/95

Piano di manutenzione dell’opera
Quadro economico

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari

Analisi dei prezzi

Stima incidenza della manodopera

Computo metrico estimativo - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023



52-APPR-52_G.7 Elenco prezzi unitari - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023

53-APPR-53_G.8 Analisi dei prezzi - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023
54-APPR-54_G.9 Stima incidenza manodopera - opere art. 76, comma 6 del DLGS 36/2023
55-APPR-55 H.1 Schema di contratto
56-APPR-56_H.2 Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa
57-APPR-57_H.3 Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica

58-APPR-58 1 Cronoprogramma dei lavori

[ART. 4 - PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI ]

1) D’Appaltatore ¢ tenuto ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza di
coordinamento e nell’eventuale piano generale di sicurezza, previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 494/96,
predisposti dalla stazione appaltante e parte integrante del contratto. Entro 30 gg. dall’aggiudicazione
e comunque prima della consegna dei lavori, 1’ Appaltatore redige e consegna all’ Amministrazione
eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

2) entro i termini di cui sopra, [’Appaltatore ¢, altresi, tenuto a redigere e consegnare
all’Amministrazione: un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza;

3) I’ Appaltatore ¢ tenuto ad aggiornare, anche in corso d’opera, il piano al verificarsi di circostanze
inizialmente non previste che lo rendano necessario prima di iniziare le lavorazioni connesse
all’aggiornamento. L’ Appaltatore ¢ inoltre tenuto al coordinamento del piano per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appaltatore.

Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa
mandataria o designata quale capogruppo. La vigilanza sull’osservanza dei piani di sicurezza ¢ affidata al
coordinatore per I’esecuzione dei lavori e le imprese esecutrici sono tenute all’osservanza delle disposizioni
da questi impartite. L’ Appaltatore ¢ responsabile, nei confronti dell’ Amministrazione e dei suoi funzionari,
per ogni e qualsiasi danno e penalita in relazione a violazioni dei piani di sicurezza, delle presenti
disposizioni contrattuali nonché al mancato rispetto degli ordini del direttore dei lavori e del coordinatore per
I’esecuzione dei lavori. La mancata presentazione del piano operativo di sicurezza, o le successive violazioni
dei piani, costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare all’ Amministrazione prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg.
dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa
Edile), assicurativi ed infortunistici.

[ART. 5 - DISPONIBILITA' AREE E ACCESSIBILITA' CANTIERE]

L’ Amministrazione provvedera, a proprie cura e spese, all’acquisizione delle aree relative alle opere
da eseguirsi. L'Appaltatore provvedera invece a propria cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si
rendessero necessarie per le strade di servizio, per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave di prestito e per tutto quanto necessario
all’esecuzione dei lavori.

[ART. 6 - SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI]

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o
recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi secondo le modalita previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 4/2008. L’ Appaltatore ¢ tenuto a
garantire la protezione dell’ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti dall’amianto secondo quanto



stabilito dalla Direttiva della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
Copia della documentazione relativa allo smaltimento o del recupero dei materiali di demolizione e scavo
dovra essere presentata alla D.L. Tutte le opere dovranno essere eseguite con attrezzature ¢ secondo modalita
tali da ridurre al minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99
e succ. modifiche ed integrazioni; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione
acustica, I’ Appaltatore si dovra munire di apposita autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune di Padova.

[ART. 7 - FINITURE E PULIZIE]

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, I’appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale relativo al cantiere,
curando che I’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficolta. Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare
esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna 1’opera, in caso
di consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata 1’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si
procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.

[ART. 8 - CARTELLI]

Tra gli oneri a carico dell’appaltatore per I’allestimento del cantiere, ¢ ricompreso anche lo studio e
la realizzazione della cartellonistica.

L’impresa dovra produrre all’ufficio tecnico i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga
descritta graficamente 1’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera. Le dimensioni del
cartello, verranno concordate con 1’ufficio tecnico. Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati
1 seguenti materiali: lamierino o materiali plastici.

[ART. 9 - ALBERI]

Qualora i lavori da eseguire interessino aree dove insistono alberi, I’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire
i lavori in modo che questi non ne risultino danneggiati secondo le prescrizioni della D.L. e¢/o del Settore
Verde e Impianti Sportivi. L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto alla compilazione dell’apposita scheda che verra
fornita dalla D.L. e alla sua esposizione in posizione accessibile al pubblico per tutta la durata dei lavori.

[ART. 10 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI]

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 'arte o I'archeologia che si rinvengano
nei fondi espropriati per 1'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento
dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, e dovra sospendere i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra
essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore.

[ART. 11 - DOMICILIO]

L’Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
nell’ambito del territorio comunale. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’ Appaltatore o del capo
cantiere dal dirigente del servizio dei lavori pubblici, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei
lavori si considerera fatta personalmente al titolare dell’appalto.

[ART. 12 - ELENCO PREZZI UNITARI]

Le descrizioni delle singole voci contenute negli elenchi prezzi unitari sono da considerare parte
integrante delle descrizioni presenti nel presente capitolato speciale.

I prezzi comprendono:



a) per gli operai e i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonche¢ le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio ecc.;

b) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, ogni onere di trasporto, scarico e accatastamento o
immagazzinamento in cantiere, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti
all'impiego in opera in qualunque punto del cantiere. I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualita e
primaria marca e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale;

c) per i noli: ogni onere di trasporto a e da cantiere all'inizio ed a termine del nolo; tutti i normali sfridi
ed usura dei materiali; il montaggio e smontaggio a fine lavori dei ponteggi interni ed esterni, degli elevatori
e di ogni altra opera analoga. Per il nolo di automezzi, nel costo, sono comprese tutte le forniture
complementari (carburanti, lubrificanti, grasso, ecc.), nonché la prestazione dell'autista. I prezzi, comunque,
si intendono per macchine ed attrezzature varie in perfetto stato di funzionamento ed efficienza, corredate da
tutti gli accessori d'uso e dei dispositivi di protezioni antinfortunistici a norma di legge. Eventuali interventi
di riparazione restano a carico del noleggiatore;

d) per i semilavorati: ogni onere di trasporto in cantiere per quelli preconfezionati e di ogni lavorazione
per le malte ed impasti eseguiti in cantiere;

e) per le opere compiute: tutte le spese per mano d'opera, materiali, noli, trasporti, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di deposito,
di cantiere, di laboratorio, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuno
escluso, carichi e scarichi di ascesa e discesa, ecc., € quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

I costi per la sicurezza sono tutti raccolti nell’unico gruppo “Oneri inerenti la sicurezza”.

[ART. 13 — LAVORI IN ECONOMIA]

Non sono previsti lavori in economia.

[ART. 14 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI]

Durante 1'esecuzione dei lavori dovranno essere effettuate e completate le verifiche e le prove
preliminari intese ad accertare che la fornitura del materiale corrisponda in linea quantitativa e qualitativa
alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni previste in progetto. Le verifiche qualitative e quantitative
comprenderanno tutte quelle operazioni atte a rendere gli impianti perfettamente funzionanti, comprese le
prove prima delle finiture, la taratura e la messa a punto, la verifica di funzionamento apparecchiature. La
verifica quantitativa consistera inoltre nel verificare che le quantitd dei materiali e componenti in genere
posti in opera, corrispondano a quelli denunciati negli elaborati del progetto esecutivo approvato o nelle
eventuali perizie di variante approvate. Qualora dagli elaborati di contratto non dovesse risultare l'esatta
posizione degli impianti ed apparecchiature, di alcune opere da realizzare o sorgessero, in relazione ad
imprevisti vincoli costruttivi, dubbi circa la loro piu corretta localizzazione, 1'Appaltatore sara tenuto a
richiedere per iscritto alla D.L. precise indicazioni, rimanendo obbligato in difetto ad operare le modifiche
occorrenti e a risarcire eventuali danni conseguenti ad una non corretta installazione o manomissione di
impianti esistenti in opera.

[ART. 15 - CAMPIONATURA]

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere presentato alla D.L. un campione dei principali materiali e
di quant’altro richiesto dalla D.L.. Dovranno inoltre essere predisposti diversi campioni per la coloritura del
fabbricato. Resta stabilito che 'accettazione di campioni da parte della Direzione Lavori, non pregiudica in
alcun modo 1 diritti che I'Amministrazione appaltante si riserva in sede di collaudo o regolare esecuzione.



[ART. 16 - SPEDIZIONE]

I materiali oggetto del contratto e necessari ai lavori viaggiano a rischio e spese della ditta
appaltatrice. Eventuali aumenti delle tariffe nei trasporti sono a carico della ditta appaltatrice. Essa
assumera inoltre gli oneri di custodia e deposito dei materiali e le relative responsabilita di conservazione
contro il furto ed il danneggiamento per atti dolosi.

[ART. 17 - ASSISTENZE MURARIE]

Le assistenze murarie, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi comprensive della fornitura di:

- manodopera edile idonea sia nella specializzazione che nella quantita;

- la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature presenti in cantiere per il normale svolgimento
delle opere edili;

- I'onere dell'uso di parapetti, parapiede, protezioni varie, transenne, trabattelli, sbarramenti, o dei
ponti di servizio eseguiti a norma di legge;

- la formazione di scassi o tracce;

- 'onere della pulizia del cantiere, anche dei materiali di risulta delle lavorazioni delle ditte esecutrici
delle assistenze edili, nonche il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate;

- la fornitura di forza motrice e illuminazione, acqua ¢ materiali necessari per l'esecuzione delle
singole opere.

In particolare:

e [assistenza muraria alle opere di idraulico ¢ comprensiva dell’onere e della formazione dei
ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione di scavi di sezione variabile in
funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera, di mensole, sostegni ed
elementi componenti 1’impianto da collocare nel vespaio ispezionabile da incassare e la loro
successiva saturazione con impiego di laterizio e malte, della protezione delle apparecchiature
installate, della formazione dei basamenti necessari per le apparecchiature da installare.

e [assistenza muraria alle opere da elettricista ¢ comprensiva dell’onere e della formazione dei
ponteggi interni che si rendessero necessari, della formazione di tracce di sezione variabile in
funzione del dimensionamento delle tubazioni, del fissaggio in opera di mensole, sostegni, ancoraggi
vari ed elementi componenti di impianto da incassare, della protezione delle apparecchiature
installate, dello scavo e del rinterro relativi a tubazioni e pozzetti ¢ dei basamenti necessari per le
apparecchiature da installare.

[ART. 18 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ]

Avvenuta la consegna dei lavori, 'Appaltatore ¢ obbligato a mettere subito in efficienza I'impianto di
cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano essere iniziati con la dovuta
efficienza e alacrita. Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e
non deducibili dal presente capitolato speciale, dal computo metrico estimativo e dall’elenco prezzi unitari,
saranno concordate con il Direttore dei Lavori ogni qualvolta si rendessero necessarie. In genere
I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché le tecniche e le modalita adottate, a giudizio della D.L. non
riescano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’ Amministrazione. Quest’ultima si
riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad
altre Ditte o Imprese, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi. All'atto della consegna dei lavori, sia essa parziale che totale, I'Appaltatore dovra comunicare alla
predetta Direzione dei lavori il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile
impiego di mano d'opera e di mezzi. La D. L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al
programma proposto dall' Appaltatore sia all'atto della consegna dei lavori che in corso d'opera.



[ART. 19 - ESECUZIONE DEI LAVORI]

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonch¢ alle disposizioni verbali e scritte che
verranno, man mano, impartite dalla D.L. Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e
contrariamente alle disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L.,
sia per la loro esecuzione, sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente
demolite a cura e spese dell' Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera 1’Appaltatore
dalle responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del
contratto, nonche dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualitd di ogni materiale
impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pit ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa
la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei
lavori. In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu favorevoli
all'Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra di adottare.

[ART. 20- GESTIONE CANTIERE]

L’Appaltatore, ¢ a conoscenza del fatto che i lavori verranno in parte all’interno di edificio
residenziale esistente, da ristrutturare, non abitato da molti anni, che potrebbe presentare al suo interno parti
degradate da valutare singolarmente prima di porre in atto qualsiasi tipo di intervento. Allo scopo di
prevenire situazioni impreviste che potrebbero comportare disagi, ritardi, e ulteriore spesa, per lo sviluppo e
il proseguimento dei lavori, la programmazione degli stessi dovra essere concordata preliminarmente con la
D.L., il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le altre eventuali Imprese e maestranze
coinvolte nell’opera. Le eccezioni di qualsiasi genere che 1’Appaltatore sollevasse all’atto della firma del
contratto, sulle condizioni d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze
contemplate nel Capitolato Generale. Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.
Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
' Appaltatore non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione, n¢ interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per
sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell' Appaltatore stesso senza diritto a
speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per 1’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi
delle diverse categorie di lavori. La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’Appaltatore ad un
Tecnico di competenza e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento
dell’Amministrazione, il cui nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei
lavori. Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell’ Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo esclusivo giudizio e senza
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in corso
di lavoro, senza che per cio I'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi. L’ Appaltatore
provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato,
numericamente, alle necessita. L’ Appaltatore risponde dell’idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in genere di
tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il
diritto di ottenere 1’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza 1’obbligo di specificarne
il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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