

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5 Coesione e inclusione

COMPONENTE 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

INVESTIMENTO 2.3 Programma Innovativo della qualità dell'abitare

PROGETTO ESECUTIVO

COMPLETAMENTO OPERE RECUPERO FABBRICATI ERP VIA MORETTO DA BRESCIA CIVV. 1-3-5-7-9-11-13-15-19-21-23

Nome file

39-APPR-39_G.1_Quadro
economico

Data

28-04-2023

CUP

H97H21000340001

LLPP

EDP 2021/139

Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Progettisti



SINPRO srl

Progettisti:

Ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermat

Ing. Mauro Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 2416

Rup

Ing. Arch.
Fabiana Gavasso

Capo Settore

Ing. Matteo Banfi

Quadro economico			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Opere a base d'asta		736 819,90 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		34 272,73 €
	Totale lavori inclusi oneri della sicurezza		771 092,63 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1b	Spese tecniche generali e spese direzione lavori		86 949,67 €
B.2	Fondo art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	15 421,85 €
B.3	Cassa previdenziale	4%	3 477,99 €
B.4	IVA sulle spese tecniche + cassa previdenziale	22%	19 894,08 €
B.5	IVA sui lavori	10%	77 109,26 €
B.6	Accordo bonario	3%	23 132,78 €
B.7	Contributo ANAC		410,00 €
B.8	Pratiche allacciamento sistema fotovoltaico		2 000,00 €
B.9	Imprevisti		10 511,74 €
	Totale somme a disposizione		238 907,37 €
C	Totale costo dell'opera		1 010 000,00 €