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REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

PNRR M5C2 Int.2.1 

LLPP OPI 2021/096 

CUP H91B21001690001 

MOBILITA' SOSTENIBILE 

BICIPOLITANA 5 COLLI 

 

importo complessivo € 708.901,48 

 

 

Rep. n. ___________________ 

 

CIG  ______________________ 

 

L’anno __________ il giorno __ del mese di ____presso gli Uffici del Settore Patrimonio 
e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova. 

Avanti a me dott. ______, Segretario Generale del Comune di Padova oppure ________ 
Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, 
temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono 
personalmente costituiti i signori: 

- __________ _________, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica 
presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di 
Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con 
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune 
stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287). 

- __________ _________, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, 
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell’impresa 
___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante __________in data 
___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, allegata al presente 
atto), con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto 
della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore. 

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede 
a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 
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Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la _____ (mandante), avente sede a ___, in 
Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata 
autenticata in data ___ rep. _____ racc. _______ Notaio dott. _______ in _______, 
allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. 
___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: 
___). 

oppure in alternativa 

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data 
_______ rep. _________ Notaio dott. _____________di __________, allegato al 
presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e per conto 
della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. 
della mandataria: __; c.f. della mandante: ___). 

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e) 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante 
del Consorzio _____________, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da 
atto costitutivo in data ________ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ______ in _____, 
allegato al presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.50/16 (c.f. del 
consorzio: ___). 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere 
il presente atto: 

si premette 

- che l’intervento in oggetto rientra nel programma PNRR M5C2 Int.2.1 e che risulta 
finanziato con DM 04.04.22 

- che con deliberazione di Giunta comunale n. __ in data __, esecutiva, è stato 
approvato il progetto esecutivo relativo a MOBILITÀ SOSTENIBILE – BICIPOLITANA 
5 COLLI  predisposto dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali, 
per un importo lavori di € 540.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza 
I.V.A. esclusa; 

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____), i 
lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore, per l’importo di € __________ (pari al 
ribasso del ___%) oltre a oneri della sicurezza di € _______ e IVA (cfr. 
determinazione di aggiudicazione n. _______ e determinazione n. _____ del 
_______ che dichiara efficace l’aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli 
effettuati); 
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- che l’appaltatore ha prodotto la dichiarazione attestante il rispetto degli ulteriori 
principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR 
(Modello 1) 

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato 
l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria ________________ 

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO 

Stante il fatto l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito 
(titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale pertinente) richiesto dal 
bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente 
dal soggetto ausiliario (art. 89, comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE 
EVENTUALE 

- che all'atto dell'offerta l’Appaltatore ha/non ha dichiarato di voler procedere al 
subappalto; 

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai 
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione; 

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art.84, c.2 del 
D.Lgs.159/2011 

- (eventuale) che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List 
di cui all’art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013)  

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUÒ ESSERE ACQUISITA 
L’AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all’art.88, c.4 bis, 
D.Lgs.159/11): 

che, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs.159/2011, stante l’urgenza, è stata acquisita la 
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art.67 del citato decreto. L’Amministrazione recederà qualora la 
sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 
D.Lgs.159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per 
gli effetti dell’art.88, c.4 bis e 4 ter, D.Lgs.159/2011. 

OPZIONE solo nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito 
(30 + eventualmente 45 giorni ex art.92, c.2 e 3 , D.Lgs.159/2011). 

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art.92, c.2, 
D.Lgs.159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza 
dell’informazione antimafia come consentito all’art.92, c.3, D.Lgs.159/2011. 

L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente 
alla stipula del contratto ai sensi dell’art.92, c.3 e 4, del citato D.Lgs.159/2011. 
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- che l’Appaltatore è inserito nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui 
all'art.53 della L.190/12 e DPCM 18/04/2013). 

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l., Società 
consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato la comunicazione 
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; 

 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto 

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati: 

il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 
145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sarà chiamato 
semplicemente C.G.A.; 

- le polizze di garanzia 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a.) 

- la relazione DNSH 

- (in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi): 
l’elenco dei prezzi unitari / (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a 
prezzi unitari: la lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dell'appalto 

- l’elenco prezzi 

- il computo metrico estimativo 

- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto 

- le relazioni di progetto 

- gli elaborati grafici progettuali 

- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai 
sensi del D.Lgs.81/2008 

- il cronoprogramma (da inserire per il caso di lavori di durata pluriennale) 

- (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta a prezzi unitari): l’elenco delle 
descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto; 

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs.81/2008; 

- l’offerta dell’impresa (specificare________) (in caso di offerta economicamente più 
vantaggiosa). 

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. 
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In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto 
nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute. 

ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori 

Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui all’oggetto, per un 
importo di € _____ (lavori) e di € _______ (oneri per la sicurezza), per un totale di € 
__________, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle 
condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato. 

(per il caso di pareri e autorizzazioni che pongano particolari prescrizioni da osservarsi 
nella fase realizzativa dell'opera, aggiungere) e ai pareri e autorizzazioni _______ 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura. 

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal 
computo metrico estimativo sono i seguenti:  

Categoria OG 3 

Importo al netto degli oneri della sicurezza € 530.000,00  

Oneri della sicurezza € 10.000,00 

ARTICOLO 3 – Casi di non accoglimento istanza di recesso dell’appaltatore 

Ai sensi dell’art. 5, c.4, D.M. 7.3.2018, n.49, si precisa che è facoltà della stazione 
appaltante non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore in ipotesi di consegna 
ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del 
termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 

ARTICOLO 4 – Tempo utile e penali 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto 
dall’Appaltatore è fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi 
previsti dall'art. 1460 del cc. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 1 per mille 
dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. 

(eventuale, in caso di scadenza differenziata) 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il 
risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei 
ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori. 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste 
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, 
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tenuto conto di quanto indicato nell’art.107, c.5 D.Lgs.50/2016, qualora l'esecutore, per 
cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati. 

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di 
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sarà 
quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art.10 del D.M.49 del 7 marzo 2018. 

ARTICOLO 4 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e 
relative penali 

(Se l’operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere) 
L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla 
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 
relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità. 

(Se l’operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 

68/99 disabili) 

L’appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla 
stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi 
previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e illustri eventuali 
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data 
di scadenza della presentazione delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali. 

(in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del 

contratto) 

L’appaltatore si obbliga a rispettare l’impegno assunto in sede di gara ad assicurare una 
quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile 
sia all'occupazione femminile. 

Penali: Ai sensi dell’art.47, c.6, del D.L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, il mancato adempimento degli obblighi 
sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 
per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di 
genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento 
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento 
afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 
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Qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è 
riconosciuto all’appaltatore, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo o 
regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l’esecuzione dei lavori è 
conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni 
giorno di anticipo, al 0,6 per mille dell’importo netto contrattuale; il premio di 
accelerazione non spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi 
ragione (ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte) 
rispettato. 

 

L’Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei lavori 
attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al 
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del 
contributo dell’intervento all’obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e 
firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico (Modello 2). 

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal 
PNC, l’Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati 
a quest’ultima a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del 
Contratto, quali a titolo esemplificativo: 

a. fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del 
finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o 
l’irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che 
determinino la perdita del finanziamento; 

b. violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale; 

c. mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti 
imputabili all’Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento; 

d. mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore, 
dell’Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti 
ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del 
finanziamento. 

ARTICOLO 5 – Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore 

- Attenersi, nell’esecuzione dell’appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di 
cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 
febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni 
applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.  
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- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova 
(pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che 
prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di 
imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede 
dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei 
collaboratori dell'Appaltatore. 

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore 
Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche. 

- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, 
concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di 
dette Imprese. 

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., 
che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. 

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere 
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.. 

- (per il caso di opera finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti) Esporre 
nei cartelli di cantiere la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con 
i fondi del risparmio postale", ai sensi del D.M. 30 novembre 1982. 

- (eventuale: da inserire qualora l’ufficio tecnico ritenga necessaria la vigilanza e 
guardiania del cantiere da parte di guardie giurate - N.B. l’art. 22 della legge 
646/82 prevede l’eventuale custodia del cantiere, nei tempi disposti 
dall’Amministrazione, caratterizzata dalla presenza continua di persona o persone 
provviste della qualifica di guarda giurata. In caso di inosservanza l’appaltatore e il 
direttore lavori sono punibili con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da € 
51,64 a € 516,45). Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con 
personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13.09.1982, n. 646 
concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di 
gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che 
l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a 
ogni ordine della D.L.. 

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di 
aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per 
l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla 
D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure 
completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per 
l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l’occupazione non sia 
strettamente necessaria al compimento dei lavori. 
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- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al 
risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per 
passaggi e strade di servizio. 

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per 
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.  

- Curare, senza alcun onere per l’Amministrazione, la preparazione della 
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio 
dei necessari nulla osta. 

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente 
eseguite. 

ARTICOLO 6 – Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro 

L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione 
dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei 
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il 
trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi 
accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento 
delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.  

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso 
gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e 
dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori 
della Regione del Veneto. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di 
cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se 
cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le 
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente 
dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore è responsabile, 
in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
dell’Amministrazione. 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità 
retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione provvederà al 
pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti 
all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. 
Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa 
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dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede 
all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non 
superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui 
sopra. 

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)  

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo 
saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa 
non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura 
massima dell'importo autorizzato per il subappalto. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 
quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 
l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun 
risarcimento o riconoscimento di interessi. 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito 
dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che 
risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione 
definitiva. 

ARTICOLO 7 – Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è 
obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico 
del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale 
registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il 
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa 
Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al 
termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per 
giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore 
dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore 
autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e 
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa 
Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di 
coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al 
personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto 
tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le 
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norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in 
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta 
inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il 
personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva 
autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con 
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente 
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da 
parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) 
euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la 
risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà 
eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e 
degli altri obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni 
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo 
riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi 
di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e 
informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, 
Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione 
delle organizzazioni artigiane ecc.). 

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al 
fine dell'ottenimento dei seguenti risultati: 

nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano 
messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco; 

nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale 
mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le 
maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel 
cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera. 

ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno 
a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa. 

ARTICOLO 9 – Subappalto 

(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare) 
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Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o 
lavorazioni: 

- ___________________________________________________________ 

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.Lgs.50/2016 i pagamenti delle 
prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite 
all'art.3, c. 1 lett. aa) D.Lgs.50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione 
Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a 
produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la 
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo. 

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione 
Appaltante, l’Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al 
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da 
dichiarazione del subappaltatore attestante l’avvenuto pagamento degli importi relativi 
alle prestazioni eseguite in subappalto.  

Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi 
termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori 
le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.  

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il 
successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione 
possano derivare diritti a interessi o danni.  

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da 
parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui 
sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale 
esterno in cantiere. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera 
di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e 
previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, 
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 
all’art.47, c.4, del DL77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il 
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subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione 
femminile e giovanile; 

- (eventuale) nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ………., emanato dal Ministero 
..………...). 

ARTICOLO 10 – Pagamenti in acconto e a saldo 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore 
raggiunga la percentuale del 33% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il 
Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla 
maturazione del diritto al pagamento. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art.2, saranno contabilizzati e corrisposti in 
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. 

È prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del 
contratto con le modalità di cui all'art.35, c.18 D.Lgs.50/2016. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultima rata di 
acconto, qualunque sia il suo ammontare. 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di 
regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In 
caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art.6. 

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 
contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 
sette giorni dall’adozione degli stessi a norma dell’articolo 113-bis D.Lgs.50/2016. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a 
decorrere dalla data di emissione del SAL.  

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all’esito positivo del 
collaudo/regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette 
giorni dagli stessi. 

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è 
fissato in trenta giorni dall’esito positivo del collaudo/regolare esecuzione. 

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui 
all’art.103, c.6 del D.Lgs.50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento 
relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa. 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla 
normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai 
sensi dell’art.1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell’art.1194 del codice civile, 
l’appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente 
contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto 
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contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati 
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. 

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO  

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra 
relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero 
alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico 
dell’appaltatore. 

(eventuale)  

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, 
mutuo) che richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la 
decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del 
periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il 
corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da 
intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi 
dell'art. 3, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231. 

ARTICOLO 11 – Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n.136  

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico 
bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.  

Ai sensi dell’art.3 L.136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente 
dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: ____________________ 
presso la banca ________________/la Società Poste Italiane S.p.A.. 

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor _________________, nato a 
_____________, il __________codice fiscale ______________. 

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 
136/10. 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e 
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte 
(subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto.  

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto 
bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione 
appaltante.  
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Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico 
di gara) è ___________.e il CUP (codice unico di progetto ) è _________ 

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____________ 

ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e compensazioni 

(FORMULAZIONE VALIDA PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE FINO AL 27/01/2022) 

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e 
invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad 
alcuna revisione dei prezzi. 

Le eventuali compensazioni saranno disciplinate secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

(NUOVA FORMULAZIONE PER TUTTE LE PROCEDURE INDETTE DAL 27/01/2022) 

La revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4. 

ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli 
viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine 
perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa 
espressa menzione nel registro. 

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non 
siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di 
decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel 
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di 
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 
deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie 
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 
riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, 
per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, 
oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine 
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore 
decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande 
che ad essi si riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e 
di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni 
sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 
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contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 
detrazione le partite provvisorie. 

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a 
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono 
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva 
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente 
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 
dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

ARTICOLO 14 – Collaudo/Certificato di regolare esecuzione 

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.  

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato 
in non oltre 60 giorni. 

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese 
dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi 
necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio 
addebitandogli le relative spese. 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e 
spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, 
l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni 
e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a 
carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che 
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse 
nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi 
all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà 
d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso. 

ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016) 
dell’importo di € __________________________  



 

aggiornamento 

03.04.23 

PNRR  

MISSIONE             5   – Inclusione e Coesione 
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile 
INVESTIMENTO  2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

2023 - PNRR - RU - 
schema contratto 
pubblico - colli.doc 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2023 - PNRR - RU - schema contratto pubblico - colli.doc 17/26 

(oppure) con bonifico bancario __________ 

(eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento 

vigente) 

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____________, nel rispetto del 
D.M. 16 settembre 2022, n. 193. 

(oppure) fidejussione bancaria n. ______ della _______, nel rispetto del D.M. 16 
settembre 2022, n. 193.  

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. __________ 
rilasciata dall’intermediario finanziario ____________________, in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs.50/2016, nel rispetto del D.M. 16 settembre 
2022, n. 193. 

ARTICOLO 16 – Obblighi assicurativi 

L’Appaltatore ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di assicurazione n. ___ della 
___________ prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prodotta secondo 
lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello 
Sviluppo Economico.  

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: 

- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata (soggetta ad 
adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 650.000,00 suddivisa nelle 
seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022): 

- € 540.000,00 per le opere pari all’importo dei lavori da eseguire (importo soggetto 
ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) 

- €  80.000,00 per il valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto 
del tipo di intervento che viene realizzato) 

- €   30.000,00 per i costi di demolizione e di sgombero 

assicura altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati 
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00. 

EVENTUALE quando per la particolarità dell’intervento sia prevista una garanzia di 
manutenzione da parte dell’Appaltatore, a conclusione dei lavori (art. 6, schema tipo 
2.3, D.M. 193/2022) 

dovrà coprire, per una durata di mesi 24 dalla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita 1, 
nonché i danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione dei lavori, 
oppure a operazioni di manutenzione cui l’Appaltatore è tenuto in base a quanto 
previsto dal c.s.a.. 



 

aggiornamento 

03.04.23 

PNRR  

MISSIONE             5   – Inclusione e Coesione 
COMPONENTE    2    – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile 
INVESTIMENTO  2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale 

2023 - PNRR - RU - 
schema contratto 
pubblico - colli.doc 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2023 - PNRR - RU - schema contratto pubblico - colli.doc 18/26 

EVENTUALE (quando la tipologia dei lavori renda necessaria la copertura di ulteriori 
rischi: depennare quelli che non interessano, tenuto conto della specificità del 
progetto): 

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi: 

- danni da vibrazione; 

- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d’appoggio o 
sostegni; 

- danni a cavi e condutture sotterranee; 

ARTICOLO 17 – Garanzie di cui agli articoli 15 e 16 – Foro competente 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi 
l’art.25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema 
tipo di cui al D.M. 193/2022. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, 
dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il 
Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova. 

ARTICOLO 18 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese 

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale): 

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al 
raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a 
quelle dichiarate in sede di offerta: 

__ % (___lettere %) per l’Impresa __________ (capogruppo); 

__ % (___lettere %) per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

R.T.I. verticale: 

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che 
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta: 

categoria _____ per l’Impresa __________ (capogruppo); 

categoria _____ per l’Impresa _________ (mandante / consorziata). 

ARTICOLO 19 – Protocollo di legalità 

Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 
settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 
29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di 
integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della 
Programmazione della Regione Veneto con nota prot.456129 del 5.10.2022 

1. L’appaltatore ha l’obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – 
per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con 
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riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella 
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo 
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché 
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo. 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

a. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

b. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

c. noli a freddo di macchinari; 

d. fornitura di ferro lavorato; 

e. noli a caldo; 

f. autotrasporti per conto di terzi; 

g. guardiania dei cantieri; 

h. servizi funerari e cimiteriali; 

i. ristorazione, gestione delle mense e catering; 

j. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e 
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 
rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi 
alla gestione dei rifiuti. 

2. Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art.84, c.3 del D.Lgs.159/2011, diano 
esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a 
titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del 
contratto, salvo il maggior danno. 

a. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei 
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle 
stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere 
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito 
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art.84, c.3 del 
D.Lgs.159/2011, rese dalle Prefetture. 

b. L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un referente di cantiere, con la 
responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un 
rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei 
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine 
di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso 
il ricorso al potere di accesso di cui all’art.93 del D.Lgs.159/2011. 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

4. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione 
relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe 
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(o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali 
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella 
settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al 
cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che 
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone 
autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori 
per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, 
saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. 

5. L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, 
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente.  

6. L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e 
negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo. 

7. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità 
giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva 
ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

8. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa 
appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto. 

9. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa 
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto. 

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante 
e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 
manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il 
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi 
dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di 
funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del 
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall'art. 317 c.p.. 

11. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di 
cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti 
la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare 
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 
322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 

12. Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l’esercizio della potestà 
risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta 
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comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di 
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà 
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in 
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del 
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle 
condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 
11/08/2014. 

ARTICOLO 20 – Controversie 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e 
l’Amministrazione durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di 
Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’impresa 
dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima. 

L’appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a 
quantificarle in modo corretto. 

EVENTUALE E IN CASO DI COLLAUDO  

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la 
valutazione delle riserve saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi 
alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso. 

ARTICOLO 21 – Spese contrattuali 

EVENTUALE qualora l’impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE: 

L’Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a 
quanto previsto dall’art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo 
settore, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 82, c. 5, del 
decreto legislativo da ultimo citato. 

FINE EVENTUALE 

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, 
a esclusione dell'I.V.A., (eventuale per importi pari o superiori a € 500.000,00 - nonché 
le spese di pubblicazione e post informazione fine eventuale) sono poste a carico 
dell’Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti. 

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l’importo dei lavori soggetto a I.V.A.. 

DA TOGLIERE per le succitate Imprese del TERZO SETTORE che non pagano il bollo: 

L’imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta in modo virtuale, 
giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 
32742/96/2T del 6/12/1996. 

FINE PARTE DA TOGLIERE 
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ARTICOLO 22 – Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la 
protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 
35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it; 

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, 
cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i 
dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da 
terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e 
precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative 
sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività 
istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri 
legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. 

Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016. 

Eventuali destinatari. 

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno 
autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle 
autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati. 

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui 
l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di 
concludere il contratto. 

Diritti dell’interessato. 

In qualità di interessato, all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui 
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità 
garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere 
maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del 
trattamento ai riferimenti sopra indicati. 
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Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro 
parte. 

Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 
_______ facciate scritte per intero e quanto di questa ________ ed ultima ed è stato da 
me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli 
intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo 
accettano e lo sottoscrivono con firma digitale. 

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state 
apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento 
giuridico. 
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Modello 1 

Da rendere alla stipula  

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEGLI ULTERIORI PRINCIPI E DELLE CONDIZIONALITÀ 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR 

 

OGGETTO 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a _________________ 
(prov. ______) il ____________________  

C.F. ____________________________________________  

in qualità di: 

 

�  legale rappresentante 

�  titolare 

�  procuratore  

�  (altro specificare) _____________________________  

 

dell’impresa/società 
______________________________________________________________________ con sede a 
_________________________________ (prov.________) cap ___________ in via/piazza 
___________________________________  

PEC ___________________________________  

C.F. ___________________________ Partita IVA ___________________________________  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi 
ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato 

DICHIARA 

• che la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e 
nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari 
opportunità e tutela dei diversamente abili;  

• che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione; 

• di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che 
amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di 
eventuali Milestone e Target associati;  
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• di essere a conoscenza che l’Amministrazione responsabile di intervento si riserva il diritto di 
procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente; 

• di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso/Bando ovvero da altra documentazione di 
gara inerente alla presente misura; e 

SI IMPEGNA 

• ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e 
concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma 
di Progetto, così come indicato nell’accordo di concessione del finanziamento;  

• ad assicurare la tracciabilità nell’utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;  

• a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 
del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e 
tecnica che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di 
finanziamento che reciti “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” e 
valorizzando l’emblema dell’Unione europea;  

• a rispettare tutte le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione responsabile di 
intervento in merito all’attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione della 
gara; 

• ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 
informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.  

 

Attesta infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 
dei diritti di cui all’articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento, nonché secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.  

 

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata con apposizione di firma digitale 
in corso di validità. 

 

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
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Modello 2 

Da rendere a fine lavori  

ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (“Do No Significant Harm”) AI SENSI 
DELL’ART. 17 DEL REG. UE 2020/852 

 

OGGETTO:  

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a _________________ 
(prov. ______) il ____________________  

C.F. ____________________________________________  

in qualità di: 

 

�  legale rappresentante 

�  titolare 

�  procuratore  

�  (altro specificare) _____________________________  

 

dell’impresa/società 
______________________________________________________________________ con sede a 
_________________________________ (prov.________) cap ___________ in via/piazza 
___________________________________  

indirizzo e-mail/PEC ___________________________________  

C.F. ______________________________ Partita IVA ___________________________________  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma, esibisce, si avvale di atti falsi 
ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato  

DICHIARA 

che l’appalto è stato eseguito nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui 
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

 

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere firmata con apposizione di firma digitale 
in corso di validità. 

 

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
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