



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali



BICIPOLITANA PATAVINA ITINERARIO CICLABILE DI VIA GATTAMELATA

N° Progetto
004

nome file
Gattamelata.dwg

aprile 2021

LLPP
OPI 2021_004

Elaborato



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Daniele Pettenello
geom. Alessandra Agosti

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Servizio

ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

ing. Emanuele Nichele

| | RIEPILOGO | IMPORTI |
|----|--|---------------------|
| 1 | IMPORTO LAVORI SOGGETTO a RIBASSO | € 200.000,00 |
| 2 | IMPORTO non SOGGETTO a RIBASSO – ONERI a DISPOSIZIONE per i PRESIDI di SICUREZZA e LAVORI in ECONOMIA – D.Lgs.81/08 e D.Lgs.50/16 | € 5.000,00 |
| 3 | IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2) | € 205.000,00 |
| | SOMME a DISPOSIZIONE | |
| 4 | Spese Tecniche | |
| | a- 2% INCENTIVO PROGETTAZIONE – art.113 D.Lgs.50/16 | € 4.100,00 |
| | b- 3% per ACCORDI BONARI | € 6.150,00 |
| | c- 5% max. IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI | € 6.025,00 |
| | d- CONTRIBUTO AUTORITÀ di VIGILANZA | € 225,00 |
| | Totale Spese Tecniche (a+b+c+d) | € 16.500,00 |
| 5 | 10% IVA su LAVORI | € 20.500,00 |
| 6 | SPESE per INDIVIDUAZIONE SPOSTAMENTO e ALLACCIAMENTO SOTTOSERVIZI ACEGASAPSAMGA e ILLUMINAZIONE | € 3.000,00 |
| 7 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA (oneri e IVA compresi) | € 40.000,00 |
| 8 | ELEMENTI di VIDEOSORVEGLIANZA e ARREDO URBANO (oneri e IVA compresi) | € 15.000,00 |
| 9 | IMPORTO TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8) | € 95.000,00 |
| 10 | IMPORTO COMPLESSIVO (3+9) | € 300.000,00 |