



# COMUNE DI PADOVA

## Settore Lavori Pubblici

### CASTELLO CARRARESI INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE STRALCI

#### PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 5.400.00,00

Progetto: LLPP\_EDP\_2018/137

Nome File: APPR\_38

Luglio 2018

ELABORATO:

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Scala

Fase progetto

Codice elaborato

P

E

ST

IM

#### **Progettisti e Collaboratori**

Progettista e Coordinatore alla Prog.: Arch. Domenico Lo Bosco

Collaboratori alla Progettazione:

Arch. Giacomo Peruzzi

Arch. Luisa Tonietto

Arch. Arianna Garbin

Progettazione specialistica:

Per.Ind. Enrico Boscaro

Per. Ind. Fabio Cappellato

SM Ingegneria S.r.l. Prof. Ing. Claudio Modena

**Capo Settore**

Arch, Luigino Gennaro

**RUP**

Arch. Stefano Benvegnù

CASTELLO CARRARESI (PD)  
INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

LAVORI	IMPORTO TOTALE	COSTO MANODOPERA	% INCIDENZA MANODOPERA
<b>CASTELLO ALA SUD</b>	€ 620 216,16	€ 193 391,26	
<b>OPERE STRUTTURALI</b>			
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SMALTIMENTI	€ 72 655,55	€ 34 148,11	47,0%
FONDAZIONI (opere in calcestruzzo)	€ 52 128,60	€ 8 079,93	15,5%
FONDAZIONI SCALA-ASCENSORE	€ 10 704,94	€ 1 605,74	15,0%
PALI	€ 12 665,81	€ 2 723,15	21,5%
MURATURE	€ 93 905,36	€ 28 641,13	30,5%
ARCHITRAVI	€ 23 402,76	€ 9 361,10	40,0%
SCALE	€ 6 001,29	€ 1 680,36	28,0%
SOLAI (consolidamento esistenti e nuovi)	€ 295 099,51	€ 92 956,35	31,5%
COPERTURA	€ 4 636,45	€ 1 900,94	41,0%
NUOVE STRUTTURE	€ 47 310,79	€ 12 064,25	25,5%
GIUNTI	€ 1 705,10	€ 230,19	13,5%
<b>CABINA ELETTRICA (CASTELLO ALA EST)</b>	€ 21 544,14	€ 5 580,52	
<b>OPERE STRUTTURALI</b>			
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SMALTIMENTI	€ 739,51	€ 347,57	47,0%
FONDAZIONI	€ 10 357,68	€ 2 071,54	20,0%
MURATURE	€ 5 465,40	€ 1 666,95	30,5%
VOLTE	€ 4 981,55	€ 1 494,47	30,0%
<b>EX LAVANDERIA E VASCA ANTINCENDIO</b>	€ 435 235,96	€ 116 211,50	
<b>OPERE STRUTTURALI</b>			
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - SMALTIMENTI	€ 48 219,92	€ 22 663,36	47,0%
FONDAZIONI	€ 72 758,66	€ 14 551,73	20,0%
PALI	€ 159 441,05	€ 34 279,83	21,5%
SCALE	€ 6 338,07	€ 1 774,66	28,0%
SOLAI (nuovi solai predalles e lamiera grecata)	€ 47 805,29	€ 9 561,06	20,0%
NUOVE STRUTTURE IN ACCIAIO	€ 96 536,63	€ 32 822,45	34,0%
GIUNTI	€ 4 136,34	€ 558,41	13,5%
<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>	<b>€ 1 076 996,26</b>	<b>€ 315 183,28</b>	<b>29,3%</b>