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Comune di Padova
Intervento Cohousing via Rovereto 19

Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

PARAGRAFO 1
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONE DI CANTIERE

Realizzazione di recinzione di cantiere, come da 
planimetria allegata al PSC (appendice 1) in tutte le 
zone dove non è attualmente presente la recinzione di 
confine di proprietà permanente - o dove la recinzione 
di confine risulta carente o ammalorata -.

La recinzione dovrà essere completa di accessi pedonali 
e carrai distinti e custoditi; la recinzione dovrà impedire 
l'accesso agli estranei ed avere caratteristiche di solidità 
e introspezione nonchè adeguato sostegno a cartelli e 
segnaletica. Nel prezzo sono ricompresi, inoltre, tutti gli 
oneri per la custodia e il rifacimento per tutta la durata 
delle lavorazioni sino alla chiusura del lotto con la 
recinzione definitiva.

1 Z.01.01.g Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non 
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi 
da ponteggio. Completa delle necessarie 
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne 
e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON 
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 
Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti 
di legno

Zona fronte strada ml 49 + interventi punt ml 20 mq 69,00           20,04                1.382,76        

2 Z.01.01.j Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non 
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi 
da ponteggio. Completa delle necessarie 
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne 
e tabelle segnaletiche

Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da 
ponteggio

Cancello pedonale 2 mq + Cancello carraio mq 14 mq 15,00           18,78                281,70           

IMPORTIARTICOLO
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Comune di Padova
Intervento Cohousing via Rovereto 19

Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

IMPORTIARTICOLO

RECINZIONE ALLA BASE DEGLI APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO

Recinzione per la protezione alle zone in movimento del 
basamento dell'appareccio di sollevamento, nel caso di 
basamento rotante o in movimento. Nel prezzo si 
considerano anche tutte le recinzioni provvisorie, e i 
relativi spostamenti a zona, dei basamenti di macchinari 
in movimento come PLE carrate o a pantografo come 
da normativa di riferimento per lo specifico mezzo 
utilizzato.

3 Z.01.05.a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in 
polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 
gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie 
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m 
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad 
una distanza non superiore a m 1,5

basamento ml 10 + interventi punt ml 10 mq 50,00           17,66                883,00           

APPRESTAMENTI

Nolo di box prefabbricati delle dimensioni minime di 10,5 
mq da adibire:

N. 1 box spogliatoio completo di panche per sedersi, 
appendini e armadietti da lavoro (completi di serratura 
per custodia) e:

N. 1 box multiuso: ufficio più locale ristoro completo di 
tavolo e seggiole

N. 1 box wc chimico (dimensioni minime) o collegato 
alla rete fognaria purchè completo di lavabo.

Nel prezzo si intendono tutti gli oneri per la custodia, la 
pulizia costante, riscaldamento e raffrescamento degli 
ambienti, la robustezza e tutto ciò che occorre a 
mantenere un microclima adeguato ai tempi di 
permanenza all'interno dei locali da parte dei lavoratori. 
Tutti i collegamenti interni alla rete elettrica di cantiere, 
saranno, inoltre assoggettati a dichiarazione di 
conformità degli impianti da parte di ditta abilitata.

In alternativa ai box prefabbricati sarà possibile adibire 
gli spazi necessari in una stanza interna del fabbricato 
solamente dopo che questa sia stata resa agibile con 
caratteristiche igieniche adeguate ai lavoratori e previo 
accordo con DL e CSE.

In alternativa alla presenza del box da adibire a locale 
di ristoro è contemplata l'ipotesi di convenzionarsi con 
locale pubblico della zona purchè sia ubicato a distanze 
raggiungibili in pochi minuti.
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Comune di Padova
Intervento Cohousing via Rovereto 19

Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

IMPORTIARTICOLO

Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri di 
noleggio, custodia, efficienza, pulizia si dei box 
prefabbricati sia per eventuali alternative e per tutta la 
durata dei lavori.

Compensato per la durata dei lavori

Z.01.07) Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di 
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di 
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori 
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a 
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio.

4 Z.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo 
mese

n 1,00             523,09              523,09           

5 Z.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi 
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Cad/me 12,00           128,56              1.542,72        

Z.01.09) Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da 
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, 
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 
elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un 
piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio.

6 Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo 
mese n 1,00             413,19              413,19           
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Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

IMPORTIARTICOLO

7 Z.01.09.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi 
successivi (per ogni mese o frazione di mese

cad./me 12,00           166,96              2.003,52        

Z.01.12) Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura 
e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 
40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in 
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, 
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato 
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della 
base in cls armata di appoggio

8 Z.01.12.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO 
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n 1,00             498,28              498,28           

9 Z.01.12.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO 
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi 
(per ogni mese o frazione di mese) cad./me 12,00           127,52              1.530,24        

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PLE

Piattaforma aerea elevabile con altezza di lavoro 
minima m 17 e sbarccio adeguato per assistenza a tutte 
le fasi di lavorazione in quota in assenza di ponteggio 
perimetrale o altra protezione, previsto - a solo titolo 
esemplificativo- per montaggi di opere da fabbro, 
completamento opere impiantistiche, completamento 
opere da lattoniere...

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri di 
trasporto, consumo e carburante.10 D.03.6.a NOLO DI PIATTAFORMA

altezza di lavoro minima m 17 Nolo di piattaforma aerea 
autocarrata a braccio telescopico con rotazione del 
braccio di 360? continui con navicella di dimensioni 
variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100?, 
possibilit? di effettuare le operazioni di comando sia da 
terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro 
minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della 
navicella di Kg. 200, il tutto completo di accessori d'uso e 
perfettamente funzionante compreso manovratore

Tempo stimato per lavorazioni in quota in assenza di 
ponteggio h 24,00           42,23                1.013,52        
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PONTEGGIO PERIMETRALE ESTERNO

Realizzazione di ponteggio esterno completo, posto in 
opera per tutta la durata dei lavori per il quale si rende Il ponteggio deve essere completo di telai, correnti, 
diagonali, tavolati metallici, fermapiede, chiusure di Compreso, inoltre, ogni onere per redazione PIMUS 
completo di progetto e eventuale calcolo integrativo su 
schemi di montaggio difformi dal libretto di 
autorizzazione ministeriale.

Completamento della protezione delle falde di 
copertura con parapetto aereo dimensionato - in base 
all'inclinazione del tetto - secondo UNI EN 13374 classe B 
o, in alternativa, prolungamento del ponteggio 
perimetrale con protezione aerea con le medesime 
caratteristiche della norma UNI di riferimento.

11 Z.01.85 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a 
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di 
superficie asservita

Fabbricato residenziale da recuperare 2 * (11,54+1,57) * 
10,2 mq 267,44         

(22,25+1,5+1,5) * 10,2 mq 257,55         

(19,11+1,5) * 10,2 mq 210,22         

Padiglione attività cohousing 50 * 6 mq 300,00         

Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese mq 1.035,21      9,87                  10.217,52      

12 Z.01.85.B PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo 
o frazione di mese 12*1035,21 mq/me 12.422,52    0,35                  4.347,88        

PARAGRAFO 2
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL 
PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

SERVIZIO PROTEZIONE SCAVI ANDATOIE E PASSERELLE

Fornitura e nolo di lamiere di acciaio spessorate o di 
manufatti in legno atti a consentire l'accesso a mezzi di 
fornitura e personale nelle fasi di scavo dei sottoservizi e 
delle fognature; atti a proteggere gradini e dislivelli 
dovuti alle operazioni di scavo e atti a proteggere i 
percorsi degli operatori dove necessario.
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Comune di Padova
Intervento Cohousing via Rovereto 19

Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

IMPORTIARTICOLO

Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica 
forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, 
completa di parapetti in tubo di ferro, completamente 
zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto 
e posa in opera. Costo mensile.

13 Z.01.78.b PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 
4,00 cad/me 2,00             70,71                141,42           

PROTEZIONE LATERALE DELLA SCALA NELLE FASI DI 
SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI LATERALI

14 Z.02.13) Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da 
aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse 
non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 
100; dotato di mensole con blocco a vite per il 
posizionamento delle traverse e del   fermapiede. 
Valutato al metro lineare di parapetto

Z.02.13.a PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo 
per il primo mese m 25,50           8,88                  226,44           

15 Z.01.81.00 Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o 
di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito da parapetto regolamentare realizzato con 
montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno 
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per 
tutta la durata dei lavori.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE m 10,00           13,89                138,90           

PARAGRAFO 3
IMPIANTI DI TERRA

IMPIANTO DI TERRA 

Compreso ogni onere per certificazione e invio della 
documentazione agli enti competenti.

16  Z.01.50) Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - 
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, 
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per 
intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con 
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in 
rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 
picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento 
delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra 
inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in 
rame isolato da 16 mmq.

Z.01.50.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO a corpo 1,00             400,89              400,89           
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PARAGRAFO 4
IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

VERIFICA AUTOPROTEZIONE E COLLEGAMENTO A TERRA 
PONTEGGIO

Calcolo e verifica di autoprotezione del ponteggio 
contro le scariche atmosferiche e, se necessario, 
collegamento a terra di ponteggio

17  Z.01.43) Collegamento a terra di ponteggio per impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche (da 
effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due 
calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 
35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso 
nel terreno. Per calata.

Z.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO n 4,00             49,15                196,60           

18 INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE 
CON IMPIANTO DI TERRA

 Z.01.48) Collegamento di interconnessione dell'impianto contro 
le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra 
eseguito tramite conduttore in rame isolato.

Z.01.48.c INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE 
CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq

n 8,00             47,99                383,92           

19 PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

 Z.01.40) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di 
gru a torre rotante eseguito con quattro calate agli 
estremi di base della torre, conduttore isolato da 35 
mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio 
zincato da m 2,00 infissi nel terreno.

Z.01.40.00 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE a corpo 1,00             233,78              233,78           

20 Z.01.54) Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con 
resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box 
metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione 
di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato 
escluso lo scavo e il successivo rinterro.

Z.01.54.c COLLEGAMENTO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq n 3,00             45,96                137,88           
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PARAGRAFO 5
IMPIANTI ANTINCENDIO

ESTINTORE

Estintore a polvere omologato, compreso cartello di 
segnalazione, compresa l'eventuale 
manutenzioneperiodica prevista per legge- Peso kg 9.

21  Z.01.71) Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e 
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo 
mensile

Z.01.71.b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 cad/me 12,00           3,61                  43,32             

PARAGRAFO 6
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

CASSETTA PRESIDI MEDICALI

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 
D.M. del 28-7-1958. Fornitura e custodia per la durata dei 
lavori.

22 B.99.148.00 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n? 388 del 15/07/2003 
allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in 
metallo verniciato con polvere epossidica colore 
bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura 
con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del 
seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 
15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina 
antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml 
flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio 
PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 
Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 ? BR 
per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 
PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 
DIN 58279 ? A145 2 rocchetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 
Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio 
istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 
Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro 
PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm 
cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine 
di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 
bustine salviette ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit 
completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 1 Telo 
triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per 
ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 
Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni 
MULTILINGUA p.soccorso
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n 1,00             220,46              220,46           

SEGNALETICA

Segnaletica di cantiere varia da apporsi dentro e fuori 
dall'area di cantiere, conforme al D.Lgs 493/96, 
attuazione della direttiva 95/58 CEE e simbologia a 
norme UNI, il costo è da intendersi per tutta la durata del 
cantiere anche per cartelli installati per lavorazioni 
occasionali.

23  Z.01.25) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione 
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in 
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare

Z.01.25.i CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 
160x230 mm visibilità 6 m

n 4,00             5,11                  20,44             
24  Z.01.26) Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione 

della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in 
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare

Z.01.26.h CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 
ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m

n 4,00             5,06                  20,24             
25  Z.01.27) Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione 

della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in 
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente 
grandangolare

Z.01.27.e CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 
125x333 mm visibilità 4 m

n 2,00             4,51                  9,02               

26  Z.01.28) Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia 
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola 
adesiva rifrangente grandangolare

Z.01.28.a CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA 
SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m

n 2,00             3,70                  7,40               
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PARAGRAFO 7
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI 
MOTIVI DI SICUREZZA

ANCORAGGI E LINEE VITA PROVVISORIE E PER SPECIFICHE 
OPERAZIONI MANUTENTIVE

Sistema certificato di ancoraggio tipo UNI EN 795 2002 di 
partenza per la posa dei parapetti interni delle scale e 
delle ringhiere delle terrazze. Il sistema potrà essere 
lasciato in dotazione all'opera per le future 
manutenzioni. Nel prezzo si intende compreso il cacolo 
dell'ancoraggio, la raccolta delle certificazioni del 
produttore del sistema e l'utilizzo di DPI di terza categoria

27  Z.01.95) Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di 
trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 
795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei 
componenti secondo l’uso

Z.01.95.b SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA

Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello

cad 5,00             38,00                190,00           

BANCHINAGGIO DEI PIANI DI POSA DEGLI 
ORIZZONTAMENTI

Maggiore onere per il banchinaggio completo degli 
orizzontamenti per la posa di solaio di copertura e per le 
aperture a solaio verso il vuoto ad altezza maggiore di m 
2,00. Il piano dovrà essere stabile, protetto 
perimetralmente e con accesso agevolato da gradini e 
dovrà consentire agli operatori di operare senza 
presenza di ostacoli.

In alternativa alla presente procedura l'impresa potrà 
proporre nel proprio Piano Operativo valide alternative 
come reti anticaduta e procedure di ancoraggio a linee 
vita provvisorie. Le alternative si intendono comunque 
compensate dalla presente voce.

28  Z.01.90) Tavolato in abete dello spessore adeguato per la 
formazione  di piani di lavoro, elementi fermapiede, 
parapetti, mantovane  e simili, su ponteggi, impalcati o 
manufatti diversi. Valutato in  metri quadri di effettivo 
sviluppo.

Z.01.90.a TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO

per il primo mese mq 83,56           11,49                960,10           

PARAGRAFO 8
 EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E 
RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE 
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI
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Comune di Padova
Intervento Cohousing via Rovereto 19

Indicazione dei lavori e delle provviste Unità Quantità

N°. Codice misure misura PREZZO TOTALE

IMPORTIARTICOLO

PARAGRAFO 9
 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE 
DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI 
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

OPERATORI PER MANOVRE

Costo stimato di operaio specializzato che coordina 
mezzi in entrata e in uscita e manovre di automezzi di 
servizio al cantiere necessari in relazione alla particolare 
limitata accessibilità dello stesso.

29 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche 
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza 
di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi 
e salvataggio.

h 8,00             19,63                157,04           

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prezzo orario per preposto o operatore specializzato per 
partecipazione alle riunioni di coordinamento e per la 
trasmissione ed il controllo dei piani.

30 Z.03.01) Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere 
con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di 
sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. 
Direttore di cantiere.

Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA h 10,00           25,82                258,20           

ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODICHE

Prezzo orario per preposto o operatore addetto al 
controllo delle procedure, delle postazioni di lavoro, alla 
conformità della documentazione

Costo stimato 0.5 min/g x 180 gg / 60 min

31 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche 
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza 
di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi 
e salvataggio.

h 15,00           19,63                294,45           

TOTALE  ONERI SICUREZZA 28.677,98     
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