Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

COMUNE DI PADOVA

BENVENUTI MASSIMO
COMUNE DI PADOVA
09.02.2023
13:53:22 UTC

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 - Inclusione e Coesione, Componente 2 - Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT "VALSUGANA": CAMPO RUGBY IN ERBA NATURALE CON TRIBUNA E SPOGLIATOI, CAMPO DA CALCIO E RUGBY IN ERBA ARTIFICIALE

CUP: J55E22000170006

ALBERTO MUFFATO
09.02.2023
12:28:43
GMT+01:00

progettisti incaricati

sinergo

Sinergo Spa
via Ca´Bembo, 152
30030, Maerne di Martellago - Venezia - Italia
T+39 041.3642511 - F+39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

Responsabile integrazione prestazioni specialistiche e prog. architettonico
arch. Alberto Muffato
Progettista opere architettoniche
arch. Giuseppe Righetto
Progettista opere strutturali
ing. Marco Brugnerotto
Progettista impianti e progettista antincendio
ing. Filippo Bittante
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto
ing. Stefano Muffato
Responsabile relazione geologica
geol. Daniele Lucchiari

Gruppo di lavoro
arch. Giulio Gasparoni
arch. Daniela Rossato
arch. Marika Scaduto
arch. Nicola Tosello

per. ind. Beppino Bortot
dott. urb. Alessandro Calzavara
per. ind. Roberto Ervas
arch. Alberto Minato
geol. Giuseppe Negri

DESCRIZIONE ELABORATO	NUM. ELAB.	CODICE DOCUMENTO
Quadro incidenza della manodopera	18	22076-03_1_PD-DG1.17-03 CON
CODICE OPERA LLPP EDP 2022/068 CUP: H95B22000060006		DATA 22 DICEMBRE 2022
RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE Arch. Alberto Muffato	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Massimo Benvenuti	IL CAPO SETTORE LL. PP. Ing. Matteo Banfi

PROGETTO DEFINITIVO

Cittadella dello sport "Valsugana"

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

		Descrizione		importo lavori		costo manodopera	incidenza manodopera
		Categoria O_E					
R+P	1	Complessivo opere edili	€	1.566.017,98	€	595.086,83	38%
		IMPIANTI ELETTRICI					
R+P	2	Complessivo Impianti Elettrici	€	338.700,15	€	111.771,05	33%
		IMPIANTI MECCANICI					
R+P	3	Complessivo Impianti Meccanici	€	300.802,26	€	105.280,79	35%
		Categoria A					
R+P	4	Complessivo Campo da Rugby - Ambito A	€	241.000,00	€	65.070,00	27%
		Categoria B					
R+P	5	Complessivo Campo da Rugby - Ambito B	€	614.000,00	€	165.780,00	27%
		Categoria C					
R+P	6	Complessivo Campo da Rugby - Ambito C	€	-	non oggetto del presente appalto		
		Categoria O_EXT					
R+P	7	Opere Stradali Esterne	€	312.365,09	€	81.214,92	26%
R+P	8	Oneri Sicurezza	€	75.000,00	€	12.750,00	17%
		Opere edili	€	1.566.017,98			
		Impianti Elettrici	€	338.700,15			
		Impianti Meccanici	€	300.802,26			
		Campo da Rugby - Ambito A	€	241.000,00			
		Campo da Rugby - Ambito B	€	614.000,00			
		Campo da Calcio - Ambito C	€	-	non oggetto del presente appalto		
		Opere Esterne	€	312.365,09			
		Oneri Sicurezza	€	75.000,00			
		TOTALE	€	3.447.885,48			
		Importo lavori TOTALE	€	3.447.885,48	€	1.136.953,60	