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Avvertenze generali:
Tutti i prezzi di appalto di seguito indicati si intendono comprensivi di spese generali =13% e utili
d'impresa =10%
In tutte le stime e prezzi a corpo, misura e economia, relativi  a questo appalto, sono inclusi i costi e gli
oneri relativi ai mezzi d'opera, materiali e maestranze tutte, forniture e noli, al calo e alzo, carico e
scarico, trasporto, smaltimento e oneri relativi, alle pubbliche discariche autorizzate dei materiali e
prodotti di risulta anche speciali, nonchè quelli concernenti l'avvicinamento e stoccaggio al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico o riuso, nonchè quelli per la cernita, la
catalogazione e l'accatastamento entro il perimetro del cantiere, dei materiali di risulta che la D.L. riterrà
riutilizzabili.    
L'ambito di intervento, dove cioè si dovranno eseguire le lavorazioni, sono la statua, il basamento e i
punti di attacco con le panche laterali e le pietre su sui poggia il basamento.                                                             
Per ogni singolo cantiere di statuaria, sono sempre comprese, con esclusione dei soli ponteggi fissi di
servizio e della diagnostica remunerati a parte, le puntellazioni, presidi e strutture temporanee  a norma
(trabattelli, scale etc.), ove necessari e richiesti dalla D.L.,  per la completa esecuzione in sicurezza dei
lavori, oltre a qualsiasi opera di protezione, sia temporanea che stabile,  rispetto all'ambiente circostante,
ai luoghi di lavoro  o alle  persone fuori e dentro il cantiere. Eventuali danni  a cose e persone saranno
quindi a esclusivo e totale carico dell'impresa appaltatrice. 
Sono anche comprese e compensate tutte le campionature e i test necessari, a insindacabile discrezione
della D.L. e degli Organi di Tutela preposti, per conoscere e precisare, prima  durante  e a fine lavori,
l'effettivo stato di conservazione/degrado/risanamento dei materiali in manutenzione/restauro e per la
definizione delle tecniche e modalità operative più idonee e per l'accertamento dei risultati conseguiti.  
Sono infine incluse:
- le assicurazioni e garanzie dovute per legge e contratto,  
- la fornitura e il posizionamento di un cartello di cantiere, minimo m.2x3, secondo prescrizioni della D.L., 
- l'allestimento  in quantità utile di eventuali quadri elettrici (interni-esterni) di cantiere a norma di
legge, comprese spese ed oneri per la richiesta/rilascio, gli allacciamenti e la fornitura di energia elettrica,
- l'allestimento di un eventuale idoneo impianto  di erogazione di acqua, comprese spese ed oneri relativi
per la richiesta/rilascio dell''allacciamento e la fornitura dell'acqua, inclusa la raccolta e lo smaltimento dei
reflui delle lavorazioni a norma di legge, 
- la redazione per ogni statua di un giornale di cantiere corredato dalle  schede tecniche dei materiali
utilizzati, dalla relazione di fine lavori e da esaustiva documentazione fotografica eseguita prima, durante
e dopo le lavorazioni.
-  lo sgombero e la pulizia totale del cantiere e delle aree  a fine cantiere.
Il lavoro in appalto si intenderà concluso e integralmente eseguito solo in seguito alla consegna alla D.L.,
oltre che delle opere stesse, di tutta la documentazione riguardante il cantiere: giornale di cantiere,
schede tecniche dei materiali utilizzati, relazione di fine lavori, mappature grafiche NORMAL (degrado e
opere), riprese fotografiche in quantità utile, digitali e cartacee prima, durante e dopo le lavorazioni.
Resta inoltre confermato quanto altro stabilito dal Capitolato Generale e Speciale/Prestazionale di Appalto
e dal Contratto stesso.

OPERE DI CONSERVAZIONE (CAT.OS2)3

Salvo quanto meglio precisato dalla D.L. in cantiere sulla base degli esiti delle analisi preliminari e  di
controllo e delle indicazioni degli organi di tutela, esecuzione di :
OPERE GENERALI
A. documentazione fotografica professionale preliminare, in corso d'opera e finale, su supporto digitale,
sia generale che delle forme di degrado e delle lavorazioni più significative, su indicazione della D.L.
Tutto il materiale fotografico, originali inclusi, resterà di esclusiva proprietà della P.A. appaltante e dovrà
essere consegnato entro la data di fine lavori in CD/DVD e stampe 
B. rilievo grafico in scala e mappatura NORMAL preliminare, in corso d'opera e finale, su supporto
digitale, sia generale che delle forme di degrado e delle lavorazioni più significative,
C. campionature, test ed eventuali ulteriori indagini fisico chimiche, necessarie a definire con sufficiente
chiarezza natura e stato di effettivo degrado e patologie correlate, modalità operative e prodotti
d'impiego;
D. proposta metodologica di intervento e cronoprogramma di dettaglio delle lavorazioni per ogni statua,
redatta e sottoscritta da restauratore;
E. giornale di cantiere dei lavori giornalieri specifico per ogni statua;
F. Esecuzione, alla riconsegna di ogni manufatto restaurato, di una dettagliata relazione, che riporti e
illustri; per ogni fase di cantiere tecniche, modalità e tempi di lavoro. Dovrà inoltre essere fornita tutta la
documentazione concordata e richiesta (eventuali analisi di laboratorio, documentazione grafica e
fotografica etc. ), nonché le schede tecniche relative ai materiali usati e alle quantitàe tempi  impiegati, il
tutto in originale e riversato su DVD/ CD.
INTERVENTI
1.  Rimozione delle polveri e dei depositi superficiali incoerenti, concrezioni, macchie solubili mediante
pennelli e/o spazzole morbide;
2.  Esecuzione di prove/test di pulitura per scegliere il biocida e i metodi più appropriati per la rimozione
dei prodotti di alterazione;
3.  Trattamento antivegetativo e biocida applicato a pennello (bagnato su bagnato) e fino alla bonifica di
tutte le superfici, ripetuto, se necessario, anche più volte nell'arco delle opere di pulitura delle stesse,
integrato ove necessario per la rimozione delle parti residue, da intervento a bisturi e incluso il ripetuto
lavaggio finale in caso di successivo trattamento delle parti trattate;
4.  Rimozione di depositi superficiali più coerenti, concrezioni, incrostazioni, croste nere pellicole e
depositi superficiali aderenti, se presenti, eventuali rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, rame ecc,
fissativi alterati di precedenti interventi di restauro, scritte vandaliche, scialbi e quant'altro non sia
coerente con il manufatto e il materiale lapideo, causato sia dal degrado che da alterazione, anche

Manutenzione Straordinaria (statue e relativi basamenti)3.2
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cromatica, della superficie nel rispetto della patina storica ed artistica mediante: 
- acqua nebulizzata, spazzolatura, rifinitura a bisturi;
- microsabbiatura, ultrasuoni o laser;
- impacchi o preparazione di solvengels a seconda delle esigenze e dello sporco da rimuovere a base di
AB57 sali inorganici di bicarbonato o carbonato, EDTA, solventi organici e/o inorganici supportati da
polpa di carta o sepiolite, carbossimetilcellulosa. Inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti, i test di cantiere necessari per individuare la la giusta concentrazione di prodotto, senza
bicarbonato di sodio, con PH non superiore a 8 e non inferiore a 6,5, applicazione del prodotto pulente
anche in più cicli fino al raggiungimento di un risultato ottimale e successiva riduzione dei residui di
sporco e di lavorazione con accurati lavaggi, eventuale uso di acqua ossigenata resa alcalina;
- in presenza di efflorescenze saline dovranno essere eseguiti accurati lavaggi e/o impacchi estrattivi e
lavaggi con acqua demineralizzata/distillata, inclusa la verifica del raggiungimento della bonifica dagli alti
livelli di salinità;
Rimozione superficiale dei prodotti di precedenti restauri mediane impacchicon con solventi previa
campionature ed approvazione della D.L. 
5 - Ristabilimento della coesione mediante impregnazione o mediante infiltrazione con microiniezioni (nei
fenomeni di scagliatura ed esfoliazione) per mezzo di pennelli o siringhe,  eventuale riadesione di
elementi distaccati o fratturati, mediante incollaggio con resina epossidica tixotropica e l'inserimento per
l'ancoraggio di staffe o perni inox o in vetroresina o in qualsiasi altro materiale più adatto alla situazione
specifica. Eventuale sostituzione di perni ossidati o spazzolatura e trattamento convertitore per quelli non
sostituibili ed asportabili, inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto in eccesso.  
6 - Rimozione delle stuccature che hanno subito un viraggio cromatico e non siano coese o distacco, nel
caso di stuccature con viraggio cromatico e ben coese si procederà allo scialbo delle stesse. Rifacimento
delle stuccature sottolivello in via prevalente eventuale o sopralivello nel caso ciò venga ritenuto
preferibile dalla DL, per garantire la percolazione dell'acqua ed evitare il dilavamento, e sue conseguenze,
sulla pietra  previa campionatura mediante malta a base di calce idraulica tipo Lafarge, resina acrilica tipo
Prima AC 33 della Rhom & Haas in emulsione acquosa al 5-10% e polvere di pietra di Vicenza, inclusi i
saggi per la composizione della malta che deve risultare idonea sia per la colorazione che per la
granulometria;
7 - Stuccatura e microstuccatura delle abrasioni, delle lesioni, delle microfratture ed eventuale
ricostruzione delle lacune risultatnti dannose per la conservazione dei manufatti, in quanto via
prefereziale di infiltrazione d'acqua, da realizzarsi con resina epossidica bicomponente, armata ed
eventualmente con micro-perni in vetroresina e completata con stuccatura finale a livello;
8 - Consolidamento corticale e subcorticale di aree o elementi puntuali in sottovuoto a sacco/tasca;
9 - Protezione, previa campionatura delle superfici in pietra precedentemente pulite e consolidate ed
eventualmente integrate nelle parti mancanti, con applicazione a pennello fino a rifiuto non meno di due
mani, di prodotto idrorepellente, l'applicazione avverrà su superfici asciutte, con temperatura ambiente e
della superficie compresa tra + 5 e + 35° C con U.R. non superiore al 70% e in assenza di fumi e
polvere;
10 - Rimozione di eventuali macchie dovute alla reazione chimica tra prodotti applicati precedentemente
o comunque preesistenti con impacchi localizzati a solvente;
11 - Eventuale velatura di aree cromaticamente disomogenee, smobilitazione del cantiere con ripristino e
pulizia delle aree;
12 - Eventuale preconsolidamento del colore delle scritte e particolari pittorici, rubricatura delle
scritte/lettere da eseguirsi secondo le dindicazioni della D.L. o Soprintendenza;
13 - Applicazione, sul basamento della statua di trattametno protettivo antinbrattamento con prodotto
traspirante e che non alteri il colore della pietra;
14 - Redazione e consegna, a fine lavori di una dettagliata relazione, che riporti e illustri per ogni
manufatto restaurato e per ogni fase di cantiere, tecniche, modalità e tempi di lavoro, inclusa tutta la
documentazione concordata e richiesta dalla D.L. e dagli Organi di controllo e Tutela (quali: analisi di
laboratorio, documentazione grafica e fotografica etc) nonché le schede tecniche relative ai materiali
usati  e alle quantità e tempi impiegati, il tutto in originale cartaceo e riversato su CD;
Per opere compiute, ogni onere incluso.

5.350,01cad.

(Euro cinquemilatrecentocinquanta/01 )

Lavori di Manutenzione ordinaria su stataue già restaurate consistente in :
-  Delimitazione dell’area d’intervento con transenne mobili o nastri di segnalazione; 
- Rimozione dei depositi superficiali incoerenti o debolmente coerenti con impiego di pennelli e spazzole morbide. 
- Lavaggio delle statue e dei relativi basamenti con acqua deionizzata a bassa pressione e spazzole morbide. 
- Applicazione di trattamento protettivo finale a base di soluzioni di silossani oligomeri in ragia minerale 
compatibile con i trattamenti già applicati 
Tutte le operazioni sono incluse tranne il nolo di cestello, da computare a parte che dovrà essere tale da consentire di
lavorare in sicurezza  arrivando in tutti i punti della statua e devono svolgersi nel rispetto dei beni  e degli operatori, 
secondo  il criterio della regola d'arte, i trattamenti dovranno essere compatibili  con i trattamenti già eseguiti. per 
non danneggiare le statue. 

Manutenzione Ordinaria statue restaurate3.3

500,00cad.

(Euro cinquecento/00 )

Salvo quanto meglio precisato dalla D.L. in cantiere sulla base degli esiti delle analisi preliminari e  di 
controllo e delle indicazioni degli organi di tutela, esecuzione di :

Manutenzione Straordinaria (Obelisco e relativi basamenti)3.25
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OPERE GENERALI
A. documentazione fotografica professionale preliminare, in corso d'opera e finale, su supporto digitale, 
sia generale che delle forme di degrado e delle lavorazioni più significative, su indicazione della D.L.
Tutto il materiale fotografico, originali inclusi, resterà di esclusiva proprietà della P.A. appaltante e dovrà 
essere consegnato entro la data di fine lavori in CD/DVD e stampe 
B. rilievo grafico in scala e mappatura NORMAL preliminare, in corso d'opera e finale, su supporto 
digitale, sia generale che delle forme di degrado e delle lavorazioni più significative,
C. campionature, test ed eventuali ulteriori indagini fisico chimiche, necessarie a definire con sufficiente 
chiarezza natura e stato di effettivo degrado e patologie correlate, modalità operative e prodotti 
d'impiego;
D. proposta metodologica di intervento e cronoprogramma di dettaglio delle lavorazioni per ogni statua, 
redatta e sottoscritta da restauratore;
E. giornale di cantiere dei lavori giornalieri specifico per ogni statua;
F. Esecuzione, alla riconsegna di ogni manufatto restaurato, di una dettagliata relazione, che riporti e 
illustri; per ogni fase di cantiere tecniche, modalità e tempi di lavoro. Dovrà inoltre essere fornita tutta la 
documentazione concordata e richiesta (eventuali analisi di laboratorio, documentazione grafica e 
fotografica etc. ), nonché le schede tecniche relative ai materiali usati e alle quantitàe tempi  impiegati, il 
tutto in originale e riversato su DVD/ CD.
INTERVENTI
1.  Rimozione delle polveri e dei depositi superficiali incoerenti, concrezioni, macchie solubili mediante  
pennelli e/o spazzole morbide;
2.  Esecuzione di prove/test di pulitura per scegliere il biocida e i metodi più appropriati per la rimozione 
dei prodotti di alterazione;
3.  Trattamento antivegetativo e biocida applicato a pennello (bagnato su bagnato) e fino alla bonifica di 
tutte le superfici, ripetuto, se necessario, anche più volte nell'arco delle opere di pulitura delle stesse, 
integrato ove necessario per la rimozione delle parti residue, da intervento a bisturi e incluso il ripetuto 
lavaggio finale in caso di successivo trattamento delle parti trattate;
4.  Rimozione di depositi superficiali più coerenti, concrezioni, incrostazioni, croste nere pellicole e 
depositi superficiali aderenti, se presenti, eventuali rimozione e assorbimento di ossidi di ferro, rame ecc, 
fissativi alterati di precedenti interventi di restauro, scritte vandaliche, scialbi e quant'altro non sia 
coerente con il manufatto e il materiale lapideo, causato sia dal degrado che da alterazione, anche 
cromatica, della superficie nel rispetto della patina storica ed artistica mediante: 
- acqua nebulizzata, spazzolatura, rifinitura a bisturi;
- microsabbiatura, ultrasuoni o laser;
- impacchi o preparazione di solvengels a seconda delle esigenze e dello sporco da rimuovere a base di 
AB57 sali inorganici di bicarbonato o carbonato, EDTA, solventi organici e/o inorganici supportati da 
polpa di carta o sepiolite, carbossimetilcellulosa. Inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici 
circostanti, i test di cantiere necessari per individuare la la giusta concentrazione di prodotto, senza 
bicarbonato di sodio, con PH non superiore a 8 e non inferiore a 6,5, applicazione del prodotto pulente 
anche in più cicli fino al raggiungimento di un risultato ottimale e successiva riduzione dei residui di 
sporco e di lavorazione con accurati lavaggi, eventuale uso di acqua ossigenata resa alcalina;
- in presenza di efflorescenze saline dovranno essere eseguiti accurati lavaggi e/o impacchi estrattivi e 
lavaggi con acqua demineralizzata/distillata, inclusa la verifica del raggiungimento della bonifica dagli alti 
livelli di salinità;
Rimozione superficiale dei prodotti di precedenti restauri mediane impacchicon con solventi previa 
campionature ed approvazione della D.L. 
5 - Ristabilimento della coesione mediante impregnazione o mediante infiltrazione con microiniezioni (nei 
fenomeni di scagliatura ed esfoliazione) per mezzo di pennelli o siringhe,  eventuale riadesione di 
elementi distaccati o fratturati, mediante incollaggio con resina epossidica tixotropica e l'inserimento per 
l'ancoraggio di staffe o perni inox o in vetroresina o in qualsiasi altro materiale più adatto alla situazione 
specifica. Eventuale sostituzione di perni ossidati o spazzolatura e trattamento convertitore per quelli non 
sostituibili ed asportabili, inclusi gli oneri relativi alla rimozione del prodotto in eccesso.  
6 - Rimozione delle stuccature che hanno subito un viraggio cromatico e non siano coese o distacco, nel 
caso di stuccature con viraggio cromatico e ben coese si procederà allo scialbo delle stesse. Rifacimento 
delle stuccature sottolivello in via prevalente eventuale o sopralivello nel caso ciò venga ritenuto 
preferibile dalla DL, per garantire la percolazione dell'acqua ed evitare il dilavamento, e sue conseguenze, 
sulla pietra  previa campionatura mediante malta a base di calce idraulica tipo Lafarge, resina acrilica tipo
Prima AC 33 della Rhom & Haas in emulsione acquosa al 5-10% e polvere di pietra di Vicenza, inclusi i 
saggi per la composizione della malta che deve risultare idonea sia per la colorazione che per la 
granulometria;
7 - Stuccatura e microstuccatura delle abrasioni, delle lesioni, delle microfratture ed eventuale 
ricostruzione delle lacune risultatnti dannose per la conservazione dei manufatti, in quanto via 
prefereziale di infiltrazione d'acqua, da realizzarsi con resina epossidica bicomponente, armata ed 
eventualmente con micro-perni in vetroresina e completata con stuccatura finale a livello;
8 - Consolidamento corticale e subcorticale di aree o elementi puntuali in sottovuoto a sacco/tasca;
9 - Protezione, previa campionatura delle superfici in pietra precedentemente pulite e consolidate ed 
eventualmente integrate nelle parti mancanti, con applicazione a pennello fino a rifiuto non meno di due 
mani, di prodotto idrorepellente, l'applicazione avverrà su superfici asciutte, con temperatura ambiente e 
della superficie compresa tra + 5 e + 35° C con U.R. non superiore al 70% e in assenza di fumi e 
polvere;
10 - Rimozione di eventuali macchie dovute alla reazione chimica tra prodotti applicati precedentemente 
o comunque preesistenti con impacchi localizzati a solvente;
11 - Eventuale velatura di aree cromaticamente disomogenee, smobilitazione del cantiere con ripristino e 
pulizia delle aree;
12 - Eventuale preconsolidamento del colore delle scritte e particolari pittorici, rubricatura delle 
scritte/lettere da eseguirsi secondo le dindicazioni della D.L. o Soprintendenza;
13 - Applicazione, sul basamento della statua di trattametno protettivo antinbrattamento con prodotto 
traspirante e che non alteri il colore della pietra;
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14 - Redazione e consegna, a fine lavori di una dettagliata relazione, che riporti e illustri per ogni 
manufatto restaurato e per ogni fase di cantiere, tecniche, modalità e tempi di lavoro, inclusa tutta la 
documentazione concordata e richiesta dalla D.L. e dagli Organi di controllo e Tutela (quali: analisi di 
laboratorio, documentazione grafica e fotografica etc) nonché le schede tecniche relative ai materiali 
usati  e alle quantità e tempi impiegati, il tutto in originale cartaceo e riversato su CD;
Per opere compiute, ogni onere incluso.

4.000,00cad.

(Euro quattromila/00 )

Noleggio di cestello elevatore a sbraccioOS.9.13

700,00giorno

(Euro settecento/00 )

Oneri di sicurezzaOS

Controllo periodico dei luoghi di lavoro da parte del referente dell'impresa affidataria delle protezioni
collettive (segnalazione e modifiche/ripristini immediati), della segnaletica apposta a terra a segnalazione
dei lavori in esecuzione in altezza (spostamento della stessa se necessario), delle interferenze temporali
(segnalazione e informazione immediata agli esecutori).
Per tutta la durata dei lavori

Controllo periodico dei luoghi di lavoroOS.9.1

35,60h

(Euro trentacinque/60 )

Misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi costituiti
da:
- partecipazione alle riunioni di coordinamento tra coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione e tempo impiegato dai referenti per l'attività di
supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal presente
piano;
- tempo impiegato dai referenti durante i sopralluoghi del CSE in cantiere; 
- raccolta e gestione della documentazione di cantiere.
costo per tutta la durata dei lavori

Misure di coordinamentoOS.9.2

38,19h

(Euro trentotto/19 )

Misure di coordinamento delle manovre dei veicoli:
- presenza di lavoratori (movieri) che coordino le manovre veicoli e mezzi di  sollevamento per manovre
particolarmente difficili di sollevamento manufatti;
- presenza di lavoratori (movieri) che coordino le manovre di entrata/uscita dalle zone di cantiere ed il
transito dei veicoli inadiacenza delle aree di cantiere.
costo per tutta la durata dei lavori

Misure di coordinamento manovre veicoliOS.9.3

32,36h

(Euro trentadue/36 )

Nolo di WC chimico
Trasporti, montaggio, nolo e smontaggio di bagno chimico autopulente da installare nell'area di cantiere.
Nella voce si ritengono comprese e compensate eventuali riparazioni durante tutta la durata dei lavori e
l'incidenza di eventuali elementi danneggiati. Il tutto per dare il bagno funzionante per l'intera durata dei
lavori.

Nolo di WC chimicoOS.9.5

costo primo mese

Nolo primo meseOS.9.5.1

200,00cad.

(Euro duecento/00 )

Nolo mese successivoOS.9.5.2
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costo nolo  mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Nolo mese successivoOS.9.5.2

30,00cad/mese

(Euro trenta/00 )

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: sega circolare, pulisci-
tavole, piegaferri e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri;
collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
costo per tutta la durata del cantiere e comprensivo di tutti i ponteggi.

Impianto di terra per cantiere medioOS.9.6

387,19cad.

(Euro trecentoottantasette/19 )

Nolo estintore omologato da kg 6 tipo A, B, C completo di cartello di segnalazione; la voce comprende la
manutenzione prevista per legge da effettuarsi periodicamente.
Nolo per tutta la durata dei lavori

Nolo estintoreOS.9.7

40,00cad.

(Euro quaranta/00 )

Nolo di cassetta di Pronto Soccorso. Nolo per tutta la durata dei lavori

Cassetta di Pronto SoccorsoOS.9.8

50,00cad.

(Euro cinquanta/00 )

Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo di recinzione di cantiere costituita da pannelli metallici zincati
prefabbricati con stabilità al piede, con apposizione di reti plastificate color arancio o telo antipolvere, se
richiesto, da utilizzare durante la fase di allestimento e disallestimento del cantiere e dei ponteggi per
tutte le statue interessate dai lavori. E' compreso nel prezzo l'eventuale spostamento dei pannelli
nell'ambito del cantiere e l'apposizione di segnaletica di cantiere.
costo complessivo per tutto il cantiere

Recinzione provvisionaleOS.9.9

450,00cad.

(Euro quattrocentocinquanta/00 )

Transenne metalliche verniciate rosse/bianche e gambe in lamiera metallica.
Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo di transenne in scatolare metallico verniciato giallo/nero o
rosso/bianco e gambe in lamiera metallica che servono durante i lavori di montaggio e smontaggio del
cantiere. E' compreso nel prezzo l'eventuale spostamento delle attrezzature. Costo a corpo.
Fornitura, noleggio, posa in opera e lievo di transenne metalliche per tutto il cantiere.

Transenne metalliche verniciateOS.9.10

200,00a corpo

(Euro duecento/00 )

Montaggio, smontaggio e noleggio di ponteggio zincato a caldo multidirezionale per tutto il periodo di
lavorazione della singola statua indipendentemente dal tempo impiegato, con impalcati in acciacio per
tutti i piani di lavoro, salita con botola e scala, tavole fermapiede, installato attono alla statua per
consentire il restauro della stessa su tutti i lati, comprese le necessarie tavole poste a 45° per coprire gli
eventuali vuoti presenti e per avvicinarsi alla statua stessa. Le dimensioni della base saranno di circa 4x4
m altezza di circa 8 m., completo di rete  bianca antipolvere, staccionata di base, porta di ingresso chiusa
da lucchetto e copertura della sommità, realizzata con profili in alluminio e pannelli in materiale plastico
trasparenti tipo onduline, con trattamento antigelivo.

Montaggio, noleggio e smontaggio ponteggioOS.9.12

3.800,00cad.

(Euro tremilaottocento/00 )

Relazione di calcolo ponteggio multidirezionale per singola statua. Onere per la redazione della relazione
di calcolo del ponteggio multi direzionale necessario per l'esecuzione dei lavori per singola statua, a firma
di tecnico specializzato.

Relazione di calcolo ponteggioOS.9.12.1
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ANALISI PREZZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STATUE PRATO DELLA VALLE 

Unità di 

misura Quantità

Prezzo 

unitario 

Costo 

lavorazion

e 

Manodopera 

Operaio comune h 21 25,69 539,49

Operaio qualificato h 21 28,38 595,98

Operaio Specializzato h 21 30,47 639,87

Operaio 4° livello h 48 32,07 1.539,36

tot 3.314,70 A 78,38%

Materiali

Acqua demineralizzata lt 15,5 0,8 12,40

Biocida kg 1 35,00 35,00

bioteriogeno kg 0,3 35,00 10,50

ammonio carbonato kg 1 4,00 4,00

ammonio bicarbonato kg 5 1,50 7,50

resina scambio ioni kg 1,2 25,00 30,00

EDTA kg 1 8,00 8,00

enzimi in dosi cad 1 20,00 20,00

tensioattivo lt 0,5 21,00 10,50

sodio bicarbonato kg 1 1,50 1,50

polpa di cellulosa kg 10 3,80 38,00

sepiolite kg 15 0,90 13,50

carta giapponese foglio 20 0,95 19,00

velina foglio 30 1,50 45,00

diluente nitro lt 6 3,70 22,20

alcol etilico lt 6 3,00 18,00

carbossimetilcelluslosa kg 2 11,00 22,00

ossido alluminio kg 15 4,00 60,00

cloruro di metilene kg 0,5 4,20 2,10

convertitore di ruggine lt 0,2 17,00 3,40

resina epossidica kg 2 12,00 24,00

resina acrilica kg 1 4,56 4,56

calce desalinizzata kg 10 1,44 14,40

polvere di pietra kg 30 1,42 42,60

silicato d'etile lt 10 18,00 180,00

protettivo lt 15 7,00 105,00

pigmenti kg 1,9 6,00 11,40

materiale d'uso a stima 1 100,00 100,00

tot 864,56 B 20,44%

Noli microsabbiatrice di precisione ora 4 8,00 32,00

vibroincisore ora 3 6,00 18,00

tot 50,00 C 1,18%

TOTALE A+B+C 4.229,26 D

Spese 

Generali 15% di D 634,39 4.863,65 E

Utile 

d'impresa 10% di E 486,36 5.350,01 F
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