

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DELLO STADIO EUGANEO CON NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET, NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E NUOVA CURVA FATTORI

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA		DATA
LLPP EDP 2019/163 - 2019/164 - 2019/165		Maggio 2020
DESCRIZIONE ELABORATO		NUMERO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		APPR_2_GEN
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE
Ing. Claudio Rossi	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Emanuele Nichele
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Studio Muratori & Zanon arch. Giulio Muratori arch. Federico Muratori arch. Nadia Scarabottolo arch. Matteo Martin	PROGETTO STRUTTURALE Arch. Cristian Lazzarin	PROGETTO IMPIANTI MECCANICI P.I. Antonio Brunello Ing. Aurelio Brunello
	PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. Sergio Masuzzo	CONSULENZA AUTORIZZAZIONI ENTI Studio Bonsembiante

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE LATO SUD DELLO STADIO EUGANEO CON NUOVO PALAZZETTO PER IL BASKET, NUOVO PALZZETTO POLIFUNZIONALE E NUOVA CURVA FATTORI

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Opere edili, strutturali ed affini	€ 3.555.530,14	
A.2	Impianti termoidraulici e meccanici	€ 630.059,82	
A.3	Impianti elettrici e telefonici	€ 618.919,74	
A.4	Impianti di ascensore	€ 45.490,30	
	SOMMANO OPERE A BASE D'ASTA	€ 4.850.000,00	
A.5	Oneri per la sicurezza	€ 100.000,00	
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 4.950.000,00	€ 4.950.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	I.V.A. 10% SUI LAVORI	€ 495.000,00	
B.2	Accorid bonari 3%	€ 148.500,00	
B.3	Incentivo 2%	€ 99.000,00	
B.4	Spese tecniche	€ 50.000,00	
B.6	Imprevisti, allacciamenti e contributo ANAC	€ 57.500,00	
	SOMMANO SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 850.000,00	€ 850.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		€ 5.800.000,00

Padova, li 13 maggio 2020