
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E

VIADOTTI INTERVENTI MANUTENTIVI

SUI PONTI CITTADINI IN MURATURA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2

I PROGETTISTI

Arch. Francesco Casini

IL RESPONSABILE UNICO

DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Piccolo

IL CAPO SETTORE

Ing. Matteo Banfi

DESCRIZIONE ELABORATO

CODICE OPERA

NUMERO

DATA

PROGETTO ESECUTIVO

NOVEMBRE 2022LLPP OPI2020-045

CUP: H97H20001060001

Ing. Fabio Muraro



pag. 1

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2 - RESTAURO  (SpCat 1)

PONTE DEL MAGLIO  (Cat 1)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1)

1 / 6 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

H.01.011.a MATERIALI DA D ... olosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali

che rientrano nelle s ...  mc scavato e quantificato nel DDT

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

Per materiale di risulta 30,000 30,00

SOMMANO t 30,00 12,00 360,00

2 / 7 PONTONE - ALLESTIMENTO

NV.03.a Carico pontone galleggiante presso deposito di partenza,

trasportato al cantiere, compreso anche trasportato all'interno

del cantiere, montaggio e varo. Incluso successivo

smontaggio e trasporto dal cantiere a deposito di partenza.

Compreso di redazione di fascicolo di stabilità.

Per Ponte del Maglio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´450,00 4´450,00

3 / 8 PONTONE - NOLEGGIO

NV.03.b Noleggio pontone galleggiante, portata di galleggiamento

24000kg con 30 cm di dibordo libero compresi 2 pali di

ormeggio di lunghezza adeguata all'attacco, completi di

argani manua ...  la movimentazione.

Per dimensioni minime 10 x15

Compreso tutto l'occorrente per il perfetto mantenimento

dello stesso.

Aliquota Ponte del Maglio 0,33

SOMMANO a corpo 0,33 23´066,54 7´611,96

4 / 9 RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SCUCI-CUCI

CMNE.VE_P Riprese di muratura di qualsiasi spessore a scuci-cuci con

8. 1. 83 mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma che

sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova

fornit ... o, smaltimento ed oneri per tutto il materiale di

risulta.

Misurazione effettiva della sola parte oggetto di intervento.

Per spalle (si considera di intervenire sul 50% della superficie)

Per spalle (si considera di intervenire sul 50% della 

superficie)

Lato Monte 1,10 35,00 0,400 0,500 7,70

Lato valle 1,10 35,00 0,400 0,500 7,70

Per volta (si considera di interventi sul 70%)

 

*(par.ug.=2*1,1)

Per volta (si considera di interventi sul 70%)

 

*(par.ug.=2*1,1) 2,20 12,60 0,700 19,40

Per volta sotto (si considera di interventi sul 70%)

Per volta sotto (si considera di interventi sul 70%) 1,10 136,00 0,400 0,700 41,89

SOMMANO m3 76,69 1´100,10 84´366,67

5 / 10 SOSTITUZIONE ELEMENTI LAPIDEI DANNEGGIATI

RST.NV.10 Sostituzione degli elementi in laterizio danneggiati e non più

recuperabili, di parti incompatibili o incoerenti con lo stato

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 96´788,63
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´788,63

originario, ricomposizione di porzioni mancanti, il tu ...

storico;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle (si considera di intervenire sul 30% della superficie)

Per spalle (si considera di intervenire sul 30% della 

superficie)

Lato Monte 1,10 35,00 0,300 11,55

Lato valle 1,10 35,00 0,300 11,55

Per volta (si considera di interventi sul 30%)

 

*(par.ug.=2*1,1)

Per volta (si considera di interventi sul 30%)

 

*(par.ug.=2*1,1)

2,20 12,60 0,300 8,32

Per volta sotto (si considera di interventi sul 30%)

Per volta sotto (si considera di interventi sul 30%)

1,10 136,00 0,400 0,300 17,95

SOMMANO m3 49,37 483,00 23´845,71

6 / 11 STILATURA DEI GIUNTI

RST.NV.11 Giunti di allettamento e stilatura con malta di allettamento

composta da legante di calce idraulica naturale esente da

cemento, resistente ai sali, con bassissimo contenuto di sali

... i della D.L. e comunque in analogia con la lavorazione dei

giunti della muratura circostante, compreso ogni altro onere

visto l'intervento di cuci-scuci, si prevede un incidenza del 40% della superficie

visto l'intervento di cuci-scuci, si prevede un incidenza del 

40% della superficie

Per spalle 

Per spalle 

Lato Monte 1,10 35,00 0,400 15,40

Lato valle 1,10 35,00 0,400 15,40

Per volta (si considera di interventi sul 30%)

 

*(par.ug.=2*1,1)

Per volta (si considera di interventi sul 30%)

 

*(par.ug.=2*1,1)

2,20 12,60 0,200 5,54

Per volta sotto (si considera di interventi sul 30%)

Per volta sotto (si considera di interventi sul 30%)

1,10 136,00 0,400 0,200 11,97

SOMMANO m2 48,31 108,00 5´217,48

7 / 12 RISARCITURA DI LACUNE

RST.NV.12 Risarcitura di lacune e parti mancanti dei mattoni del

paramento murario non oggetto di intervento di scuci- cuci,

mediante impasto di grassello di calce cocciopesto e inerti di

id ... ione in situ di campionature per l’individuazione del

corretto impasto, tonalità, granulometria e geometria del

profilo;

per aree non oggetto di cuci-scuci

per aree non oggetto di cuci-scuci

20,000 20,00

SOMMANO m2 20,00 287,27 5´745,40

Parziale OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1) euro 131´597,22

OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2)

8 / 1 ELIMINAZIONE VEGETAZIONE

RST.NV.01 Eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva mediante

taglio dei rami e rimozione delle masse vegetative non

aderenti alla muratura. Successiva eliminazione della

vegetazione ... ta da un Restauratore, sarà preceduta dalla

riduzione dello spessore dei depositi con bisturi a lama fissa o

spazzolini.

Per parapetti interni

 

(si considera un intervento sul 40% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetti interni

 

(si considera un intervento sul 40% della 

superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 19,30 1,500 0,400 25,48

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 80% della superficie) 

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 80% 

della superficie) 

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,00 0,900 69,30

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 94,78 131´597,22
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94,78 131´597,22

Per volta

 

(si considera un intervento sul 80% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

Per volta

 

(si considera un intervento sul 80% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

2,20 12,60 0,900 24,95

Per volta sotto (si considera un intervento sul 50% della superficie)

Per volta sotto (si considera un intervento sul 50% della 

superficie)

1,10 132,00 0,500 72,60

SOMMANO m2 192,33 42,00 8´077,86

9 / 2 TRATTAMENTO BIOCIDA

RST.NV.02 Trattamento esteso a tutte le superfici con specifico prodotto

biocida preservante applicato a pennello previa iniziale

leggera spruzzatura per evitare la dispersione di spore vive ...

schietti.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 19,30 1,500 63,69

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 12,600 27,72

Per volta sotto 1,10 132,000 145,20

SOMMANO m2 313,61 35,00 10´976,35

10 / 3 LAVAGGIO DI SUPERFICI

RST.NV.03 Lavaggio delle superfici con idropulitrice a bassa pressione

per l’asportazione della biomassa precedentemente inattivata,

dei depositi incoerenti e parzialmente adesi alle superfi ... e

idrica.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 19,30 1,500 63,69

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,00 77,00

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 12,60 27,72

Per volta sotto 1,10 132,00 145,20

SOMMANO m2 313,61 30,00 9´408,30

11 / 4 DESALINIZZAZIONE

RST.NV.07 Desalinizzazione dei materiali mediante ripetute applicazioni

di impacchi estrattivi sulle superfici in cui sono visibili patine

saline o deterioramento provocato dai sali. Gli imp ... a

tampone;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 19,30 1,500 63,69

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,00 77,00

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 12,60 27,72

Per volta sotto 1,10 132,00 145,20

SOMMANO m2 313,61 23,15 7´260,07

12 / 5 RIMOZIONE MALTE INCOERENTI

RST.NV.06 Cauta rimozione da eseguire interamente a mano con l’ausilio

di idonea attrezzatura manuale delle malte fortemente

ammalorate e degradare e non più recuperabili o incongruenti

con  ...  di tutto il materiale necessario per l'esecuzione,

anche secondo le indicazioni fornite dalla DLL nel corso dei

lavori.

Per parapetti lato interno *(par.ug.=1,1*2) 2,20 19,30 1,500 63,69

Per interventi puntuali su spalle 5,000 5,00

SOMMANO m2 68,69 55,00 3´777,95

13 / 16 RIMOZIONE DEPOSITI

RST.NV.08 esecuzione di pulitura a impacco a base di AB57, sali

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 171´097,75



pag. 4

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171´097,75

quaternari o altri agenti complessanti supportati da cellulosa

previa esecuzione di campionatura per determinare tempi di

appl ... a o nylon;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni (si considera un intervento sul 60% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetti interni (si considera un intervento sul 60% della 

superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 19,30 1,500 0,600 38,21

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 70% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 70% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 35,00 0,700 53,90

Per volta (si considera un intervento sul 70% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

Per volta (si considera un intervento sul 70% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2) 2,20 12,60 0,700 19,40

Per volta

 

sotto (si considera un intervento sul 50% della superficie)

Per volta

 

sotto (si considera un intervento sul 50% della 

superficie) 1,10 132,00 0,500 72,60

SOMMANO m2 184,11 94,32 17´365,26

14 / 17 RIMOZIONE DEPOSITI COERENTI

RST.NV.09 Pulitura delle aree che presentino depositi coerenti, non

diversamente rimovibili, tramite ausilio di micro aero

sabbiatrice con proiezione controllata a bassa pressione di

inerti  ... ei lavori.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni (si considera un intervento sul 20% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetti interni (si considera un intervento sul 20% della 

superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 19,30 1,500 0,200 12,74

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 30% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera un intervento sul 30% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 35,00 0,300 23,10

Per volta (si considera un intervento sul 30% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

Per volta (si considera un intervento sul 30% della superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

2,20 12,60 0,300 8,32

Per volta sotto (si considera un intervento sul 20% della superficie)

Per volta sotto (si considera un intervento sul 20% della 

superficie)

132,00 0,200 26,40

SOMMANO m2 70,56 112,32 7´925,30

Parziale OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2) euro 64´791,09

OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3)

15 / 64 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE LASTRE

P 3. 6. 3.2 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o

masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato.

Sono compresi nell’intervento la numerazione dei masegni e

la  ... co a discarica del materiale di risulta e di scarto in

conformità alla normativa vigente:

Per interventi superiori a 1mq

si considerano interventi puntuali sul 15% della superficie

si considerano interventi puntuali sul 15% della superficie

Per marciapiede 1,10 19,40 1,500 0,150 4,80

SOMMANO m2 4,80 364,04 1´747,39

16 / 65 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI

NV.01 PORFIDO O CIOTALO DI FIUME

Rimozione di pavimentazione in cubetti e/o ciotolato di fiume,

per qualsiasi dimensione, di porfido o selce, a mano e/o con

l’ausilio di mezzi meccanici, con asporto della sabbia d ... ro

100m.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per viabilità carrabile 1,10 19,40 5,700 121,64

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 121,64 198´135,70



pag. 5

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,64 198´135,70

SOMMANO m2 121,64 13,44 1´634,84

17 / 66 SGOMBERO PAVIMENTAZIONE PORFIDO

P 3. 1. 14 Sgombero e trasporto a discarica, in conformità della

normativa vigente, di elementi in trachite o profido degradati

o comunque non più riutilizzabile, a esclusivo giudizio della

D.L.

si considera un incidenza del 30% di ciotolato non recuperabile

si considera un incidenza del 30% di ciotolato non 

recuperabile

1,10 19,40 5,700 0,300 36,49

SOMMANO m2 36,49 7,50 273,68

18 / 67 POSA DI PAVIMENTO IN CIOTOLATO

NV.02.b Posa di pavimento per esterno in ciottoli di fiume, già presenti

in cantiere, posati su letto di sabbia e cEmento, di opportuna

pezzatura, ed in ogni caso a scelta della Direzione  ... o, le

opere di protezione e segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per materiale recuperato 1,10 19,40 5,700 0,700 85,15

SOMMANO m2 85,15 9,00 766,35

19 / 68 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN CIOTOLATO

NV.02.a Fornitura e posa di pavimento per esterno in ciottoli di fiume

posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura,

ed in ogni caso a scelta della Direzione Lavori. Compres ... o,

le opere di protezione e segnaletica ed ogni altro onere per

dare il lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per viabiiltà carrabile 1,10 19,40 5,700 0,300 36,49

SOMMANO m2 36,49 37,59 1´371,66

20 / 69 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE

E.03.011.00 STABILIZZATO Fornitu ... idonea granulometria,

compreso l'onere della compattazione

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione

Per riempiemento di eventuali avvallamenti 10,000 10,00

SOMMANO m³ 10,00 31,52 315,20

21 / 70 FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

E.03.008.00 STRADALE Forni ... ONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALE

FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e

vagliata per la formazione della fondazione stradale, di

sottofondi, del piano d ...  della compattazione e della

sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE

Per riempiemento di eventuali avvallamenti 10,000 10,00

SOMMANO m³ 10,00 61,56 615,60

Parziale OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3) euro 6´724,72

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 203´113,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´113,03

OPERE DI FINITURA  (SbCat 4)

22 / 13 TRATTAMENTO FINALE PER SUPERFICI MURARIE

RST.NV.04 Trattamento finale, esteso a tutte le superfici, di prodotto

consolidante con proprietà idrorepellenti in solvente

preceduto da trattamento con preservante per contrastare

attacchi ... iorativi);

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per parapetti interni *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 19,30 1,500 63,69

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 12,600 27,72

Per volta sotto 132,000 132,00

SOMMANO m2 300,41 74,00 22´230,34

23 / 14 RIMOZIONE DI STRUTTURE O SINGOLI ELEMENTI IN

P 3. 6. 32 PIETRA NATURALE

Accurata rimozione di strutture o singoli elementi in pietra

naturale e artificiale di rivestimento o coronamento di muri di

sponda, di gradini di rive, di listoline, compresi gli  ... o e

trasporto a discarica dei materiali eccedenti in conformità alla

normativa vigente e compresi gli oneri di discarica

Per parapetti 2,00 19,20 0,400 0,100 1,54

SOMMANO m3 1,54 532,18 819,56

24 / 15 CONSOLIDAMENTO GIUNTI

SPINT.CAM_ Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte

A.06.190.a instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di

tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero

idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di

calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura

si considerano giunti ogni 2m, di superficie di 0.4mq

 

*(lung.=19,2/2)

si considerano giunti ogni 2m, di superficie di 0.4mq

 

*(lung.=19,2/2) 2,00 9,60 0,400 7,68

SOMMANO m2 7,68 10,84 83,25

Parziale OPERE DI FINITURA  (SbCat 4) euro 23´133,15

Parziale PONTE DEL MAGLIO  (Cat 1) euro 226´246,18

PONTE SAN LEONARDO  (Cat 2)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1)

25 / 27 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

H.01.011.a MATERIALI DA D ... olosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali

che rientrano nelle s ...  mc scavato e quantificato nel DDT

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

Per attività di consolidamento 30,000 30,00

SOMMANO t 30,00 12,00 360,00

26 / 28 PONTONE - ALLESTIMENTO

NV.03.a Carico pontone galleggiante presso deposito di partenza,

trasportato al cantiere, compreso anche trasportato all'interno

del cantiere, montaggio e varo. Incluso successivo

smontaggio e trasporto dal cantiere a deposito di partenza.

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 226´606,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226´606,18

Compreso di redazione di fascicolo di stabilità.

Per Ponte San Leonardo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´450,00 4´450,00

27 / 29 PONTONE - NOLEGGIO

NV.03.b Noleggio pontone galleggiante, portata di galleggiamento

24000kg con 30 cm di dibordo libero compresi 2 pali di

ormeggio di lunghezza adeguata all'attacco, completi di

argani manua ...  la movimentazione.

Per dimensioni minime 10 x15

Compreso tutto l'occorrente per il perfetto mantenimento

dello stesso.

Aliquota Ponte San Leonardo 0,34

SOMMANO a corpo 0,34 23´066,54 7´842,62

28 / 30 SOSTITUZIONE ELEMENTI LAPIDEI DANNEGGIATI

RST.NV.10 Sostituzione degli elementi in laterizio danneggiati e non più

recuperabili, di parti incompatibili o incoerenti con lo stato

originario, ricomposizione di porzioni mancanti, il tu ...

storico;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle

 

(si considera un intervento sul 50% del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle

 

(si considera un intervento sul 50% 

del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 33,00 0,500 0,500 18,15

Per parapetto interno (si considera un intervento sul 60% del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)*(lung.=15,3*1,15*,45)

Per parapetto interno (si considera un intervento sul 60% del 

volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)*(lung.=15,3*1,15*,45)

2,20 7,92 0,600 10,45

SOMMANO m3 28,60 483,00 13´813,80

29 / 31 RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SCUCI-CUCI

CMNE.VE_P Riprese di muratura di qualsiasi spessore a scuci-cuci con

8. 1. 83 mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma che

sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova

fornit ... o, smaltimento ed oneri per tutto il materiale di

risulta.

Misurazione effettiva della sola parte oggetto di intervento.

su volta si considera di interventi con cuci scuci sul 60% del volume

su volta si considera di interventi con cuci scuci sul 60% del 

volume

Per volta *(par.ug.=1,10*2)*(lung.=18,50*,55*,5) 2,20 5,09 0,600 6,72

Per volta 155,00 0,50 0,600 46,50

5,000 5,00

SOMMANO m3 58,22 1´100,10 64´047,82

30 / 32 STILATURA DEI GIUNTI

RST.NV.11 Giunti di allettamento e stilatura con malta di allettamento

composta da legante di calce idraulica naturale esente da

cemento, resistente ai sali, con bassissimo contenuto di sali

... i della D.L. e comunque in analogia con la lavorazione dei

giunti della muratura circostante, compreso ogni altro onere

per superfici non oggetto di interventi di cuci-scuci e sostituzione elmenti lapidei

per superfici non oggetto di interventi di cuci-scuci e 

sostituzione elmenti lapidei

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 0,500 36,30

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 0,400 15,48

Per volta 1,10 18,50 0,550 0,250 2,80

Per volta 155,00 0,250 38,75

SOMMANO m2 93,33 108,00 10´079,64

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 326´840,06
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R I P O R T O 326´840,06

31 / 33 RISARCITURA DI LACUNE

RST.NV.12 Risarcitura di lacune e parti mancanti dei mattoni del

paramento murario non oggetto di intervento di scuci- cuci,

mediante impasto di grassello di calce cocciopesto e inerti di

id ... ione in situ di campionature per l’individuazione del

corretto impasto, tonalità, granulometria e geometria del

profilo;

per aree non oggetto di intervento di cuci-scuci

per aree non oggetto di intervento di cuci-scuci

Per volta *(lung.=18,50*,55) 1,10 10,18 0,250 2,80

Per volta 155,00 0,250 38,75

SOMMANO m2 41,55 287,27 11´936,07

Parziale OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1) euro 112´529,95

OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2)

32 / 18 DEMOLIZIONE DI INTONACO

CMNE.VE_P Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli

8. 1. 20 mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che

esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfit ... l materiale

di risulta, oneri di discarica speciali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 0,700 50,82

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 0,700 27,10

SOMMANO m2 77,92 38,42 2´993,69

33 / 19 ELIMINAZIONE VEGETAZIONE

RST.NV.01 Eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva mediante

taglio dei rami e rimozione delle masse vegetative non

aderenti alla muratura. Successiva eliminazione della

vegetazione ... ta da un Restauratore, sarà preceduta dalla

riduzione dello spessore dei depositi con bisturi a lama fissa o

spazzolini.

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 60% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 60% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 0,600 43,56

Per parapetto interno (si considera di intervenire sul 30% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetto interno (si considera di intervenire sul 30% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 15,30 1,150 0,300 11,61

Per volta (si considera di intervenire sul 60% della superficie)

Per volta (si considera di intervenire sul 60% della superficie)

1,10 18,50 0,550 0,600 6,72

Per volta sotto (si considera di intervenire sul 30% della superficie)

Per volta sotto (si considera di intervenire sul 30% della 

superficie)

155,00 0,300 46,50

SOMMANO m2 108,39 42,00 4´552,38

34 / 20 TRATTAMENTO BIOCIDA

RST.NV.02 Trattamento esteso a tutte le superfici con specifico prodotto

biocida preservante applicato a pennello previa iniziale

leggera spruzzatura per evitare la dispersione di spore vive ...

schietti.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 72,60

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 38,71

Per volta 1,10 18,50 0,550 11,19

Per volta 155,00

SOMMANO m2 277,50 35,00 9´712,50

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 356´034,70
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R I P O R T O 356´034,70

35 / 21 LAVAGGIO DI SUPERFICI

RST.NV.03 Lavaggio delle superfici con idropulitrice a bassa pressione

per l’asportazione della biomassa precedentemente inattivata,

dei depositi incoerenti e parzialmente adesi alle superfi ... e

idrica.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 72,60

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 38,71

Per volta 1,10 18,50 0,550 11,19

Per volta 155,00

SOMMANO m2 277,50 30,00 8´325,00

36 / 23 DESALINIZZAZIONE

RST.NV.07 Desalinizzazione dei materiali mediante ripetute applicazioni

di impacchi estrattivi sulle superfici in cui sono visibili patine

saline o deterioramento provocato dai sali. Gli imp ... a

tampone;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 72,60

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 38,71

Per volta 1,10 18,50 0,550 11,19

Per volta 155,00

SOMMANO m2 277,50 23,15 6´424,13

37 / 24 RIMOZIONE MALTE INCOERENTI

RST.NV.06 Cauta rimozione da eseguire interamente a mano con l’ausilio

di idonea attrezzatura manuale delle malte fortemente

ammalorate e degradare e non più recuperabili o incongruenti

con  ...  di tutto il materiale necessario per l'esecuzione,

anche secondo le indicazioni fornite dalla DLL nel corso dei

lavori.

Per parapetto interno 2,20 15,30 1,150 38,71

si considera di intervenire sul 20% della superficie

si considera di intervenire sul 20% della superficie

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 0,200 14,52

Per volta 1,10 18,50 0,550 0,200 2,24

Per volta 155,00 0,200 31,00

SOMMANO m2 86,47 55,00 4´755,85

38 / 25 RIMOZIONE DEPOSITI

RST.NV.08 esecuzione di pulitura a impacco a base di AB57, sali

quaternari o altri agenti complessanti supportati da cellulosa

previa esecuzione di campionatura per determinare tempi di

appl ... a o nylon;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 50% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 50% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 33,000 0,500 36,30

Per parapetto interno(si considera di intervenire sul 70% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetto interno(si considera di intervenire sul 70% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 0,700 27,10

Per volta (si considera di intervenire sul 70% della superficie)

Per volta (si considera di intervenire sul 70% della superficie) 1,10 18,50 0,550 0,700 7,83

Per volta

 

sotto (si considera di intervenire sul 30% della superficie)

Per volta

 

sotto (si considera di intervenire sul 30% della 

superficie) 155,00 0,300 46,50

SOMMANO m2 117,73 94,32 11´104,29

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 386´643,97
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R I P O R T O 386´643,97

39 / 26 RIMOZIONE DEPOSITI COERENTI

RST.NV.09 Pulitura delle aree che presentino depositi coerenti, non

diversamente rimovibili, tramite ausilio di micro aero

sabbiatrice con proiezione controllata a bassa pressione di

inerti  ... ei lavori.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 10% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (si considera di intervenire sul 10% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

2,20 33,000 0,100 7,26

Per parapetto interno (si considera di intervenire sul 10% della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetto interno (si considera di intervenire sul 10% 

della superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 0,100 3,87

Per volta (si considera di intervenire sul 20% della superficie)

Per volta (si considera di intervenire sul 20% della superficie) 1,10 18,50 0,550 0,200 2,24

SOMMANO m2 13,37 112,32 1´501,72

40 / 34 ASPORTAZIONE SCRITTE VANDALICHE

RST.NV.13 Asportazione di scritte vandaliche mediante azione combinata

di tamponi imbevuti di solventi (acetone, diluente nitro,

sverniciatore) da operare previa campionatura. In caso di

com ... ciatore prodotto tipo Sverniciatore Eco Phase della

ditta Phase o altro prodotto commerciale equivalente o

migliorativo)

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 0,200 7,74

SOMMANO m2 7,74 20,00 154,80

Parziale OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2) euro 49´524,36

OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3)

41 / 71 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE LASTRE

P 3. 6. 3.2 Rimozione e successiva posa in opera di masegni di trachite o

masselli di cemento per pavimentazione a giunto fugato.

Sono compresi nell’intervento la numerazione dei masegni e

la  ... co a discarica del materiale di risulta e di scarto in

conformità alla normativa vigente:

Per interventi superiori a 1mq

si considerano interventi puntuali sul 10% della superficie

si considerano interventi puntuali sul 10% della superficie

Per marciapiede 1,10 15,30 2,300 0,100 3,87

SOMMANO m2 3,87 364,04 1´408,83

42 / 72 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI

NV.01 PORFIDO O CIOTALO DI FIUME

Rimozione di pavimentazione in cubetti e/o ciotolato di fiume,

per qualsiasi dimensione, di porfido o selce, a mano e/o con

l’ausilio di mezzi meccanici, con asporto della sabbia d ... ro

100m.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per viabilità carrabile 1,10 15,30 4,950 83,31

SOMMANO m2 83,31 13,44 1´119,69

43 / 73 SGOMBERO PAVIMENTAZIONE PORFIDO

P 3. 1. 14 Sgombero e trasporto a discarica, in conformità della

normativa vigente, di elementi in trachite o profido degradati

o comunque non più riutilizzabile, a esclusivo giudizio della

D.L.

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 390´829,01
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R I P O R T O 390´829,01

si considera un incidenza del 30% di ciotolato non recuperabile

si considera un incidenza del 30% di ciotolato non 

recuperabile

1,10 15,30 4,950 0,300 24,99

SOMMANO m2 24,99 7,50 187,43

44 / 74 POSA DI PAVIMENTO IN CIOTOLATO

NV.02.b Posa di pavimento per esterno in ciottoli di fiume, già presenti

in cantiere, posati su letto di sabbia e cEmento, di opportuna

pezzatura, ed in ogni caso a scelta della Direzione  ... o, le

opere di protezione e segnaletica ed ogni altro onere per dare

il lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per materiale recuperato 1,10 15,30 4,950 0,700 58,32

SOMMANO m2 58,32 9,00 524,88

45 / 75 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN CIOTOLATO

NV.02.a Fornitura e posa di pavimento per esterno in ciottoli di fiume

posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura,

ed in ogni caso a scelta della Direzione Lavori. Compres ... o,

le opere di protezione e segnaletica ed ogni altro onere per

dare il lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per viabiiltà carrabile 1,10 15,30 4,950 0,300 24,99

SOMMANO m2 24,99 37,59 939,37

46 / 76 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE

E.03.011.00 STABILIZZATO Fornitu ... idonea granulometria,

compreso l'onere della compattazione

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione

Per riempiemento di eventuali avvallamenti 10,000 10,00

SOMMANO m³ 10,00 31,52 315,20

47 / 77 FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

E.03.008.00 STRADALE Forni ... ONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALE

FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e

vagliata per la formazione della fondazione stradale, di

sottofondi, del piano d ...  della compattazione e della

sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE

Per riempiemento di eventuali avvallamenti 10,000 10,00

SOMMANO m³ 10,00 61,56 615,60

Parziale OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3) euro 5´111,00

OPERE DI FINITURA  (SbCat 4)

48 / 22 TRATTAMENTO FINALE PER SUPERFICI MURARIE

RST.NV.04 Trattamento finale, esteso a tutte le superfici, di prodotto

consolidante con proprietà idrorepellenti in solvente

preceduto da trattamento con preservante per contrastare

attacchi ... iorativi);

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 393´411,49
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Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 33,000 72,60

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 15,30 1,150 38,71

Per volta 1,10 18,50 0,550 11,19

Per volta 155,00

SOMMANO m2 277,50 74,00 20´535,00

49 / 35 TRATTAMENTO INFERRIATE

CMNE.VE_P Trattamento preliminare di elementi in ferro ossidati

8. 1.189 inamovibili:

l'operazione è finalizzata alla protezione degli elementi in

ferro, onde evitare ulteriori processi corrosivi che ...

dell'operazione si dovrà operare in condizioni climatiche

favorevoli.

Le operazioni saranno eseguite da un Restauratore.

Per interventi 10,000 10,00

SOMMANO m2 10,00 117,82 1´178,20

Parziale OPERE DI FINITURA  (SbCat 4) euro 21´713,20

Parziale PONTE SAN LEONARDO  (Cat 2) euro 188´878,51

PONTE DELL'OSSERVATORIO  (Cat 3)

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1)

50 / 48 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

H.01.011.a MATERIALI DA D ... olosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E

MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o

recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali

che rientrano nelle s ...  mc scavato e quantificato nel DDT

Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

Per attività di consolidamento 30,000 30,00

SOMMANO t 30,00 12,00 360,00

51 / 49 OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.001.a OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.

Per interventi vari di difficile valutazione 75,00

SOMMANO h 75,00 33,42 2´506,50

52 / 50 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.002.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Per interventi vari di difficile valutazione 75,00

SOMMANO h 75,00 31,67 2´375,25

53 / 51 OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

A.01.003.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

Per interventi vari di difficile valutazinoe 75,00

SOMMANO h 75,00 29,38 2´203,50

54 / 52 PONTONE - NOLEGGIO

NV.03.b Noleggio pontone galleggiante, portata di galleggiamento

24000kg con 30 cm di dibordo libero compresi 2 pali di

ormeggio di lunghezza adeguata all'attacco, completi di

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 422´569,94
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R I P O R T O 422´569,94

argani manua ...  la movimentazione.

Per dimensioni minime 10 x15

Compreso tutto l'occorrente per il perfetto mantenimento

dello stesso.

Aliquota Ponte Osservatorio 0,33

SOMMANO a corpo 0,33 23´066,54 7´611,96

55 / 53 SOSTITUZIONE ELEMENTI LAPIDEI DANNEGGIATI

RST.NV.10 Sostituzione degli elementi in laterizio danneggiati e non più

recuperabili, di parti incompatibili o incoerenti con lo stato

originario, ricomposizione di porzioni mancanti, il tu ...

storico;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle

 

(si considera un intervento sul 50% del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle

 

(si considera un intervento sul 50% 

del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,00 0,500 0,500 19,25

Per parapetto interno (si considera un intervento sul 60% del volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)*(lung.=14*1,45*,45)

Per parapetto interno (si considera un intervento sul 60% del 

volume)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)*(lung.=14*1,45*,45) 2,20 9,14 0,600 12,06

Per parapemento murario lato sud canale

(lung.=10*5,5*,5) 1,10 27,50 0,630 19,06

SOMMANO m3 50,37 483,00 24´328,71

56 / 54 RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SCUCI-CUCI

CMNE.VE_P Riprese di muratura di qualsiasi spessore a scuci-cuci con

8. 1. 83 mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma che

sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova

fornit ... o, smaltimento ed oneri per tutto il materiale di

risulta.

Misurazione effettiva della sola parte oggetto di intervento.

su volta si considera di interventi con cuci scuci sul 60% del volume

su volta si considera di interventi con cuci scuci sul 60% del 

volume

Per volta *(lung.=16*,5*,5) 1,10 4,00 0,600 2,64

Per volta 80,00 0,50 0,600 24,00

Per parapemento murario lato sud canale

(lung.=10*5,5*,5) 1,10 27,50 0,620 18,76

SOMMANO m3 45,40 1´100,10 49´944,54

57 / 55 STILATURA DEI GIUNTI

RST.NV.11 Giunti di allettamento e stilatura con malta di allettamento

composta da legante di calce idraulica naturale esente da

cemento, resistente ai sali, con bassissimo contenuto di sali

... i della D.L. e comunque in analogia con la lavorazione dei

giunti della muratura circostante, compreso ogni altro onere

Atteso l'intervento di cuci-scuci già computato, si considera di stilare il 60% della superficie

Atteso l'intervento di cuci-scuci già computato, si considera di 

stilare il 60% della superficie

Per Ponte Osservatorio

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,600 46,20

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 0,600 26,80

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 16,00 0,500 0,600 10,56

Per volta 80,00

Per parapemento murario lato sud canale

1,10 10,00 5,500 0,600 36,30

SOMMANO m2 199,86 108,00 21´584,88

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 526´040,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 526´040,03

58 / 56 RISARCITURA DI LACUNE

RST.NV.12 Risarcitura di lacune e parti mancanti dei mattoni del

paramento murario non oggetto di intervento di scuci- cuci,

mediante impasto di grassello di calce cocciopesto e inerti di

id ... ione in situ di campionature per l’individuazione del

corretto impasto, tonalità, granulometria e geometria del

profilo;

per aree non oggetto di intervento di cuci-scuci

per aree non oggetto di intervento di cuci-scuci

Per volta *(par.ug.=1,10*2)*(lung.=16*,5) 2,20 8,00 0,400 7,04

Per volta 80,00 0,400 32,00

SOMMANO m2 39,04 287,27 11´215,02

Parziale OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE

MURARIE  (SbCat 1) euro 122´130,36

OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2)

59 / 36 PONTONE - ALLESTIMENTO

NV.03.a Carico pontone galleggiante presso deposito di partenza,

trasportato al cantiere, compreso anche trasportato all'interno

del cantiere, montaggio e varo. Incluso successivo

smontaggio e trasporto dal cantiere a deposito di partenza.

Compreso di redazione di fascicolo di stabilità.

Per Ponte San Leonardo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´450,00 4´450,00

60 / 37 ELIMINAZIONE VEGETAZIONE

RST.NV.01 Eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva mediante

taglio dei rami e rimozione delle masse vegetative non

aderenti alla muratura. Successiva eliminazione della

vegetazione ... ta da un Restauratore, sarà preceduta dalla

riduzione dello spessore dei depositi con bisturi a lama fissa o

spazzolini.

Per Ponte Osservatorio

Per spalle monte e valle (interventi sul 40% dalla superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per spalle monte e valle (interventi sul 40% dalla superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,400 30,80

Per parapetto interno (interventi sul 40% dalla superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1)

Per parapetto interno (interventi sul 40% dalla superficie)

 

*(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 0,400 17,86

Per volta (interventi sul 50% dalla superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

Per volta (interventi sul 50% dalla superficie)

 

*(par.ug.=1,10*2)

2,20 16,00 0,500 0,500 8,80

Per volta (interventi sul 50% dalla superficie)

Per volta (interventi sul 50% dalla superficie)

80,00 0,500 40,00

Per muratura lato sud

1,10 10,00 5,500 60,50

SOMMANO m2 157,96 42,00 6´634,32

61 / 38 TRATTAMENTO BIOCIDA

RST.NV.02 Trattamento esteso a tutte le superfici con specifico prodotto

biocida preservante applicato a pennello previa iniziale

leggera spruzzatura per evitare la dispersione di spore vive ...

schietti.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per Ponte Osservatorio

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 16,00 1,450 51,04

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 16,00 0,500 17,60

Per volta 80,00

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 225,64 548´339,37
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225,64 548´339,37

Per muratura lato sud

1,10 10,00 5,500 60,50

SOMMANO m2 286,14 35,00 10´014,90

62 / 39 LAVAGGIO DI SUPERFICI

RST.NV.03 Lavaggio delle superfici con idropulitrice a bassa pressione

per l’asportazione della biomassa precedentemente inattivata,

dei depositi incoerenti e parzialmente adesi alle superfi ... e

idrica.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per Ponte Osservatorio

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 16,00 1,450 51,04

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 16,00 0,500 17,60

Per volta 80,00

SOMMANO m2 225,64 30,00 6´769,20

63 / 41 DEMOLIZIONE DI INTONACO

CMNE.VE_P Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli

8. 1. 20 mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che

esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfit ... l materiale

di risulta, oneri di discarica speciali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,700 53,90

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 16,00 1,450 0,700 35,73

SOMMANO m2 89,63 38,42 3´443,58

64 / 42 DESALINIZZAZIONE

RST.NV.07 Desalinizzazione dei materiali mediante ripetute applicazioni

di impacchi estrattivi sulle superfici in cui sono visibili patine

saline o deterioramento provocato dai sali. Gli imp ... a

tampone;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 44,66

Per volta 1,10 16,00 0,500 8,80

Per volta 80,00

Per muratura lato sud

1,10 10,00 5,500 60,50

SOMMANO m2 270,96 23,15 6´272,72

65 / 43 RIMOZIONE MALTE INCOERENTI

RST.NV.06 Cauta rimozione da eseguire interamente a mano con l’ausilio

di idonea attrezzatura manuale delle malte fortemente

ammalorate e degradare e non più recuperabili o incongruenti

con  ...  di tutto il materiale necessario per l'esecuzione,

anche secondo le indicazioni fornite dalla DLL nel corso dei

lavori.

Per parapetto interno 2,20 14,00 1,450 44,66

si considera di intervenire sul 40% della superficie

si considera di intervenire sul 40% della superficie

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,400 30,80

Per volta 1,10 16,00 0,500 0,400 3,52

Per volta 80,00 0,400 32,00

Per muratura lato sud

1,10 10,00 5,500 0,500 30,25

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 141,23 574´839,77
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141,23 574´839,77

SOMMANO m2 141,23 55,00 7´767,65

66 / 44 RIMOZIONE DEPOSITI

RST.NV.08 esecuzione di pulitura a impacco a base di AB57, sali

quaternari o altri agenti complessanti supportati da cellulosa

previa esecuzione di campionatura per determinare tempi di

appl ... a o nylon;

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

si considera di intervenire sul 70% della superficie

si considera di intervenire sul 70% della superficie

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,700 53,90

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 0,700 31,26

Per volta 1,10 16,00 0,500 0,700 6,16

Per volta 80,00 0,700 56,00

Per muratura lato sud

1,10 10,00 5,500 0,700 42,35

SOMMANO m2 189,67 94,32 17´889,67

67 / 45 RIMOZIONE DEPOSITI COERENTI

RST.NV.09 Pulitura delle aree che presentino depositi coerenti, non

diversamente rimovibili, tramite ausilio di micro aero

sabbiatrice con proiezione controllata a bassa pressione di

inerti  ... ei lavori.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per interventi aggiuntivi su un 20% della superficie

Per interventi aggiuntivi su un 20% della superficie

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 0,200 15,40

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 0,200 8,93

Per volta 1,10 16,00 0,500 0,200 1,76

Per volta 80,00 0,200 16,00

SOMMANO m2 42,09 112,32 4´727,55

68 / 46 ASPORTAZIONE SCRITTE VANDALICHE

RST.NV.13 Asportazione di scritte vandaliche mediante azione combinata

di tamponi imbevuti di solventi (acetone, diluente nitro,

sverniciatore) da operare previa campionatura. In caso di

com ... ciatore prodotto tipo Sverniciatore Eco Phase della

ditta Phase o altro prodotto commerciale equivalente o

migliorativo)

Per interventi aggiuntivi su un 20% della superficie

Per interventi aggiuntivi su un 20% della superficie

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 14,00 1,450 0,200 8,93

SOMMANO m2 8,93 20,00 178,60

69 / 47 DEMOLIZIONE DI INTONACO

CMNE.VE_P Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli

8. 1. 20 mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che

esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfit ... l materiale

di risulta, oneri di discarica speciali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per parapetto lato sud 1,10 15,00 1,500 24,75

SOMMANO m2 24,75 38,42 950,90

Parziale OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E

SUPERFICI STORICHE  (SbCat 2) euro 69´099,09

OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3)

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 606´354,14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 606´354,14

70 / 58 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI

NV.01 PORFIDO O CIOTALO DI FIUME

Rimozione di pavimentazione in cubetti e/o ciotolato di fiume,

per qualsiasi dimensione, di porfido o selce, a mano e/o con

l’ausilio di mezzi meccanici, con asporto della sabbia d ... ro

100m.

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per viabilità ponte 1,10 14,00 3,900 60,06

SOMMANO m2 60,06 13,44 807,21

71 / 59 SGOMBERO PAVIMENTAZIONE PORFIDO

P 3. 1. 14 Sgombero e trasporto a discarica, in conformità della

normativa vigente, di elementi in trachite o profido degradati

o comunque non più riutilizzabile, a esclusivo giudizio della

D.L.

si considera di smaltire un 40% del materiale rimosso

si considera di smaltire un 40% del materiale rimosso

1,10 14,00 3,900 0,400 24,02

SOMMANO m2 24,02 7,50 180,15

72 / 60 POSA IN OPERA CUBETTI PORFIDO

P 3. 6. 19.1 Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido a

spaccatura meccanica, di colore omogeneo con spigolo

variabile di dimensioni di circa 4÷6 cm, posati con malta

cementizia su ... ficie con eventuale segatura; il carico e

trasporto a discarica di tutti i detriti in conformità alla

normativa vigente:

Per posa cubetti precedentemente rimossi 1,10 14,00 3,900 0,600 36,04

SOMMANO m2 36,04 38,30 1´380,33

73 / 61 FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO Fornitura e

F.13.019.c posa in o ... URA E POSA CUBETTINI IN PORFIDO della

pezzatura di cm 8-10

FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO Fornitura e posa

in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta

della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano

naturale di ... ro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte FORNITURA E POSA CUBETTINI IN PORFIDO della

pezzatura di cm 8-10

si considera una nuova fornitura di cubetti pari al 40% della superficie

si considera una nuova fornitura di cubetti pari al 40% della 

superficie

1,10 14,00 3,900 0,400 24,02

SOMMANO m² 24,02 101,30 2´433,23

74 / 62 FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

E.03.008.00 STRADALE Forni ... ONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALE

FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE

STRADALE Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e

vagliata per la formazione della fondazione stradale, di

sottofondi, del piano d ...  della compattazione e della

sagomatura FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE

STRADALEFORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE

Per eventuale riempiemento di avvallamenti 6,000 6,00

SOMMANO m³ 6,00 61,56 369,36

75 / 63 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 611´524,42
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 611´524,42

E.03.011.00 STABILIZZATO Fornitu ... idonea granulometria,

compreso l'onere della compattazione

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione

Per eventuale riempiemento di avvallamenti 6,000 6,00

SOMMANO m³ 6,00 31,52 189,12

Parziale OPERE OPERE STRADALI  (SbCat 3) euro 5´359,40

OPERE DI FINITURA  (SbCat 4)

76 / 40 TRATTAMENTO FINALE PER SUPERFICI MURARIE

RST.NV.04 Trattamento finale, esteso a tutte le superfici, di prodotto

consolidante con proprietà idrorepellenti in solvente

preceduto da trattamento con preservante per contrastare

attacchi ... iorativi);

Il tutto compreso ogni altro onere e magistero atto a dare il

lavoro perfettamente finito ed a regola d'arte.

Per spalle monte e valle *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 35,000 77,00

Per parapetto interno *(par.ug.=2,00*1,1) 2,20 16,00 1,450 51,04

Per volta *(par.ug.=1,10*2) 2,20 16,00 0,500 17,60

Per volta 80,00

SOMMANO m2 225,64 74,00 16´697,36

77 / 57 TRATTAMENTO INFERRIATE

CMNE.VE_P Trattamento preliminare di elementi in ferro ossidati

8. 1.189 inamovibili:

l'operazione è finalizzata alla protezione degli elementi in

ferro, onde evitare ulteriori processi corrosivi che ...

dell'operazione si dovrà operare in condizioni climatiche

favorevoli.

Le operazioni saranno eseguite da un Restauratore.

Per ponte osservatorio 5,000 5,00

SOMMANO m2 5,00 117,82 589,10

Parziale OPERE DI FINITURA  (SbCat 4) euro 17´286,46

Parziale PONTE DELL'OSSERVATORIO  (Cat 3) euro 213´875,31

Parziale LAVORI A MISURA euro 629´000,00

T O T A L E   euro 629´000,00

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE 366´257,53

 

 002 OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E SUPERFICI STORICHE 183´414,54

 

 003 OPERE OPERE STRADALI 17´195,12

 

 004 OPERE DI FINITURA 62´132,81

Totale SUB CATEGORIE euro 629´000,00

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 629´000,00

M:001 OG2 - RESTAURO euro 629´000,00

M:001.001

 

    PONTE DEL MAGLIO euro 226´246,18

M:001.001.001

 

         OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE euro 131´597,22

M:001.001.002

 

         OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E SUPERFICI STORICHE euro 64´791,09

M:001.001.003

 

         OPERE OPERE STRADALI euro 6´724,72

M:001.001.004

 

         OPERE DI FINITURA euro 23´133,15

M:001.002

 

    PONTE SAN LEONARDO euro 188´878,51

M:001.002.001

 

         OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE euro 112´529,95

M:001.002.002

 

         OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E SUPERFICI STORICHE euro 49´524,36

M:001.002.003

 

         OPERE OPERE STRADALI euro 5´111,00

M:001.002.004

 

         OPERE DI FINITURA euro 21´713,20

M:001.003

 

    PONTE DELL'OSSERVATORIO euro 213´875,31

M:001.003.001

 

         OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE MURARIE euro 122´130,36

M:001.003.002

 

         OPERE DI RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI E SUPERFICI STORICHE euro 69´099,09

M:001.003.003

 

         OPERE OPERE STRADALI euro 5´359,40

M:001.003.004

 

         OPERE DI FINITURA euro 17´286,46

TOTALE  euro 629´000,00

 

    Data, 09/11/2022

Il Tecnico

Ing. Fabio Muraro
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COMMITTENTE: Comune di Padova (PD)
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