

**LLPP\_OPI\_2019/26**  
**SOSTITUZIONE, PER ADEGUAMENTO NORMATIVO, DELLE BARRIERE METALLICHE**  
**LUNGO LA TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA - 4° LOTTO**

NUMERO PROGRESSIVO	NOME FILE	CODICE ELABORATO
0	ALLEGATO_1_Elaborati_Progettuali(firmato)	00
1	APPR_01_Relazione_Generale(firmato)	5.1
2	APPR_02_Relazione_di_Calcolo(firmato)	5.2
3	APPR_03_Documentazione_Fotografica(firmato)	6
4	APPR_04_Schema_di_Contratto(firmato)	7
5	APPR_05_CSA_norme_tecniche(firmato)	8.2
6	APPR_06_Elenco_Prezzi_Unitari(firmato)	9
7	APPR_07_Computo_metrico_estimativo(firmato)	10
8	APPR_08_Quadro_incidenza_manodopera(firmato)	11
9	APPR_09_Analisi_dei_Prezzi(firmato)	12
10	APPR_10_Cronoprogramma(firmato)	13
11	APPR_11_Quadro_economico_di_spesa(firmato)	14
12	APPR_12_Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento(firmato)	15
13	APPR_13_Fascicolo_Tecnico_Opera(firmato)	16
14	APPR_14_Piano_Manutenzione(firmato)	17
15	APPR_15_Corografia_Generale(firmato)	1
16	APPR_16_Stato_di_Fatto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_A(firmato)	2.1
17	APPR_17_Stato_di_Fatto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_B(firmato)	2.2
18	APPR_18_Stato_di_Fatto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_C(firmato)	2.3
19	APPR_19_Stato_di_Progetto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_A(firmato)	3.1
20	APPR_20_Stato_di_Progetto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_B(firmato)	3.2
21	APPR_21_Stato_di_Progetto_Planimetria_Generale_ed_Ortofotopiano_Tratto_C(firmato)	3.3
22	APPR_22_Stato_di_Progetto_Particolari_Costruttivi(firmato)	04

Padova,

Il Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Emanuele Nichele