



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**




**COMUNE
DI PADOVA**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 5 Componente 2 Investimento/Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"

**PALAGHIACCIO PLEBISCITO
COMPLETAMENTO DEL PRIMO PIANO
CUP: H97H21000770001**

PROGETTO ESECUTIVO



IPT Project srl



Sede legale, Direzione e Uffici: via Uruguay, 20 - 35127 Padova - Tel. 049-870.16.16 - Email info@iptproject.it - www.iptproject.it

Commessa: **2200.22**
File: **001**

Revisione:	Data:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
0	28/10/2022	Emissione	S. Ferro	S. Nalesso	D. Ferro

CODICE OPERA		NUMERO ELABORATO
LLPP EDP 2021/103		APPR_03_Rel.03
DESCRIZIONE ELABORATO		SCALA
QUADRO ECONOMICO		
IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO SETTORE LL. PP.
Ing. Davide Ferro	Arch. Stefano Benvegnù	Ing. Matteo Banfi

COMPLETAMENTO DEL PALAGHIACCIO NEL COMUNE DI PADOVA
PROGETTO ESECUTIVO

A - IMPORTO LAVORI		TOTALE
A.1 Lavori soggetti a ribasso		
Opere edili ed impianti elettrici	€ 390.000,00	
totale A.1 lavori soggetti a ribasso	€ 390.000,00	€ 390.000,00
A.2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
Importo oneri per la sicurezza secondo D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 10.000,00	
totale A.2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totale Lavori (A)		€ 400.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 I.V.A. (10% su A)		€ 40.000,00
B.2 Fornitura e posa in opera di tribune metalliche e spostamento impianti (inclusa IVA)		€ 51.458,54
B.3 Progettazione esecutiva e CSP (incluse INARCASSA 4% + IVA 22%)		€ 36.541,46
B.4 Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (art.113 D.Lgs 50/2016)		€ 8.000,00
B.5 Fondi per accordi bonari		€ 12.000,00
B.6 Imprevisti e tassa di gara		€ 2.000,00
Totale Somme a Disposizione (B)		€ 150.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 550.000,00