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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEMOLIZIONI E SMONTAGGI   (SpCat 1)

1 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
E.05.19.c l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
11/04/2021 compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di

sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA pavimenti freddi
Dem.  pav . coro bagni piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 3,00 2,10 2,300 14,49

SOMMANO m² 14,49 13,94 201,99

2 Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di
E.05.15.00 rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su
11/04/2021 sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dem.  vert . coro bagni piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 *
(lung.=2+2+1,9+1,9) 3,00 7,80 2,000 46,80
Dem.  vert . esterno coro bagni piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 *
(lung.=2+2,1) 3,00 4,10 2,000 24,60

SOMMANO m² 71,40 7,88 562,63

3 Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in
E.05.22.b conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si
11/04/2021 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI
SOTTOFONDO fino a 150 mm
Vedi voce n° 1 [m² 14.49] 14,49

SOMMANO m² 14,49 18,48 267,78

4 Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di
E.40.04.a qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su
11/04/2021 manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e

mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni
cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle
macerie, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture
superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino
alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e
allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica
discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. Andante eseguita a
mano
Dem. muratura. coro bagni piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 *
(lung.=2,20+2,10) 3,00 4,30 3,000 0,150 5,81

SOMMANO m3 5,81 198,30 1´152,12

5 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
E.05.26.00 compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 2´184,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´184,52

11/04/2021 e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dem. lavabo esterno corpo  piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 6,00
Dem. lavabo/sanitari interno corpo  piano secondo v. 2.041-2.042-
2.043 6,00

SOMMANO n 12,00 23,87 286,44

6 Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
E.05.27.00 intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere
11/04/2021 provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di

sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta in eccedenza, lindennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Dem. radiatori.  piano secondo v. 2.041-2.042-2.043 6,00

SOMMANO n 6,00 15,58 93,48

7 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi
E.05.21.c battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno
11/04/2021 spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti
freddi
Dem. Pav. 2.041 15,70 8,400 131,88
Dem. Pav. 2.042 15,70 8,100 127,17
Dem. Pav. 2.043 15,70 8,300 130,31
Dem. Pianerottolo intermedio 3,00 1,30 3,000 11,70
Dem. Pianerottolo 1 orizz 3,20 4,250 13,60
Dem. Pianerottolo 2 orizz 3,20 4,250 13,60

SOMMANO m² 428,26 23,19 9´931,35

8 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo
E.05.16.a della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
11/04/2021 oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la

formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci interni su muratura in
laterizio
Dem. intonaco soffitto 1.041 15,70 8,400 131,88
Dem. intonaco soffitto 1.042 15,70 8,100 127,17
Dem. intonaco soffitto 1.043 15,70 8,300 130,31

SOMMANO m² 389,36 14,98 5´832,61

9 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone
1C.04.700.00 fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica
80 ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non
13/04/2021 carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista

dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, spazzolatura
manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 18´328,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´328,40

affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma
ISO 8501-1), il lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove
chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione;
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di
protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.
Asportazione cls copriferro travi solaio soffitto vano 1.028 1.029
1.030
parte centrale trave *(par.ug.=5*3)*(larg.=0,3*2+0,2+0,15) 15,00 5,85 0,950 83,36
rispristino del copriferro parte laterale  *(par.ug.=5*3*2)*(larg.=0,4*
2+0,2+0,15) 30,00 1,25 1,150 43,13
a stima per parti di soletta 10m2 10,00

SOMMANO m2 136,49 85,99 11´736,78

10 Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti
F.03.25.a idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto
06/05/2021 misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele

bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose:
croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o
B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà
essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il
DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in
discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta,
come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E
TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci F.3.25.a -
F.3.25.b - F.3.25.c - F.3.25.d - F.3.25.e) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo,
deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore,
l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di
escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;
l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione
idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni
altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/
2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti",
successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati
e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del
materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo
indicato in progetto, con specifiche analisi; carico, trasporto e
smaltimento/ recupero del materiale presente nel deposito
temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi
distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte);
trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione
e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato.
Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a
tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME
“TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee
guida ARPAV (voci F.3.25.f- F.3.25.g) Nel prezzo è compreso e
compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente
dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità
dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di
DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di
esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento
del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla
normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in
materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida
pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo,
ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto,
con specifiche analisi; carico, trasporto e conferimento del materiale
presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione,
posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto
compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle
analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al
sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in
qualità di "produttore" Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT
INDENNITA' DI SMALTIMENTO per rifiuti misti non pericolosi
provenienti da attività di demolizione e costruzione
Smaltimento 2,000 2,00

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 2,00 30´065,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 30´065,18

SOMMANO ton 2,00 10,12 20,24

11 Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli
E.05.12.c intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono
19/04/2021 altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Solai
con travi ed assito in legno
Struttura di sostegno seconda rampa 1,40 3,000 4,20

SOMMANO m² 4,20 26,28 110,38

12 Accurato smontaggio della rete antipiccione presente sul ballatoio e
AP.STR23 successivo rimontaggio al termine dei lavori per permettere il tiro in
06/05/2021 alto ed il calo in basso del materiale necessario alle lavorazioni al

piano primo e secondo. Inclusi adattamenti temporanei ai parapetti,
protezioni temporanee es ogni altro onere necessario a permettere le
lavorazioni in modo efficiente ed in condizioni di sicurezza.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

RINFORZO MURATURE  (SpCat 2)

13 Esecuzione di consolidamento di murature in edifici storici per mezzo
E.40.57.a di iniezioni di legante idraulico a base inorganica additivato con
20/04/2021 fluidificante, resistente ai solfati ed ai gessi, in opera miscelato con

acqua e sabbia, compreso fornitura dei materiali, stuccatura delle
fessurazioni, inserimento e fissaggio di tubetti in gomma nella
quantità necessaria, prima iniezione di acqua e successiva iniezione
di miscela a bassa pressione fino a saturazione, rimozione delle
tubazioni e sigillatura dei fori, pulizia, compresi inoltre gli oneri per
l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONE DI
LEGANTE IDRAULICO INORGANICO Per spessori fino a 40 cm
Miscela a base di calce idraulica natulare NHL a bassissimo
contenuto di sali solubili.
Consolidamneto muro sottoscala 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 75,40 452,40

14 Rinforzo di muratura con armatura di piccolo diametro in acciaio
AP.STR05 inox Rinforzo di muratura ottenuto mediante la rimozione
11/04/2021 dell'intonaco, ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con

mezzo meccanico, per una profondità di circa 6 cm (l'operazione deve
avvenire lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare
danneggiamenti della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox
AISI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C del
diametro di 6 mm annegati con malta di calce idraulica naturale. La
lavorazione dovrà essere condotta per cantieri successivi procedendo
alla scarnitura dei giunti vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta
di sigillatura. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la
muratura esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a
compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni
dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per sovrapposizione
con lunghezza non inferiore a 60 cm e comunque nel rispetto delle
indicazioni degli elaborati progettuali.
Potrà essere richiesta la sigillatura e stilatura finale con malta di
caratteristiche e colore adeguati. Nel prezzo si intende compensato

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 31´148,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´148,20

anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella muratura con
strumenti a rotazione e la successiva iniezione con boiacche e/o
resine ritenute idonee dalla D.L.. Si intende inoltre compensata
l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni
particolari sotto le indicazioni della D.L.. Misurazione effettuata per
metro lineare di acciaio  inserito.
Ristilatura dei giunti a forfait 100,00

SOMMANO ml 100,00 18,86 1´886,00

15 Risanamento di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per
AP.STR04 ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale,
11/04/2021 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,

ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del
materiale eseguita con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e
forma che sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova
fornitura, legati internamente con malta di calce idraulica naturale e
stuccati esternamente con malta di calce e aggregato simile
all'esistente, compreso il taglio a forza o la demolizione per
l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la
formazione delle eventuali ammorsature, la rimozione dei conci
deteriorati, compreso infine il maggior onere per riprese di
piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Ripristino murature a forfait 5,00

SOMMANO mc 5,00 900,00 4´500,00

16 Stilatura dei giunti fra i mattoni e le pietre ottenuta mediante la
AP.STR22 scarnitura dei giunti con raschietti, per una profondità che dipenderà
06/05/2021 dalla gravità del danno in atto, e la successiva stilatura con malta di

caratteristiche, granulometria e colori adeguati realizzata con legante
costituito da calce idraulica naturale o calce aerea additivata con
cocciopesto applicata con cazzuolino e avendo cura di tenerla sotto
squadro rispetto ai bordi dei mattoni. Tutte le operazioni vanno
eseguite a mano, avendo cura di evitare danneggiamenti, in
particolare dei bordi dei mattoni, rifinendo le stilature e ripulendo gli
eventuali debordi di malta, pulendo ogni incrostazione. Le zone di
intervento, la sequenza e la modalità di esecuzione delle varie
operazioni, nonché le caratteristiche delle malte impiegate dovranno
ottenere sempre la preventiva approvazione della D.L.
a stima 1,00 2,000 2,00

SOMMANO m2 2,00 40,00 80,00

17 Sostituzione di singoli mattoni lesionati o degradati per la creazione
AP.STR09 di ammorsature a cavallo di lesioni e/o inserimento di singoli mattoni
06/05/2021 per creare ammorsamenti in corrispondenza di murature non

adeguatamente collegate. Si impiegheranno pietre e mattoni di
recupero possibilmente coevi alla struttura e con caratteristiche
meccaniche, dimensionali similari a quelli esistenti in opera. Per le
pareti “a vista” le caratteristiche  cromatiche dovranno essere simili a
quelle del laterizi esistenti. Nel caso non fosse possibile il
reperimento di mattoni di recupero, su autorizzazione della D.L.
potranno essere utilizzati mattoni pieni realizzati “a mano” con
tecnologia produttiva a pasta molle (non trafilato) mediante
stampaggio in apposite casseforme. I mattoni o pietre saranno legati
ed ammorsati con malta di calce idraulica naturale a basso contenuto
di Sali solubili della qualità indicata dalla D.L. La stilatura finale dei
giunti dovrà essere realizzata secondo le indicazioni della D.L..
a stima 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 12,00 120,00

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 37´734,20



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´734,20

RINFORZO ORIZZONTAMENTI   (SpCat 3)
SOLAI PRIMO IMPALCATO  (Cat 1)

18 Risanamento di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per
AP.STR04 ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale,
13/04/2021 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,

ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del
materiale eseguita con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e
forma che sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova
fornitura, legati internamente con malta di calce idraulica naturale e
stuccati esternamente con malta di calce e aggregato simile
all'esistente, compreso il taglio a forza o la demolizione per
l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la
formazione delle eventuali ammorsature, la rimozione dei conci
deteriorati, compreso infine il maggior onere per riprese di
piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Smontaggio e rimontaggio di paramento murario per inserire le
piastre di tiro *(par.ug.=2*5*3) 30,00 0,35 0,400 0,300 1,26

SOMMANO mc 1,26 900,00 1´134,00

19 Fornitura di opere in strutture metalliche realizzate secondo le
AP.STR14 indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
13/04/2021 saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante

l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarita' locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalita' richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. I componenti saranno prodotti con piatti e
profilati di serie in acciaio  S275J2G3 dimensionati e verificati
secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche. Si
intendono comprese tutte le opere edili necessarie a predisporre le
sedi di appoggio e la messa in opera di  ancoraggi e di dispositivi per
garantire l'adeguata ripartizione dei carichi e qualsiasi altro onere per
dare il lavoro finito e a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo la
preparazione del piano di posa e eventuali riempimenti con mata  o
betoncini colabili.  Sono comprese nel prezzo il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e le eventuali opere provvisionali (ponteggi
interni, trabattelli,  puntellazioni, ecc.) necessarie all'esecuzione delle
lavorazioni in condizioni di sicurezza. Per le piastre di ancoraggio
delle funi si intende compresa la verifica preliminare delle posizioni
delle barre di armatura esistenti ed il successivo adattamento delle
piastre alle irregolarità locali (anche con realizzazione di sagome e
dime) per evitare interferenze con i ferri di armatura esistenti.
Piastra collegamento singolo:
piastra *(H/peso=0,015*7850) 10,00 0,45 0,450 117,750 238,44
piastra vericale sup *(H/peso=0,45*7850) 10,00 0,02 0,090 3532,500 63,59
piastra vericale inf *(H/peso=0,45*7850) 10,00 0,03 0,050 3532,500 52,99
triangolo *(par.ug.=4,00*10)*(H/peso=0,02*7850) 40,00 0,25 0,025 157,000 39,25
triangolo *(par.ug.=4,00*10)*(H/peso=0,015*7850) 40,00 0,17 0,025 117,750 20,02
triangolo *(par.ug.=2,00*10)*(H/peso=0,04*7850) 20,00 0,09 0,090 314,000 50,87
triangolo *(par.ug.=2,00*10)*(H/peso=0,04*7850) 20,00 0,09 0,090 314,000 50,87

Piastra collegamento doppia
piastra *(H/peso=0,015*7850) 20,00 0,55 0,480 117,750 621,72
piastra verticale sup *(par.ug.=20*2)*(H/peso=0,51*7850) 40,00 0,02 0,090 4003,500 288,25
piastra verticale inf *(par.ug.=20*2)*(H/peso=0,51*7850) 40,00 0,03 0,050 4003,500 240,21
piastra vert centr *(par.ug.=20*4)*(H/peso=0,02*7850) 80,00 0,18 0,090 157,000 203,47

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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R I P O R T O 1´869,68 38´868,20

triangolo    *(par.ug.=20*8)*(H/peso=0,02*7850) 160,00 0,13 0,025 157,000 81,64
triangolo    *(par.ug.=20*8)*(H/peso=0,02*7850) 160,00 0,09 0,025 157,000 56,52
triangolo    *(par.ug.=20*4)*(H/peso=0,03*7850) 80,00 0,09 0,090 235,500 152,60
Piastra deviazione intradosso 
Piastra contrasto solaio *(par.ug.=5*3*2)*(H/peso=0,02*7850) 30,00 0,20 0,910 157,000 857,22
Piastra contrasto solaio centrale
 *(par.ug.=5*3)*(H/peso=0,012*7850) 15,00 0,20 1,850 94,200 522,81
Piastra deviatore sagomata
 *(par.ug.=5*3*2)*(larg.=0,3+0,25+0,3)*(H/peso=0,02*7850) 30,00 0,27 0,850 157,000 1´080,95
Piastra sagomate 40mm [n*area*sp*peso]
 *(par.ug.=5*3*2*4)*(H/peso=0,04*7850) 120,00 0,007 314,000 263,76

Incremento 10% per bulloni e saldature 0,10 4851,270 485,13

SOMMANO kg 5´370,31 8,16 43´821,73

20 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta
E.41.10.00 premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con
13/04/2021 polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: asportazione di

polveri dalla superficie da trattare; rasatura dell'elemento in
calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature,
nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA
PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
a forfait ripristino intonaco localizzato 20,00

SOMMANO m² 20,00 16,70 334,00

21 Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato: stralli in fune
AP.STR15 spiroidale in acciaio zincato dia. 16 mm tipo FZ13716 di FAS o
16/04/2021 equivalente. Forza di rottura fune 230 kN.

Totale sezione resistente mm2151,7 e modulo elastico di 160±10 GPa
Formazione fune 1x37 in accordo alla EN 12385-10 con zincatura dei
fili della fune pesante in classe A in accordo alla EN 10264-2 Ad ogni
estremità della fune verrà applicato mediante pressatura un terminale
filettato tipo TE15Z-16 con filetto M27x3 lungo 115mm.
Il terminale filettato è zincato elettroliticamente. L'efficienza della
pressatura è pari all'90% della forza di rottura nominale della fune.
Lunghezze effettive degli stralli da verificare in sito caso per caso
dopo l’esecuzione dei fori e la predisposizione delle piastre. Esclusa
la tesatura.

2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 617,00 18´510,00

22 Realizzazione di fori su manufatti esistenti o nuovi in conglomerato
AP.STR01 cementizio o muratura mediante trapano elettrico e inghisaggio con
16/04/2021 resina epossidica. Nella realizzazione dei fori si dovrà prestare

particolare attenzione ad evitare danneggiamenti delle armature
esistenti. In caso di interferenza le operazioni dovranno essere
interrotte ed il foro dovrà essere opportunamente traslato. Si intende
compreso l’inghisaggio con resina di tipo epossidico (es. Tipo Hilti
RE 500 V4 o equivalente) e la chiusura di eventuali fori non utilizzati
con malta cementizia fluida a ritiro compensato tipo MasterFlow o
equivalente. Si intende compreso di asportazione del materiale,
pulizia del foro, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni altro
accorgimento per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fori fino a
16 mm di diametro.
Inchisaggio per teste di tiro singola *(par.ug.=9*5*2) 90,00 0,30 27,00
Inghisaggi per piastra di tiro doppia *(par.ug.=22*5*2) 220,00 0,30 66,00
Inchisaggio per piastra di contrasto  *(par.ug.=10*5*3) 150,00 0,10 15,00

SOMMANO ml 108,00 38,00 4´104,00

23 Fornitura e posa in opera di ancoraggi alle murature con barra filettata

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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R I P O R T O 105´637,93

AP.STR02 in acciaio zincato classe 8.8. Nel prezzo si intendono esclusi gli oneri
16/04/2021 per la perforazione completa di dima, la pulizia del foro e

l'installazione. Conteggiato a metro lineare di barra posta in opera.
Per diametri fino a 12 mm.
Vedi voce n° 22 [ml 108.00] 108,00

SOMMANO ml 108,00 12,71 1´372,68

24 Opere di carotatura dell'apparato murario da eseguirsi a mezzo di
AP.STR16 carotatrice ad acqua o a secco ad avanzamento controllato secondo le
16/04/2021 indicazioni di progetto e della DL. I fori verranno realizzati delle

dimensioni, comunque generalmente non superiori a 50-60 mm, e
nelle posizioni indicate nel progetto esecutivo e dalla Direzione
Lavori, con lunghezza comunque non superiore a 12 m.
Si intende compresa la realizzazione di prefori e/o di tracciamenti atti
a verificare la posizione del punto di uscita dei carotaggi. Sono altresì
a carico dell’impresa tutte le misurazioni e tracciamenti atti a stabilire
l’effettiva inclinazione della perforazione rispetto alla superfice
muraria necessaria a rispettare le prescrizioni di progetto e della DL
(es. posizione del punto di uscita del carotaggio e/o della zona di
inghisaggio).
Ove necessario la perforazione dovrà essere condotta operando a
secco con punte in widia e raffreddamento ad aria. L'operazione
dovrà avvenire con la massima cura, controllando la velocità di
avanzamento ed arrestando l'operazione nel caso si verifichino
comportamenti anomali, quali una velocità eccessivamente bassa o
eccessivamente elevata, sospendendo l'operazione e avvertendo la
Direzione Lavori. Nei casi previsti i fori consentiranno
l'alloggiamento dei tiranti di rinforzo. Si intende compreso il
posizionamento della carotatrice, l’eventuale formazione di telaio in
tubi innocenti per l’ancoraggio ed il perfetto allineamento della
perforazione ed il calcolo e controllo dell’allineamento perforativo. Si
intende altresì compresa l'esecuzione di eventuali perforazioni per
l'intercettazione dei carotaggi; l’eventuale rivestimento provvisorio;
l'adeguato smaltimento del liquido di raffreddamento (e/o delle
polveri in caso di esecuzione a secco) nel corso dell'esecuzione; la
perfetta pulizia al termine delle operazioni ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.
perforazioni soletta  *(par.ug.=3*5*2) 30,00 1,70 51,00

SOMMANO ml 51,00 136,82 6´977,82

25 Tesatura di funi con martinetto idraulico e controllo della forza
AP.STR17 applicata mediante cella di carico o manometro tarato. L’operazione
17/04/2021 dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della Dl prevedendo il

raggiungimento del tiro di progetto con successivi livelli di carico (in
genere non inferiori a quattro) per evitare eccessivi sbilanciamenti
nelle forze applicate sulle piastre di ancoraggio e sulle travi in c.a..
Potrà essere richiesta l’applicazione di trasduttori di spostamento per
valutare le variazioni della freccia degli impalcati in funzione del tiro
applicato. Si intende compresa la stesura di un report finale ed ogni
altro onere atto a dare le operazioni eseguite a regola d’arte.
tesatura cavi  *(par.ug.=2*3*5) 30,00 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 120,00 3´600,00

26 Stesura di report di prova per tesatura di funi
AP.STR18 1,00
17/04/2021

SOMMANO cadauno 1,00 632,50 632,50

SOLAI SECONDO  IMPALCATO  (Cat 2)

27 Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio
AP.STR21 di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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R I P O R T O 118´220,93

17/04/2021 conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in
c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti
unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo
strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto
da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIV) rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP.
n.220 del 09-07-2015 e ss. ii. mm.. La qualità dell'intervento è
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su
apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in
vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere
commisurati all'importanza dell'intervento.
Sono compresi:
- l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche;
- livellamento della superficie mediante adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4;
- la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per
l'incollaggio delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4;
- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;
- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente
marcata CE secondo EN 1504-4;
- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale
spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora
fresca (se prevista una successiva finitura).
È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tessuto
unidirezionale in fibra di carbonio tipo: MasterBrace FIB 300/50
CFH della MasterBuiders Solutions Italia Spa o equivalente; carbonio
ad alta resistenza; grammatura del tessuto 300 +/- 10 gr/mq; massa
per unità di area 300 g/m2; modulo elastico 1 strato 269 GPa;
resistenza caratteristica f(fib) 1 strato 3312 MPa. 1° strato.
Rinforzo a taglio [n.travi.*tot per trave*larghezza] 15,00 10,92 0,150 24,57

SOMMANO m² 24,57 200,00 4´914,00

28 Esecuzione di legature e/o ancoraggi mediante barre in fibra di
AP.STR13 aramide e/o carbonio sino ad 1 ml di lunghezza sfioccate alle
06/05/2021 estremità al fine di assicurare un adeguato ancoraggio ai rinforzi in

strisce di tessuto e/o lamine.
I connettori potranno essere tipo MasterBrace CON 12 CFS della
Master Builders Solutions Spa o equivalente e, salvo diversa
indicazione, avranno le seguenti caratteristiche minime riferite alla
fibra secca:
        -diametro 12 mm
     -sezione resistente del connettore32,75 mm2
   -Modulo elastico caratteristico a trazione ASTM D3039230

Gpa;
     -resistenza caratteristica a trazione >= 2500  MPa;
     -deformazione ultima, ASTM D3039>= 1.4 %

Si intende compresa la foratura (diametro 14-16 mm circa), la
pulitura del perforo mediante aria compressa;  l’inghisaggio con
resina epossidica (es. tipo MasterFlow 920 AN o equivalente) entro il
foro, l’apertura del fiocco; l’incollaggio con perfetta impregnazione
del fiocco; l’eventuale integrazione con strisce supplementari di
tessuto di rinforzo ed ogni altro onere atto a dare l’opera finita a
regola d’arte.
Per ancoraggi passanti si intende compresa la sfioccatura di entrambe
le estremità. Si intende infine compreso il monitoraggio di
temperatura ed umidità durante l’applicazione che in generale non
potrà avvenire con temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 35°C e
umidità superficiale superiore al 10%.
Connessioni travi (per ogni trave 6+6 fasce con coppie di sfiocchi) 3,00 5,00 24,000 360,00

SOMMANO cadauno 360,00 32,00 11´520,00

29 PLACCAGGI IN FIBRA IN CARBONIO (LAMINE) - FRP AD
AP.STR12 ALTO MODULO  Consolidamento di strutture in CA mediante

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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R I P O R T O 134´654,93

13/04/2021 placcaggio con compositi di natura fibrosa (lamine pultruse in fibra di
carbonio tipo MasterBrace LAM CFH larghezza 50 mm di Master
Builders Solutions italia Spa o equivalente per il rinforzo di strutture
in calcestruzzo); attuato secondo le  indicazioni fornite dal progetto
esecutivo, dalle schede applicative del produttore delle fibre e dalla
Direzione Lavori. Approvato con C.V.T. (Certificato di Valutazione
Tecnica) secondo le normative vigenti. Nel prezzo si intende
compresa la preparazione del supporto con sabbiatura ed la eventuale
scarifica delle superfici degradate ed il successivo ripristino;
l’applicazione del primer (tipo MasterBrace P3500 o equivalente);
l’arrotondamento degli eventuali spigoli; l’eventuale regolarizzazione
superficiale; la posa delle lamine con adesivo a base epossidica
(adesivo tixotropico per incollaggi strutturali MasterBrace ADH 4000
o equivalente); l’eventuale applicazione di rivestimento per la
protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV o dall’usura ed
ogni altra lavorazione atta a dare il lavoro finito a regola d’arte. Nel
prezzo si intende altresì compresa la eventuale posa in opera di tratti
di placcaggio con tessuti in fibra di carbonio per adattare il rinforzo a
particolari situazioni locali (es. spigoli, irregolarità delle superfici
ecc.).
Per le superfici da intonacare la superficie finale verrà trattata con
semina di quarzo a fresco al fine di garantire l’adesione al supporto.
Per superfici intonacate poste all’intradosso (o comunque in zone
critiche per quanto riguarda il distacco) potrà essere incollata alle
fibre una rete tipo Tenax o equivalente al fine di garantire un’ottimale
aggrappaggio dell’intonaco.
Si intende compreso il monitoraggio di temperatura ed umidità
durante l’applicazione che in generale non potrà avvenire con
temperature inferiori ai 10°C o superiori ai 35°C e umidità
superficiale superiore al 10%. Si intendono altresì comprese le prove
di controllo in cantiere condotte sul tessuto secco, su provini di
composito laminato e le prove di aderenza al supporto.
Rinforzo soalio intradosso *(par.ug.=5*3)*(lung.=6*8,1) 15,00 48,60 729,00

SOMMANO ml 729,00 92,00 67´068,00

30 Esecuzione di rinforzo di solai e solette piene in c.a. mediante
AP.STR10 scarifica superficiale della cappa in cls per spessore di 1 o 2 cm (in
11/04/2021 modo da rendere la superficie scabra) e nuovo getto in opera di

calcestruzzo con classe di lavorabilità S3 (semifluida), calcestruzzo C
32/40 a resistenza garantita dello spessore di 5cm. Compresi la
puntellazione sottostante, il trasporto e lo smaltimento del materiale di
risulta, l'eventuale casseratura, la posa di armatura metallica
mediante rete elettrosaldata B450C, maglia 20x20, diametro 12
risvoltata e ancorata ai muri perimetrali mediante spezzoni di barra
inossidabile inghisati in resina. L'armatura dovrà essere
opportunamente sormontata anche con l’ausilio di barre integrative al
fine di ridurre al minimo lo spessore nella zona di sovrapposizione,
inclusa la fornitura e posa dei distanziatori. Nel prezzo si intende
compresa la pulizia superficiale prima del getto, la bagnatura, la
vibratura, il disarmo, il trasporto a discarica del materiale demolito
con relativa indennità, il mantenimento dell'armatura esistente, ad
esclusione del ferro d'armatura aggiuntivo (oltre la rete le barre
ancorate perimentralmente) che verrà compensato  a parte, compresi
inoltre gli oneri per l’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei
piani di lavoro.  Nel prezzo si intendono altresì compresi e
compensati, la fornitura e posa dei connettori in acciaio B450C a.m.
sagomati, nelle quantità previste dal progetto, compresi la
perforazione dei travetti, l’accurata pulizia del foro, l’inghisaggio dei
connettori in resina epossidica bicomponente approvata dalla D.L.; la
cura della planarità del getto; la lisciatura superficiale ed ogni altro
onere atto a dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola
d’arte. Si intendono altresì compresi tutti gli accorgimenti in fase di
preparazione del cls (es. aggiunta di additivi fluidificanti per ridurre il
rapporto acqua/cemento; di eventuali agenti espansivi ed altri
additivi) ed in fase di getto (es. protezione con teli di nylon durante la
fase di presa) per evitare la formazione di fessurazioni da ritiro.
Solaio pavimento  Vano 02.041 15,75 8,400 132,30
Solaio pavimento  Vano 02.042 15,75 8,000 126,00

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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R I P O R T O 258,30 201´722,93

Solaio pavimento  Vano 02.043 15,75 8,100 127,58

SOMMANO m2 385,88 98,00 37´816,24

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.04.00 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
13/04/2021 legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad

aderenza migliorata controllato in stabilimento.
Armatura Integrativa
Armatura a momento negativo Estradosso fi20 *(lung.=5*2*6+5,42*
2+5,78*2) 5,00 82,40 2,466 1´015,99
Staffe [n°  travi* n°stanza * lati rinf * lmean* n.staffe lato] *
(par.ug.=5,00*3*2) 30,00 1,38 8,000 0,617 204,35
Staffe [n°  travi* n°stanza * lati rinf * lmean* n.staffe lato]
INTEGRATIVE IN CORRISPONDENZA DELLE LESIONI A
STIMA 20,00 1,38 8,000 0,617 136,23

SOMMANO kg 1´356,57 1,43 1´939,90

32 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
E.41.01.a fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
13/04/2021 conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4),

per il risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel
prezzo : battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/
sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta
tixotropicafibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA). Sono
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.
Ripristino Intradosso Travi vano 1.028 1.029 1.030
rispristino del copriferro parte centrale trave *(par.ug.=5*3)*
(larg.=0,3*2+0,2+0,15) 15,00 5,85 0,950 83,36
rispristino del copriferro parte laterale  *(par.ug.=5*3*2)*(larg.=0,4*
2+0,2+0,15) 30,00 1,25 1,150 43,13
a forfait per parti di soletta degradata 10,00

SOMMANO m² 136,49 110,50 15´082,15

33 Realizzazione di fori su manufatti esistenti o nuovi in conglomerato
AP.STR01 cementizio o muratura mediante trapano elettrico e inghisaggio con
06/05/2021 resina epossidica. Nella realizzazione dei fori si dovrà prestare

particolare attenzione ad evitare danneggiamenti delle armature
esistenti. In caso di interferenza le operazioni dovranno essere
interrotte ed il foro dovrà essere opportunamente traslato. Si intende
compreso l’inghisaggio con resina di tipo epossidico (es. Tipo Hilti
RE 500 V4 o equivalente) e la chiusura di eventuali fori non utilizzati
con malta cementizia fluida a ritiro compensato tipo MasterFlow o
equivalente. Si intende compreso di asportazione del materiale,
pulizia del foro, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni altro
accorgimento per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fori fino a
16 mm di diametro.
Perfori ed inghisaggi staffe (perfolo L10cm) *(par.ug.=30*8) 240,00 0,10 2,000 48,00
Perfori ed inghisaggi staffe - integrative (perfolo L10cm) *
(par.ug.=30*20) 600,00 0,10 2,000 120,00

SOMMANO ml 168,00 38,00 6´384,00

34 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica
E.41.01.b fibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA) con marcatura CE
13/04/2021 conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4),

per il risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel
prezzo : battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato;
pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/
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R I P O R T O 262´945,22

sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre
d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta
tixotropicafibrorinforzata con fibre di polivinilalcool (PVA). Sono
esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento
a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.
Totale spessore ripristinato 4cm
Vedi voce n° 32 [m² 136.49] 1,00 136,49

SOMMANO m² 136,49 33,20 4´531,47

35 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta
E.41.10.00 premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata con
13/04/2021 polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: asportazione di

polveri dalla superficie da trattare; rasatura dell'elemento in
calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature,
nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. RASATURA DI SUPERFICI CON MALTA
PREMISCELATA MONOCOMPONENTE
Vedi voce n° 32 [m² 136.49] 136,49

SOMMANO m² 136,49 16,70 2´279,38

36 Risanamento di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per
AP.STR04 ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale,
13/04/2021 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,

ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del
materiale eseguita con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e
forma che sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova
fornitura, legati internamente con malta di calce idraulica naturale e
stuccati esternamente con malta di calce e aggregato simile
all'esistente, compreso il taglio a forza o la demolizione per
l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la
formazione delle eventuali ammorsature, la rimozione dei conci
deteriorati, compreso infine il maggior onere per riprese di
piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rinforzo della base d'appoggio della trave [n.travi appoggio* lung*
h* s] *(par.ug.=10*3) 30,00 0,60 0,200 0,150 0,54
Smontaggio e rimontaggio di paramento murario per garantire la
continuità dei ferri d'armatura al intradosso e per piastre d'appoggio *
(par.ug.=10*3) 30,00 0,35 0,400 0,400 1,68

SOMMANO mc 2,22 900,00 1´998,00

37 Rinforzo di muratura con armatura di piccolo diametro in acciaio
AP.STR05 inox Rinforzo di muratura ottenuto mediante la rimozione
13/04/2021 dell'intonaco, ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con

mezzo meccanico, per una profondità di circa 6 cm (l'operazione deve
avvenire lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare
danneggiamenti della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox
AISI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C del
diametro di 6 mm annegati con malta di calce idraulica naturale. La
lavorazione dovrà essere condotta per cantieri successivi procedendo
alla scarnitura dei giunti vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta
di sigillatura. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la
muratura esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a
compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni
dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per sovrapposizione
con lunghezza non inferiore a 60 cm e comunque nel rispetto delle
indicazioni degli elaborati progettuali.
Potrà essere richiesta la sigillatura e stilatura finale con malta di
caratteristiche e colore adeguati. Nel prezzo si intende compensato
anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella muratura con
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R I P O R T O 271´754,07

strumenti a rotazione e la successiva iniezione con boiacche e/o
resine ritenute idonee dalla D.L.. Si intende inoltre compensata
l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni
particolari sotto le indicazioni della D.L.. Misurazione effettuata per
metro lineare di acciaio  inserito.
Rinforzo della base d'appoggio della trave [n.travi.appoggio*
lung.barre] *(par.ug.=10*3)*(lung.=2,3*2+0,39*4) 30,00 6,16 184,80

SOMMANO ml 184,80 18,86 3´485,33

38 Incollaggio di lesioni strutturali nel cls con adesivo epossidico
AP.STR11 superfluido tipo MasterInject 1360 della Master Builders Solutions
13/04/2021 Spa o equivalente per la riparazione di strutture in calcestruzzo.

Per iniezioni e incollaggi strutturali su fessure in strutture in cemento
armato o muratura, fornitura e posa in opera di resina epossidica
bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata
capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo tipo
MasterInject 1360 della Master Builders Solutions Spa o equivalente.
Il prodotto verrà iniettato in pressione controllata previa foratura del
supporto ed inserimento iniettori, stuccatura della fessura tra iniettore
ed iniettore, sino a rifiuto.
a stima lesioni solaio 20,00

SOMMANO ml 20,00 130,00 2´600,00

39 Fornitura di opere in strutture metalliche realizzate secondo le
AP.STR14 indicazioni del progetto esecutivo e della Direzione Lavori. Le opere
13/04/2021 saranno costruite, ove richiesto, prevalentemente mediante

l'assemblaggio in cantiere con giunzioni bullonate, utilizzando bulloni
AR, di elementi sagomati e saldati in officina. Potranno tuttavia
essere richieste lavorazioni in cantiere, smontaggi di pezzi per
successive lavorazioni in officina, per adattare la struttura metallica
alle irregolarita' locali della struttura muraria alla quale va collegata ed
opportunamente addossata secondo le specifiche modalita' richieste in
ogni singola applicazione. Si intende compreso l'onere della verifica
in sito dei rilievi, della eventuale realizzazione su sagoma e la stesura
delle tavole di officina. I componenti saranno prodotti con piatti e
profilati di serie in acciaio  S275J2G3 dimensionati e verificati
secondo la normativa vigente sulle costruzioni metalliche. Si
intendono comprese tutte le opere edili necessarie a predisporre le
sedi di appoggio e la messa in opera di  ancoraggi e di dispositivi per
garantire l'adeguata ripartizione dei carichi e qualsiasi altro onere per
dare il lavoro finito e a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo la
preparazione del piano di posa e eventuali riempimenti con mata  o
betoncini colabili.  Sono comprese nel prezzo il trattamento di
protezione (zincatura), la verniciatura e tutte le prestazioni richieste
per dare l'opera finita e montata come dalle indicazioni del progetto
esecutivo e della Direzione Lavori, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e le eventuali opere provvisionali (ponteggi
interni, trabattelli,  puntellazioni, ecc.) necessarie all'esecuzione delle
lavorazioni in condizioni di sicurezza. Per le piastre di ancoraggio
delle funi si intende compresa la verifica preliminare delle posizioni
delle barre di armatura esistenti ed il successivo adattamento delle
piastre alle irregolarità locali (anche con realizzazione di sagome e
dime) per evitare interferenze con i ferri di armatura esistenti.
Piastra collegamento singolo:
piastra *(H/peso=0,015*7850) 10,00 0,45 0,450 117,750 238,44
piastra vericale sup *(H/peso=0,45*7850) 10,00 0,02 0,090 3532,500 63,59
piastra vericale inf *(H/peso=0,45*7850) 10,00 0,03 0,050 3532,500 52,99
triangolo *(par.ug.=4,00*10)*(H/peso=0,02*7850) 40,00 0,25 0,025 157,000 39,25
triangolo *(par.ug.=4,00*10)*(H/peso=0,015*7850) 40,00 0,17 0,025 117,750 20,02
triangolo *(par.ug.=2,00*10)*(H/peso=0,04*7850) 20,00 0,09 0,090 314,000 50,87
triangolo *(par.ug.=2,00*10)*(H/peso=0,04*7850) 20,00 0,09 0,090 314,000 50,87

Piastra collegamento doppia
piastra *(H/peso=0,015*7850) 20,00 0,55 0,480 117,750 621,72
piastra verticale sup *(par.ug.=20*2)*(H/peso=0,51*7850) 40,00 0,02 0,090 4003,500 288,25
piastra verticale inf *(par.ug.=20*2)*(H/peso=0,51*7850) 40,00 0,03 0,050 4003,500 240,21
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R I P O R T O 1´666,21 277´839,40

piastra vert centr *(par.ug.=20*4)*(H/peso=0,02*7850) 80,00 0,18 0,090 157,000 203,47
triangolo    *(par.ug.=20*8)*(H/peso=0,02*7850) 160,00 0,13 0,025 157,000 81,64
triangolo    *(par.ug.=20*8)*(H/peso=0,02*7850) 160,00 0,09 0,025 157,000 56,52
triangolo    *(par.ug.=20*4)*(H/peso=0,03*7850) 80,00 0,09 0,090 235,500 152,60
Piastra deviazione intradosso 
Piastra contrasto solaio *(par.ug.=5*3*2)*(H/peso=0,02*7850) 30,00 0,20 0,910 157,000 857,22
Piastra contrasto solaio centrale
 *(par.ug.=5*3)*(H/peso=0,012*7850) 15,00 0,20 1,850 94,200 522,81
Piastra deviatore sagomata
 *(par.ug.=5*3*2)*(larg.=0,3+0,25+0,3)*(H/peso=0,02*7850) 30,00 0,27 0,850 157,000 1´080,95
Piastra sagomate 40mm [n*area*sp*peso]
 *(par.ug.=5*3*2*4)*(H/peso=0,04*7850) 120,00 0,007 314,000 263,76

Incremento 10% per bulloni e saldature 0,10 4851,270 485,13

SOMMANO kg 5´370,31 8,16 43´821,73

40 Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato: stralli in fune
AP.STR15 spiroidale in acciaio zincato dia. 16 mm tipo FZ13716 di FAS o
16/04/2021 equivalente. Forza di rottura fune 230 kN.

Totale sezione resistente mm2151,7 e modulo elastico di 160±10 GPa
Formazione fune 1x37 in accordo alla EN 12385-10 con zincatura dei
fili della fune pesante in classe A in accordo alla EN 10264-2 Ad ogni
estremità della fune verrà applicato mediante pressatura un terminale
filettato tipo TE15Z-16 con filetto M27x3 lungo 115mm.
Il terminale filettato è zincato elettroliticamente. L'efficienza della
pressatura è pari all'90% della forza di rottura nominale della fune.
Lunghezze effettive degli stralli da verificare in sito caso per caso
dopo l’esecuzione dei fori e la predisposizione delle piastre. Esclusa
la tesatura.
Stralli secondo solaio 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 617,00 18´510,00

41 Realizzazione di fori su manufatti esistenti o nuovi in conglomerato
AP.STR01 cementizio o muratura mediante trapano elettrico e inghisaggio con
16/04/2021 resina epossidica. Nella realizzazione dei fori si dovrà prestare

particolare attenzione ad evitare danneggiamenti delle armature
esistenti. In caso di interferenza le operazioni dovranno essere
interrotte ed il foro dovrà essere opportunamente traslato. Si intende
compreso l’inghisaggio con resina di tipo epossidico (es. Tipo Hilti
RE 500 V4 o equivalente) e la chiusura di eventuali fori non utilizzati
con malta cementizia fluida a ritiro compensato tipo MasterFlow o
equivalente. Si intende compreso di asportazione del materiale,
pulizia del foro, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni altro
accorgimento per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fori fino a
16 mm di diametro.
Inchisaggio per teste di tiro singola *(par.ug.=9*5*2) 90,00 0,30 27,00
Inghisaggi per piastra di tiro doppia *(par.ug.=22*5*2) 220,00 0,30 66,00
Inchisaggio per piastra di contrasto  *(par.ug.=10*5*3) 150,00 0,10 15,00

SOMMANO ml 108,00 38,00 4´104,00

42 Fornitura e posa in opera di ancoraggi alle murature con barra filettata
AP.STR02 in acciaio zincato classe 8.8. Nel prezzo si intendono esclusi gli oneri
16/04/2021 per la perforazione completa di dima, la pulizia del foro e

l'installazione. Conteggiato a metro lineare di barra posta in opera.
Per diametri fino a 12 mm.

Vedi voce n° 41 [ml 108.00] 108,00

SOMMANO ml 108,00 12,71 1´372,68

43 Opere di carotatura dell'apparato murario da eseguirsi a mezzo di
AP.STR16 carotatrice ad acqua o a secco ad avanzamento controllato secondo le
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R I P O R T O 345´647,81

16/04/2021 indicazioni di progetto e della DL. I fori verranno realizzati delle
dimensioni, comunque generalmente non superiori a 50-60 mm, e
nelle posizioni indicate nel progetto esecutivo e dalla Direzione
Lavori, con lunghezza comunque non superiore a 12 m.
Si intende compresa la realizzazione di prefori e/o di tracciamenti atti
a verificare la posizione del punto di uscita dei carotaggi. Sono altresì
a carico dell’impresa tutte le misurazioni e tracciamenti atti a stabilire
l’effettiva inclinazione della perforazione rispetto alla superfice
muraria necessaria a rispettare le prescrizioni di progetto e della DL
(es. posizione del punto di uscita del carotaggio e/o della zona di
inghisaggio).
Ove necessario la perforazione dovrà essere condotta operando a
secco con punte in widia e raffreddamento ad aria. L'operazione
dovrà avvenire con la massima cura, controllando la velocità di
avanzamento ed arrestando l'operazione nel caso si verifichino
comportamenti anomali, quali una velocità eccessivamente bassa o
eccessivamente elevata, sospendendo l'operazione e avvertendo la
Direzione Lavori. Nei casi previsti i fori consentiranno
l'alloggiamento dei tiranti di rinforzo. Si intende compreso il
posizionamento della carotatrice, l’eventuale formazione di telaio in
tubi innocenti per l’ancoraggio ed il perfetto allineamento della
perforazione ed il calcolo e controllo dell’allineamento perforativo. Si
intende altresì compresa l'esecuzione di eventuali perforazioni per
l'intercettazione dei carotaggi; l’eventuale rivestimento provvisorio;
l'adeguato smaltimento del liquido di raffreddamento (e/o delle
polveri in caso di esecuzione a secco) nel corso dell'esecuzione; la
perfetta pulizia al termine delle operazioni ed ogni altro onere atto a
dare l'opera finita a regola d'arte.
perforazioni soletta  *(par.ug.=3*5*2) 30,00 1,70 51,00

SOMMANO ml 51,00 136,82 6´977,82

44 Tesatura di funi con martinetto idraulico e controllo della forza
AP.STR17 applicata mediante cella di carico o manometro tarato. L’operazione
17/04/2021 dovrà essere eseguita secondo le indicazioni della Dl prevedendo il

raggiungimento del tiro di progetto con successivi livelli di carico (in
genere non inferiori a quattro) per evitare eccessivi sbilanciamenti
nelle forze applicate sulle piastre di ancoraggio e sulle travi in c.a..
Potrà essere richiesta l’applicazione di trasduttori di spostamento per
valutare le variazioni della freccia degli impalcati in funzione del tiro
applicato. Si intende compresa la stesura di un report finale ed ogni
altro onere atto a dare le operazioni eseguite a regola d’arte.
tesatura cavi  *(par.ug.=2*3*5) 30,00 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 120,00 3´600,00

45 Stesura di report di prova per tesatura di funi
AP.STR18 1,00
17/04/2021

SOMMANO cadauno 1,00 632,50 632,50

46 Fornitura e posa in opera di barra d'armatura per rinforzi localizzati
AP.STR19 della muratura in acciaio Inox. Nel prezzo si intendono esclusi gli
26/04/2021 oneri per la perforazione completa di dima e il getto di

completamenteo. Si intende compresa la pulizia della sede d'appoggio
della barra, l'installazione, la formazione dei piani di lavoro e
quant'altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte
Barre in acciaio inox da installare perimetralmente alla muratura
diametro 12 *(par.ug.=24*2) 48,00 1,30 0,888 55,41

SOMMANO kg 55,41 17,82 987,41

47 Realizzazione di fori su manufatti esistenti o nuovi in conglomerato
AP.STR01 cementizio o muratura mediante trapano elettrico e inghisaggio con
26/04/2021 resina epossidica. Nella realizzazione dei fori si dovrà prestare

particolare attenzione ad evitare danneggiamenti delle armature
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esistenti. In caso di interferenza le operazioni dovranno essere
interrotte ed il foro dovrà essere opportunamente traslato. Si intende
compreso l’inghisaggio con resina di tipo epossidico (es. Tipo Hilti
RE 500 V4 o equivalente) e la chiusura di eventuali fori non utilizzati
con malta cementizia fluida a ritiro compensato tipo MasterFlow o
equivalente. Si intende compreso di asportazione del materiale,
pulizia del foro, lo smaltimento del materiale di risulta e ogni altro
accorgimento per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per fori fino a
16 mm di diametro.
Vedi voce n° 46 [kg 55.41] 55,41

SOMMANO ml 55,41 38,00 2´105,58

48 Risanamento di muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per
AP.STR04 ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale,
26/04/2021 comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,

ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di
cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari
allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del
materiale eseguita con mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e
forma che sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova
fornitura, legati internamente con malta di calce idraulica naturale e
stuccati esternamente con malta di calce e aggregato simile
all'esistente, compreso il taglio a forza o la demolizione per
l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la
formazione delle eventuali ammorsature, la rimozione dei conci
deteriorati, compreso infine il maggior onere per riprese di
piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Rinforzo muratura travi centrali *(par.ug.=2*5) 10,00 0,48 0,900 0,400 1,73

SOMMANO mc 1,73 900,00 1´557,00

49 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo reoplastico e legante
E.41.07.00 speciale superfluidificato, con marcatura CE conforme alla norma
26/04/2021 UNI EN 1504-6 , per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono

inclusi nel prezzo: battitura per asportazione del
calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura
mediante spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per
ruggine sulle barre d'armatura; rifacimento del copriferro con
calcestruzzo reoplastico. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature,
nonchè il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli
imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO
REOPLASTICO
Vedi voce n° 48 [mc 1.73] 1,73

SOMMANO m³ 1,73 438,80 759,12

50 Fornitura e posa in opera di barra d'armatura per rinforzi localizzati
AP.STR19 della muratura in acciaio Inox. Nel prezzo si intendono esclusi gli
24/04/2021 oneri per la perforazione completa di dima e il getto di

completamenteo. Si intende compresa la pulizia della sede d'appoggio
della barra, l'installazione, la formazione dei piani di lavoro e
quant'altro onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte
barre diametro 12mm *(par.ug.=10*2) 20,00 1,03 0,888 18,29

SOMMANO kg 18,29 17,82 325,93

RINFORZO SCALA  (SpCat 4)
SCALA RISANAMENTO GRADINI  (Cat 3)

51 Pulizia dell’intradosso delle rampe delle scale secondo indicazioni 
AP.STR20 della DL e della Soprintendenza. La procedurà verrà stabilita sulla 
11/04/2021 base di campionature previa l’eventuale realizzazione di saggi 

stratigrafici.

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 362´593,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 362´593,17

In generale dovranno essere previste le seguenti fasi:
Rimozione manuale di strati di pitture o tinte eseguito con mezzi 
meccanici (bisturi, mini scalpelli al widia e/o spatole/raschietti), 
impacchi o con particolari solventi in grado di rimuovere gli strati 
di pitture o tinte sovrammessi senza danneggiare in alcun modo la 
superficie lapidea. 
Accurata pulitura a secco con spazzole ed aspiratore con rimozione
dei depositi incoerenti.
Pulitura con acqua a bassa pressione e di leggera azione meccanica
esercitata manualmente mediante spazzoline, spazzole o pennelli 
tondi di setole morbide. Si intendono compresi gli oneri relativi al 
montaggio dell'impianto, alla protezione delle superfici circostanti 
mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico.
Si intende inoltre compresa la rimozione localizzata di eventuali 
depositi coerenti e di croste nere mediante impacchi e/o impiego di 
mezzi meccanici (bisturi, scalpellino manuale e/o microsabbiatura 
controllata).
In generale si esclude l'utilizzo di strumenti a percussione per non 
danneggiare in alcun modo le pedate in pietra e le parti circostanti. 
Si intende altresi compreso ogni altro onere atto a dare l’opera finita 
a regola d’arte.
Rampe inferiori 2,00 1,35 6,000 16,20

SOMMANO mq 16,20 78,60 1´273,32

52 Risanamento di lesioni su scala in pietra o ripristino mediante protesi
AP.STR08 di pezzi mancanti. La lavorazione è composta da  soffiatura con aria
11/04/2021 compressa e successiva lavaggio di eventuali lesioni,  ristabilimento

strutturale  dell'adesione mediante resina epossidica e l' esecuzione di
imperniature non passanti mediante la realizzazione di nuovi fori e
l'utilizzo di barre in acciaio inox o in fibra di carbonio di piccolo
diametro inghisate in resina. Nel prezzo si intendono compresi piani
di lavoro, ponteggi e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte.
Risanamento gradini danneggiati a forfait 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 94,80 2´844,00

SCALA ELEMENTI DI RINFORZO METALLICI  (Cat 4)

53 Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica da 
AP.STR07 posizionare all'intradosso della scala in pietra eseguita secondo 
11/04/2021 indicazioni di progetto e della DL.  La struttura sarà composta da

profili (anche non commerciali e composti generalmente da lamiere 
tagliate al laser ed assemblate mediante saldatura) di acciaio S275 
J0 zincato e verniciato con colore approvato previa campionatura 
dalla DL e dalla sovrintendenza formati da architravi , traversi, 
cosciali, ecc. di qualsiasi tipo e sezione, compreso taglio a misura, 
sfrido, forature, imbullonature o saldature, rinforzi, legature, 
fazzoletti, inserimento e bloccaggio nelle sedi di allettamento già 
predisposte, collegamento tra elementi contigui e alla struttura 
preesistente oggetto dell'intervento, ponteggi di servizio e 
quant'altro occorra per dare l'opera finita e a regola d'arte. Sono 
compresi i carter di rivestimento in lamiera opportunamente 
sagomata; i piedini di appoggio regolabili, l’interposizione di strati 
di gomma e/o neoprene; la regolarizzazione e la messa in carico con 
malta fibroriforzata a ritiro compensato con l’eventuale utilizzo di 
cunei. E' compreso nel prezzo il rilievo geometrico dello stato di
fatto, la redazione da parte dell'impresa esecutrice degli elaborati 
costruttivi da far approvare alla DL, tutti i necessari adattamenti alle 
irregolarità delle strutture esistenti.
PRIMA RAMPA
Profilo HEA 120 2,00 19,900 39,80
Profilo HEA 140 2,00 1,80 24,700 88,92
Gradino  *(H/peso=0,32*0,003*7850) 5,00 0,120 7,536 4,52
Piastra appoggio *(H/peso=0,008*7850) 4,00 0,15 0,180 62,800 6,78
incremento 10% bullonerie / piastrame *(H/peso=133,240+6,78) 0,10 140,020 14,00

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 154,02 366´710,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154,02 366´710,49

SECONDA RAMPA
Profilo HEA 120 cosciale 2,07 19,900 41,19
Profilo HEA 120 traverso 1,60 19,900 31,84
Profilo HEA 140 traverso 2,00 1,60 24,700 79,04
Gradino *(H/peso=0,32*0,003*7850) 6,00 0,120 7,536 5,43
Piastrame appoggio *(H/peso=0,008*7850) 6,00 0,15 0,180 62,800 10,17
incremento 10% bullonerie /piastrame *(H/peso=157,500+10,17) 0,10 167,670 16,77

SOMMANO kg 338,46 11,05 3´739,98

54 Formazione di nicchie nella muratura per alloggiamento di nuove
AP.STR03 travi di copertura o solaio, in legno o in acciaio, di qualsiasi forma o
11/04/2021 dimensione, eseguite a scalpello o con piccolo martello a percussione

su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza. Si intende
compreso:lo smontaggio della muratura esistente per il solo spazio di
posa della trave, la formazione di idoneo piano di posa con malta
antiritiro, il riempimento e ricostruzione del muro con pezzi di pietra
e/o laterizio (su indicazione della DL) e malta di calce idraulica, il
calo in basso e il tiro in alto di tutto il materiale occorrente e del
materiale di risulta non utilizzabile. Sono inoltre compresi gli oneri di
trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata.
Prezzo conteggiato per volume di demolizione e ricostruzione.
nicchie per traversi rinforzo scala
prima rampa 6,00 0,20 0,250 0,250 0,08
seconda rampa 4,00 0,20 0,250 0,250 0,05

SOMMANO mc 0,13 676,55 87,95

55 Rinforzo di muratura con armatura di piccolo diametro in acciaio
AP.STR05 inox Rinforzo di muratura ottenuto mediante la rimozione
11/04/2021 dell'intonaco, ove presente, la scarnitura dei giunti di malta con

mezzo meccanico, per una profondità di circa 6 cm (l'operazione deve
avvenire lentamente, adottando tutte le cautele atte ad evitare
danneggiamenti della muratura), inserimento di ferri in acciaio inox
AISI 316 ad aderenza migliorata qualificato come B450C del
diametro di 6 mm annegati con malta di calce idraulica naturale. La
lavorazione dovrà essere condotta per cantieri successivi procedendo
alla scarnitura dei giunti vicini solo dopo l'avvenuta presa della malta
di sigillatura. La malta utilizzata dovrà essere compatibile con la
muratura esistente, priva di sali solubili e garantire una resistenza a
compressione a 28 gg non inferiore 70 kg/cmq. Le giunzioni
dovranno essere sfalsate e verranno effettuate per sovrapposizione
con lunghezza non inferiore a 60 cm e comunque nel rispetto delle
indicazioni degli elaborati progettuali.
Potrà essere richiesta la sigillatura e stilatura finale con malta di
caratteristiche e colore adeguati. Nel prezzo si intende compensato
anche l'inserimento delle forchette in fori eseguiti nella muratura con
strumenti a rotazione e la successiva iniezione con boiacche e/o
resine ritenute idonee dalla D.L.. Si intende inoltre compensata
l'eventuale giunzione mediante saldatura effettuata in situazioni
particolari sotto le indicazioni della D.L.. Misurazione effettuata per
metro lineare di acciaio  inserito.
Ristilatura per nuovi appoggi *(par.ug.=(6+4+4)*2)*(lung.=0,82+
0,82) 28,00 1,64 45,92

SOMMANO ml 45,92 18,86 866,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 371´404,47

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 371´404,47

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

56 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
18/05/2021 Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,

denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 36´596,16 36´596,16

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 36´596,16

T O T A L E   euro 408´000,63

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 371´404,47 91,030-(100,000)

M:001 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI euro 30´695,80 7,523-(8,265)
M:002 RINFORZO MURATURE euro 7´038,40 1,725-(1,895)
M:003 RINFORZO ORIZZONTAMENTI euro 324´858,97 79,622-(87,468)

M:003.001      SOLAI PRIMO IMPALCATO euro 80´486,73 19,727-(21,671)
M:003.002      SOLAI SECONDO  IMPALCATO euro 244´372,24 59,895-(65,797)

M:004 RINFORZO SCALA euro 8´811,30 2,160-(2,372)

M:004.003      SCALA RISANAMENTO GRADINI euro 4´117,32 1,009-(1,109)
M:004.004      SCALA ELEMENTI DI RINFORZO METALLICI euro 4´693,98 1,150-(1,264)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 36´596,16 8,970-(100,000)

TOTALE  euro 408´000,63 100,000

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

A   R I P O R T A R E 



pag. 23

I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 371´404,47

Sommano  euro 371´404,47

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 36´596,16

Sommano  euro 36´596,16

TOTAL LAVORI SICUREZZA INCLUSA  euro 408´000,63

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
c6) Analisi dignostiche  euro 3´300,00
c7) Indagini  euro 4´950,00
c8) Per attività di progettazione esecutiva  euro 29´100,00
c9) Per attività di direzione operativa delle strutture  euro 28´000,00
c10) Per cordinamento alla sicurezza in fase di progettazione  euro 5´700,00
c11) Per cordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione  euro 17´000,00
c12) Per attività di collaudo  euro 9´500,00
c13) Imprevisti  euro 9´325,00
c14) Spese per missioni  euro 680,00
c15) Contributo ANAC  euro 200,00
c16) Invitalia per gara e commissioni  euro 5´000,00
c17) Invitalia per spese pubblicità  euro 4´000,00
c18) Incentivi  euro 8´160,01
c19) Per cassa previdenziale  euro 3´902,00
c20) IVA Lavori  euro 40´800,06
c21) IVA incarichi  euro 22´319,44
c22) arrotondamento  euro 62,86

Sommano  euro 191´999,37

TOTALE  euro 600´000,00

     Data, 18/05/2021

Il Tecnico
Ing. Carlo Bettio
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