



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



COMUNE DI
PADOVA

PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense"

SCUOLA PRIMARIA ROSMINI
NUOVA COSTRUZIONE MENSA - VIA J. DA MONTAGNANA, 91
PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
CUP: H94E22000820006

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE OPERA LLPP EDP 2022/054	DATA DICEMBRE 2022	NUMERO ELABORATO APPR_37_Quadro economico.pdf
DESCRIZIONE ELABORATO Quadro Economico		IL CAPO SETTORE
I PROGETTISTI - CAPOGRUPPO RTP AS+ architetti associati Arch. Alberto Albiero Arch. Bruno Sbalchiero	MANDATARI RTP Ing. Maurizio Munari Ing. Marco Marcheluzzo Dott. geol. Enrico Marcato Arch. Melissa Zanella	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Renato Gallo

Quadro economico		
A)	IMPORTO A BASE D'ASTA	
A.1	Importo lavori	€ 368.818,18
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.500,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (A)	€ 380.318,18
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 32.000,00
C	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 3, del decreto legislativo n.50/2016	€ 5.408,00
D	Altri costi (IVA, imprevisti, ecc.)	€ 75.932,82
E	Spese per pubblicità	€ 1.591,00
F	Attrezzature e allestimento per la mensa	€ 16.800,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 131.731,82
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 512.050,00

		IMPORTO LAVORI		COSTI DELLA SICUREZZA
	OG1 - Edifici civili e industriali	€ 277.637,81	di cui	€ 8.395,00
	OS3 - Impianti idrico-sanitario	€ 9.384,53	di cui	€ 230,00
	OS28 - Impianti termici e di condizionamento	€ 32.497,75	di cui	€ 1.035,00
	OS30 - Impianti elettrici	€ 60.798,09	di cui	€ 1.840,00
	Totale	€ 380.318,18		€ 11.500,00