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CAPITOLATO TECNICO

CAPO PRIMO
Descrizione delle lavorazioni

Art. 1° - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto 'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per I'esecuzione di
lavori di manutenzione ed incremento di alberature stradali. Le aree dove verranno condotti gli interventi
oggetto dell’affidamento sono individuabili nel sistema cartografico informatico del Comune di Padova. In
base alle esigenze e alle programmazioni interne, verranno via via indicate alla ditta esecutrice.

Art. 2° - DESCRIZIONE DEI LAVORI- CONSEGNA

L'affidamento, da svolgere con personale e mezzi adeguati, riguarda principalmente le seguenti
operazioni:

Interventi di ripristino dei siti (rimozione e sostituzione degli acquafilter)

sistemazione dei siti di impianto (su marciapiede, o parterre, o banchina stradale)
Interventi di rimozione dei vecchi pali tutori e dei legacci

Fornitura e messa a dimora di alberi di prima qualita

Interventi di irrigazione di soccorso, o allacciamento ad impianto di irrigazione preesistente

Potranno essere richiesti, oltre ai lavori di cui ai precedenti punti, anche ulteriori prestazioni in
economia. Per le suddette prestazioni in economia verranno redatte dall'Amministrazione Comunale,
di volta in volta, con richieste scritte indicanti i termini per I'esecuzione dei lavori stessi.

Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d’opera e noleggio di mezzi d’opera non
espressamente previsti nell'elenco prezzi si fara una comparazione con prezzi per prodotti similari
mediante analisi dei prezzi.

Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Il Settore Lavori Pubblici, attraverso i propri collaboratori, potra effettuare periodiche verifiche sulle
attrezzature, impianti, prodotti e personale utilizzati dall'Appaltatore per accertare che vi sia una perfetta
corrispondenza alle clausole del contratto.

Ciltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Capitolato, saranno

a carico dell'Appaltatore, qualora necessari, anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. per ogni singola area di intervento, il cantiere dovra essere organizzato e condotto in modo da
garantire lo sgombero giornaliero di tutto il materiale di risulta accumulato proveniente da qualsiasi
lavorazione inerente il presente servizio. E’' in ogni caso salva la facoltd per 'Amministrazione di
richiedere il risarcimento dei maggiori danni conseguenti al ritardo e all'inadempimento.

2. Il Direttore di cantiere dell'Appaltatore dovra essere immediatamente reperibile per via telefonica o
informatica durante il corso della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. La Direzione dei Lavori, di
seguito denominata D.L., deve comunque essere sempre informata giornalmente delle sedi dove
I'Appaltatore & operante. L'Appaltatore deve mettersi in contatto giornalmente con la D.L. al fine di
predisporre i tempi e le localita di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorita.
All'Appaltatore spetta segnalare per iscritto alla D.L. la necessita di lavori differenti e/o aggiuntivi rispetto a
quanto previsto dal presente Capitolato;

3. I'Appaltatore € tenuto a mantenere la pil assoluta riservatezza su tutta la documentazione e dati relativi
che sia di esclusiva proprieta del'lAmministrazione. E' tenuto a non pubblicare articoli efo fotografie
relativamente all'Appalto, salvo esplicita autorizzazione dell Amministrazione. L'impegno vale anche per
eventuali subcontraenti.

4. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi:

a) cartelli: fornire ed installare al limite del cantiere uno o pil tabelloni di dimensioni adeguate all’'opera
contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con I’Amministrazione. Durante lo svolgimento del
servizio, I' Appaltatore deve evitare di intralciare la circolazione dei mezzi sia pubblici che privati ed & tenuto a
collocare tutte le segnalazioni (cartelli, transenne, ecc.) atti a garantire la pubblica incolumita;

b) cantiere: I'impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere. |l cantiere deve essere condotto evitando l'ingombro di suolo pubblico non strettamente
necessario;

c) smaltimento di rifiuti provvedere all'allontanamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni
in oggetto.Tutto il materiale legnoso derivante dai lavori rimane alllmpresa che deve provvedere



giornalmente al suo completo allontanamento dalla sede di lavoro, salvo diverse indicazioni della D.L., e
dovra essere trattato secondo la normativa in vigore nel corso del'appalto. Le eccedenze dei rifiuti organici
debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, se hanno le caratteristiche fisiche adeguate,
debbono essere utilizzate per esigenze termiche, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di trasporto dei rifiuti in conto proprio, I' Appaltatore & tenuto a munirsi delle autorizzazioni previste
dalla normativa vigente. E' fatto assoluto divieto di bruciare qualsiasi tipo di materiale di risulta nell'area di
cantiere;

d) risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a
proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni I'Amministrazione e la D.L. Le
strutture che dovessero risultare danneggiate © manomesse durante il  servizio dovranno essere
prontamente ripristinate (es. tombini, reti, buche e dissesti nel terreno, ecc.). E' necessario eseguire i lavori in
modo da non danneggiare gli alberi presenti. La sostituzione di eventuali piante, sia arbustive che arboree,
irrimediabilmente danneggiate da azioni meccaniche dovute alla modalita di esecuzione dei lavori sara a
carico dell'Appaltatore. Gli eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del tappeto
erboso, moria di piante formanti siepi, ecc.), saranno riparati a cura e spese dell'Appaltatore. |l risarcimento
dei danni prodotti alle alberature verranno calcolati dal Settore Lavori Pubblici, secondo il metodo
estimativo del Comune di Padova, approvato con deliberazione di G.C. n. 265 del 23/05/2006.

€) macchine, attrezzatura, apparecchiature: tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i D.P.l. e
tutta la strumentazione in generale necessaria per eseguire i lavori dovranno essere rispondenti alle
normative relative alla marcatura CE, ai requisiti di sicurezza vigenti, possedere le omologazioni,
certificazioni e collaudi previsti, rispondere alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti ed essere in ottime
condizioni di efficienza e stato di decoro. Inoltre, detti mezzi ed attrezzature dovranno rispettare il Codice
della Strada e le normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle
diverse modalitd operative. Dovranno essere rispettate le norme ambientali in tema di scarichi ed
emissioni rumorose e gassose. E' preferibile I'uso di mezzi elettrici od alimentati con carburanti a basso
impatto ambientale quali gas, metano, ecc. Gli automezzi dovranno essere identificabili, portando ai lati
indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta che sta lavorando. | mezzi
dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a completo carico dell'Appaltatore, compreso il
carburante, lavaggio, eventuale riverniciatura ed ogni onere connesso al buon funzionamento degli
stessi.

Decespugliatori e tosaerba debbono obbligatoriamente essere dotati di sistema di protezione contro i
danni degli alberi. L'Amministrazione si riserva la facolta di chiedere la sostituzione e la revisione di tufti i
mezzi, automezzi, apparecchiature, impianti ed attrezzature che, a seguito di valutazione in
contraddittorio, non riterra soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione éa
carico dell'Appaltatore e non potra comportare oneri aggiuntivi per I'Amministrazione, rispetto ai prezzi
indicati in offerta. L' Appaltatore & tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati con
immediatezza, se per giustificati motivi la sostituzione immediata non fosse possibile, questa avverra
entro e non oltre il termine fissato dalla D.L. Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, I'Appaltatore dovra
dare comunicazione telefonica e via email alla D.L. entro 6 (sei) ore dal verificarsi dell'inconveniente
tecnico. La sostituzione dell'attrezzatura o del mezzo dovra avvenire entro e non oltre 18 (diciotto) ore
dal verificarsi della rottura e non potra comportare oneri aggiuntivi per '’Amministrazione rispetto si prezzi
indicati in sede d'offerta. Solo in caso di urgenza o di forza maggiore la D.L. potra autorizzare, per tempi
limitati e strettamente necessari, I'uso di mezzi meno idonei, ma non in senso normativo, per garantire la
continuita di lavoro. | guasti non dovranno compromettere la continuita e I'efficienza delle prestazioni e
non potranno giustificare eventuali dislavori. E' vietato I'alloggio a deposito in stabili o aree comunali dei
mezzi, attrezzature e materiali utilizzati per I'esecuzione dei lavori, che saranno alloggiati in luoghi sicuri
a carico dellAppaltatore. E' vietato lasciare incustoditi i mezzi di lavoro;

f) sottoservizi, linee elettriche aeree (ecc.), per dare corso ai lavori, I'Appaltatore, a propri oneri e
spese, si rivolgera direttamente presso gli uffici tecnici del Comune e/o delle Aziende di Servizio (es.
E.N.E.L., TELECOM, AcegasAps, ecc.) per accertare I'eventuale presenza di sottoservizi e ottenere tutti
i permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento del servizio. In presenza di cavi aerei (es.
elettrici o telefonici) posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a
garantire l'incolumita degli operatori e l'integrita delle condutture, ricorrendo se necessario all'intervento delle
relative aziende. Se necessario dovra essere sospesa la corrente elettrica prima di iniziare il servizio. Questo
per garantire I'esecuzione delle opere e Iincolumita degli operai addetti ai lavori. In ogni caso, resta
I'Appaltatore I'unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che possono accadere a persone € a
cose, per omessa indagine e acquisizione delle autorizzazioni.

g) dati sui lavori eseguiti, su richiesta della D.L., debbono essere comunicati tutti i dati sui lavori
eseguiti, sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e su quanto altro fosse richiesto inerente lo
svolgimento del Servizio, compreso i rilievi fotografici che la D.L. ritiene opportuni;

h) rinvenimento oggetti di valore eventuali rinvenimenti di oggetti di valori avvenuti durante I'espletamento
del servizio debbono essere comunicati alla Polizia Locale, per la consegna al legittimo proprietario;



i) lavori in presenza di traffico veicolare, restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che
derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della D.L.;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, attenendosi
scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e
sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico”,
nonché alle prescrizioni che la D.L. dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa
suindicata; saranno altresi a carico dell'impresa tutti gli apprestamenti per I'esecuzione dei lavori in
presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il
cantiere, come:

luci a cascata di restringimento carreggiata

semafori provvisori

segnaletica orizzontale e verticale

cancellazione della segnaletica orizzontale 4

operazioni di tracciamento e modanatura necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere
eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento
alla viabilita ordinaria

ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori

Dovra essere garantita I'eventuale direzione a mano del traffico, con idoneo personale, se e in quanto
richiesto dal Comando dei Vigili e dalla D.L.

L'Appaltatore dovra direttamente concordare, con il Comando della Polizia Locale ed altri Settori
comunali competenti, il programma delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a
propria cura, spese e responsabilita tutte le autorizzazioni, permessi necessari, in modo da rispettare il
programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche
programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

altri oneri

su richiesta della D.L. comunicare tutti i dati sui lavori eseguiti, sulla mano d'opera, sui materiali, sulle
attrezzature e su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati
a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni 'AmministrazioneelaD.L.;
sara obbligo delllmpresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone comungue addette ai lavori e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati.

in nessun momento gli attrezzi di lavoro dovranno essere lasciati incustoditi;

I'Impresa € obbligata a far sovrintendere i lavori da personale tecnicamente idoneo. Tutti i componenti
del personale devono essere ben preparati e muniti dei titoli (patente, ecc.) adeguati al tipo di lavoro da
eseguire. In caso contrario la Stazione Appaltante chiedera I'immediato allontanamento del personale
non idoneo e la sua sostituzione.

Il personale preposto ai lavori di manutenzione deve possedere le vaccinazioni obbligatorie per legge.
Per i lavori in presenza di acque libere devono essere adottate tutte le misure di prevenzione e profilassi
atte ad evitare il verificarsi di ogni possibile contagio ed infezione;

i lavori dovranno essere effettuati nella stagione opportuna, comunque in accordo con la Direzione
Lavori;

L'Impresa dovra provvedere ai ripari ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi

Nei casi d'urgenza I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione
Lavori. '

L'Impresa non avra mai dirito a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le
condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od
indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando
riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell'lmpresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori,
venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.



- Sono a totale carico dell'impresa tutti gli oneri organizzativi ed i relativi costi- per la disattivazione o lo
smantellamento temporaneo di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte
delle relative aziende.

Art. 4° - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI — INTERVENTI URGENTI

Con ordine di lavori e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori sara stabilita la cadenza degli
interventi nel corso dell'anno.

Il tempo utile per 'esecuzione dei lavori per la ditta appaltatrice dei lavori & di 5 (cinque) giorni dalla data di
ricezione dell'ordine scritto.

Qualora un lavoro si rendesse urgente e necessario, la Ditta appaltatrice provvedera ad effettuare
lintervento entro le 12 (dodici) ore successive alla comunicazione, avendo cura di segnalare il pericolo
immediatamente appena venutane a conoscenza, transennando l'area oppure adottando ogni misura
necessaria per impedire sinistri di ogni genere, completando poi I'intervento in modo definitivo a regola
d’arte.

Lintervento eseguito verra compensato con i prezzi unitari di contratto, con la maggiorazione del
compenso per diritto di chiamata di pronto intervento indicato in elenco prezzi.

La mancata esecuzione dei lavori nei termini prescritti dagli ordini di servizio della D.L. dara luogo
all'applicazione delle sanzioni descritte nello schema di contratto.

E' in ogni caso salva la facoltd per I'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei maggiori danni
conseguenti al ritardo e all'inadempimento.

Art. 5° - DICHIARAZIONE DI REMUNERATIVITA’ - SQUADRE TIPO — DOTAZIONE MEZZI

Le condizioni di cui al presente Capitolato sono accettate dallAppaltatore in base a calcoli di sua
convenienza a tutto suo rischio, in quanto da essa giudicate remunerative, tenute presenti le condizioni di
mercato e la natura e le caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a fornire sempre operai abili, numericamente sufficienti e con continuita di
presenza contemporanea sufficiente per assolvere prontamente a tutte le attivita inerent all'appalto e di volta
in volta ordinate dalla D.L..

Sono richieste almeno due squadre di operai che possano lavorare in citta, in modo indipendente,
contemporaneo e dislocate I'una dall'altra. Dette squadre dovranno essere operative con a disposizione i
macchinari e le attrezzature (es. piattaforme, motoseghe ecc.) richieste dal D.L. per eseguire le lavorazioni
richieste.

Resta inteso che un maggior impiego di manodopera nei periodi di punta non dara luogo a retribuzioni
supplementari rispetto ai prezzi del’Elenco Prezzi.

Per i lavori I'appaltatore dovra avvalersi di personale idoneo, tecnicamente e moralmente di soddisfazione
dell' Amministrazione appaltante, la quale ha la facoltd di chiederne la sostituzione. |l rifiuto da parte
dell'Appaltatore di sostituire personale che I'Amministrazione dichiarasse non gradito per giusto o dimostrato
motivo, & causa di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva, inoltre la facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato
(tra cui la carenza della qualita del lavori, 'esecuzione dei lavori in contrasto con le buone regole dell'arte o
in modo tale da pregiudicare sia lincolumita delle persone che la stessa conservazione delle piantagioni
varie e dei tappeti erbosi, ) e per tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.

Per I'espletamento del lavori di cui al presente appalto, l'appaltatore garantisce, un'idonea dotazione di
attrezzature, mezzi idonei, attrezzature antinfortunistiche: caschi, visiere, gambiere, occhiali, cuffie,
segnaletica per i cantieri mobili € quant'altro necessario secondo le disposizioni di legge vigenti.
L'appaltatore ha I'obbligo di depositare presso la D.L. I'elenco dei dipendenti e dei mezzi d'opera ai fini del
riscontro di cui alla presente disposizione. '

La Ditta Appaltatrice garantisce altresi I'impiego di ogni altro mezzo d'opera che di occorrenza si rendesse
necessario per i lavori d’'urgenza disposti dalla D.L..

CAPO SECONDO
Disposizioni particolari riguardanti I'Appalto

Art. 6 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO TECNICO

L'Appaltatore sara tenuto all'osservanza di tutte le clausole del presente Capitolato.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Capitolato si fa riferimento al Capitolato
Generale d'Appalto di cui al D.M. n°145/2000 e al Regolamento dei contratti del Comune di Padova
approvato con deliberazione di C.C. n°53 del 12/05/2008 e successive modifiche ed integrazioni.



L'Appaltatore sara tenuto altresi all'osservanza di tutte le leggi che disciplinano la prevenzione e
I'antinfortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi anti inquinamento, anche non espressamente
richiamate nel presente Capitolato.

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell'utile e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, in
base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano circa:

- i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;

- la manodopera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per l'illuminazione
del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

- i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pie d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto
occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti,
energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti
per il funzionamento;

- i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e
per guanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Tecnico e nell'Elenco Prezzi.

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili.

| prezzi sono invariati per tutta la durata del contratto.

CAPO TERZO
Prescrizioni tecniche

Art. 8 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la realizzazione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle
migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio insindacabile
della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, idoneitd, durabilita e
applicazione. ‘

Sara sempre in facolta della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali anche se sono stati
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comungue unico e completo
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da cave,
fabbriche, stabilimenti, vivai ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche,
stabilimenti, vivai ecc., i materiali non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a
mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse provenienze,
intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e di buona
esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, allosservanza delle quali 'Appaltatore &
espressamente tenuto.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e fabbricate
con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo le normative vigenti nel corso dell'appalto e
dalle norme C.E.l. e UNL.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera, che non
corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni
prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

8.1 Materiale agrario
8.2 Substrati di coltivazione
Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale efo vegetale utilizzati singolarmente o
miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alla diverse
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantita, tipo e
caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non
confezionati, 'Appaltatore dovra fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate, a proprie spese,



secondo i metodi normalizzati dalla Societa del Suolo (S.1.5.S.) per i parametri indicati negli Allegati tecnici da
sottoporre all'approvazione della D.L.. | substrati, una volta pronti per limpiego, dovranno essere omogenei e i
componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa. L'Appaltatore dovra determinare e
sottoporre sempre allapprovazione della D.L. la densita apparente e la capacita di campo dei substrati destinati
alle opere pensili a verde. | substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione,
potranno contenere anche alfri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre
all'approvazione della D.L. In ogni caso i substrati forniti dovranno rispettare le caratteristiche imposte dalla
normativa vigente nel corso dell'appalto.
8.3 Pacciamature
Con il termine "pacciamatura” si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti,
limitazione dell' evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). | materiali per pacciamatura forniti debbo rispettare le
caratteristiche imposte dalla normativa vigente nel corso dell'appalto e dovranno essere forniti (quanto si tratti di
prodotti confezionabili) in accordo con la D.L, nei contenitori originali con dichiarazione della quantita, del
contenuto e dei componenti. Se, in via eccezionale sono forniti sfusi la D.L. si riserva la facolta di valutare di volta
in volta qualita e provenienza.
8.4 Fitofarmaci
| fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, ecc.) dovranno essere forniti nei
contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione e della classe di tossicita, nel
rispetto della normativa vigente nel corso dell'appalto. '
8.5 Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi I'Appaltatore dovra fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero,
diametro ed altezza alle dimensioni delle piante.

| tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremitd di maggiore
diametro. .
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche,
ecc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in
corda di acciaio muniti di tendifilo, o ancora con ancoraggi a scomparsa sia in legno che in acciaio.
Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone
l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per
mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure,
in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o di cocco o altro materiale inestensibile). Per evitare
danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale.
Su richiesta della D.L. gli alberi dovranno essere resi stabili ed ancorati con un sistema di ancoraggio a
scomparsa, prevedendo il bloccaggio della sola zolla mediante adeguati ancoraggi in metallo approvati dalla
D.L.. Le specifiche tecniche relative allinstallazione dovranno essere quelle fornite dal costruttore del
sistema di ancoraggio.

La protezione del colletto da danni meccanici sara effettuata mediante un anello di plastica corrugata.

8.5 Acqua
L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovra contenere sostanze inquinanti e sali nocivi
oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa. L'Aggiudicatario sara tenuta, su richiesta della D.L, a verificare
periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normalizzate della Societa ltaliana di
Scienza del Suolo - S.1.8.8., la qualita dell'acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.

8.6 Materiale vegetale vivaistico — Fomnitura e messa a dimora

Per “Materiale vegetale” s'intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrenti per
eseguire le lavorazioni.

Detto materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della normativa in vigore.
L'Appaltatore dovra dichiararne la provenienza alla D.L. che si riserva, comunque, la facolta di effettuare,
contestualmente all’Appaltatore, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante.

Ad insindacabile giudizio della D.L., tutte le piante non rispondenti ai requisiti del presente
Capitolato, dellElenco Prezzi e degli elaborati del Progetto o che non ritenga adatte a quanto da
realizzare saranno rifiutate perché non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano
la buona riuscita dell’limpianto e dovranno essere prontamente sostituiti con soggetti privi di difetti.
L'Appaltatore, sotto la sua piena responsabilita, potra utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di
particolare valore estetico solo se indicato in progetto e/o accettate dalla D.L.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini in
materiale resistente alle intemperie sui quali sia riportata, in modo leggibile ed indelebile, la denominazione
botanica (genere, specie, varieta, cultivar, ecc.) del gruppo cui si riferiscono.



Il progetto prevede I'uso esclusivo di piante di elevato standard qualitativo, con portamento e dimensioni
rispondenti a dette caratteristiche e comunque tipici della specie e della varieta, prive di qualsiasi difetto,
come di seguito specificato.

Gli alberi dovranno essere:

a) stati allevati specificatamente per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali con fusto libero da
rami fino a 2 metri, esemplari isolati con ramificazioni su tutto il fusto, ecc.);

b) con il fusto e le branche principali esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine tipo,
grosse cicatrici e segni conseguenti ad urti, grandine scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause
meccaniche in genere attacchi di insetti, malattie crittogamiche o da virus. La chioma, salvo gquanto
diversamente richiesto, dovra essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie allinterno della stessa. L'apparato radicale dovra
presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli
di diametro maggiore di un centimetro;

c) adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito d’impianto, cioé adatti alle caratteristiche
climatiche e dei terreni (es. acidita del suolo, precipitazioni e temperature medie annuali);

d) coltivati con tecniche di lotta integrata;

e) con caratteristiche qualitative tali da garantire I'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla,
dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, ecc.);

f) prive di fitopatogeni che potrebbero inficiare la sopravvivenza o rendere difficoltosa la gestione post-
trapianto

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti di contenitore o in zolla a seconda delle esigenze tecniche o

della richiesta, eventualmente, potranno essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua,

purche di giovane eta e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli in legno o in plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle

dimensioni delle piante.

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitori, la terra dovra essere compatta, ben aderente alle radici, senza

evidenti crepe con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le piante in contenitore, dovranno essere adeguatamente reinvasate in modo da presentare un apparato

radicale non eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia, teli, reti di ferro

non zincato, ecc.) rinforzato, se le piante superano i 5,00 metri di altezza, con rete metallica degradabile,

oppure realizzato con pellicola plastica porosa o di altri materiali equivalenti. | contenitori dovranno essere in
materiale riciclabile e/o riciclato, quelli che non restano con la pianta per tutta la sua vita, dovranno essere
restituiti al fornitore delle piante e comunque essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Gli alberi dovranno corrispondere alle esigenze del progetto e dell’'Elenco Prezzi secondo quanto segue:

- altezza dell'albero: distanza che intercorre tra il colletto e il punto piu alto della chioma;

- altezza di impalcatura: distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca

principale pil vicina;

- circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto (sono ammesse sottomisure solo se su

indicazione della D.L.);

- diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conn‘ere a2/3

dell'altezza totale per tutti gli altri alberi.

Gli alberi innestati dovranno avere le specifiche relative al tipo di portainnesto, altezza del punto di innesto,

che non dovra presentare sintomi di disaffinita.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio.

Qualora non fosse possibile attuare detti criteri nel corso del Servizio, la D.L. dovra essere tempestivamente
avvisata con adeguate motivazioni.

Art.9 - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere e forniture oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale
sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere
eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i
danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, ’Amministrazione potra procedere
direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Art. 10 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI
10.1. Norme generali




Tutti i lavori anche quelli non citati nei successivi articoli devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in
conformita alle condizioni precisate nel’Elenco prezzi e alle disposizioni impartite verbalmente o scritte, dalla
Direzione Lavori e comungue secondo le condizioni previste nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
di cui al D.M. n°145 del 19/04/2000.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, in particolare con riguardo alla
sicurezza del cantiere ed alla difesa fitosanitaria.

Gli interventi sul platano devono rispettare le norme richiamate successivamente.

Qualsiasi operazione deve essere effettuata con l'uso di equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alla mole delle
piante e al lavoro da eseguire. In particolare, si dovranno impiegare piattaforme idrauliche in grado di raggiungere
la sommita delle piante. Queste dovranno rispettare le norme di sicurezza vigenti e possedere le omologazioni,
certificazioni e collaudi previsti.

Qualora non fosse possibile operare con mezzi meccanici il personale dovra salire sulle piante perfettamente
equipaggiato con imbracature di sicurezza, funi salvavita ed altre attrezzature che garantiscano la sicurezza degli
operatori., secondo la normativa prevista.

L'appaltatore & obbligato a disinfettare gli attrezzi da taglio impiegati, prima di procedere alla potatura o al
risanamento di una nuova pianta. Prima dell'inizio dei lavori la D. L. potra richiedere all'Appaltatore che venga
- softoscritta una dichiarazione attestante l'effettuata disinfezione degli attrezzi e I'assunzione di tutte le
responsabilita per i danni provocati dalla diffusione di malattie in seguito a tagli non trattati e attrezzi non
disinfettati. La disinfezione degli attrezzi dovra essere effettuata con alcool etilico o soluzione di ipoclorito di sodio
altri prodotti autorizzati dalla Direzione Lavori. Tutti i prodotti e gli strumenti per la loro distribuzione dovranno
essere preservati dal contatto con segature e residui delle operazioni di potatura;

In presenza di cavi aerei (elettrici o telefonici) posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere adottati tutti
gli accorgimenti atti a garantire 'incolumita degli operatori e l'ntegrita delle condutture, ricorrendo se necessario
allintervento delle relative aziende con costo a carico della Ditta esecutrice. Se necessario dovra essere sospesa
la corrente elettrica prima di iniziare i lavori; .

Durante i lavori I'lmpresa deve evitare di intralciare la circolazione dei mezzi sia pubblici che privat ed é tenuta
inoltre a collocare tutte quelle segnalazioni (cartelli, transenne, ecc.) atti a garantire la pubblica incolumita.

Ogni e qualsiasi danno provocato durante l'esecuzione dei lavori sia a cose che a persone, rimane a carico
delllmpresa assuntrice dei lavori. Le strutture che dovessero risultare danneggiate 0 manomesse durante i lavori
dovranno-essere prontamente ripristinate.

Qualora determinati lavori non potessero essere svolti per motivi tecnici, in giornata lavorativa, I'Impresa dovra
rendersi disponibile ad adoperare in giornate festive o in orari particolari (sabato pomeriggio, prime ore del
mattino).

L'individuazione delle piante da abbattere o da potare sara effettuata ad insindacabile giudizio della D.L,
stabilendo che I'lmpresa provvedera a sua cura e spese a contrassegnare le piante, secondo le indicazioni della
D. L.

10.2 Lavori su alberature

10.2.1 Abbattimenti.

L'abbattimento delle alberature stradali, per motivi di sicurezza, deve avvenire tagliando il fusto ad un'altezza di
m. 1,30 dal piano campagna oppure provvedendo immediatamente alla trivellazione del ceppo ed alla copertura
dello stesso con materiale stabilizzato secondo le indicazioni della D.L..
| monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative vigenti
ed eliminati nel pili breve tempo possibile. Nei parchi, ed ogni qualvolta lo ritenesse adeguato la D.L.., le ceppaie
che non verranno trivellate devono essere abbassate ad una quota inferiore a quella di campagna e interrando lo
scavo.
In presenza di piante infette I'Aggiudicatario e tenuto ad effettuare i tagli di deprezzamento su teloni, la raccolta
della segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento con una
soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dalla Direzione Lavori. Il trattamento
dovra essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verra compensato a parte. Si dovra
di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa eliminazione
della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.

10.2.2 Potatura di riduzione e modellamento:
E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche o con altre piante, oppure a ridurre
la resistenza della chioma rispetto alla forza del vento, in modo da aumentare la stabilita della pianta.

Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento (diradamento — su indicazioni D.L.) della chioma, l'eliminazione
dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, I'eliminazione dei rami
intrecciati, dei ricacci indesiderati lungo il fusto, dei polloni, la cura delle ferite con metodi e prodotti indicati dalla
D.L.

Per le piante allevate in forma libera la potatura dovra avvenire nel rispetto della forma naturale tipica della specie
(globosa, piramidale, a fiamma, etc.).

Il taglio dei rami dovra essere eseguito in corrispondenza di un punto di attivita di crescita.



Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovra risultare in prossimita del fusto o delle branche principali,

rispettando il collare. ‘

La superficie di taglio dovra risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dell’acqua.

Si avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia.

Le branche compromesse da lesioni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione della D.L le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire 'eventuale cicatrizzante autorizzato dalla Direzione Lavori. Si
dovra altresi provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere
al taglio di ogni ramo.

10.2.3 Potatura di imonda
Comprende I'asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché I'eliminazione
secondo le indicazioni della D.L., dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli e dei rami che
interferiscono con edifici, linee elettriche o con altre piante.
Quali modalita di esecuzione dei lavori valgono le indicazioni relative alle potature di riduzione. Dovranno
‘essere eseguiti inoltre lo sfoltimento della chioma, I'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei
vecchi tagli non correttamente eseguiti, 'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, 'eliminazione dei
polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con disinfettanti e cicatrizzanti autorizzati dalla
D.L, da distribuire immediatamente dopo il taglio di potatura.
Le branche compromesse da lesijoni e cavita dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su
indicazione della D.L le piccole cavita e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate.

10.2.4 Potatura di innalzamento della chioma

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di asportazione
nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni della D.L.
| tagli dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature. Le superfici di taglio dovranno
essere trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dalla D.L., se richiesto dalla stessa.

Nella potatura di platani e olmi si dovra provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire il cicatrizzante autorizzato dalla D.L. Si dovra altresi provvedere
alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo.

10.2.5 Potatura di risanamento
Consiste nel rifacimento di tutti i vecchi tagli non correttamente eseguiti con asporto e ripulitura se richiesto
dalla D.L. delle parti intaccate da marciume, il trattamento di qualsiasi parte danneggiata, I'eliminazione di
eventuali monconi di rami vicini alle branche principali ed al tronco.

Qualora le branche da risanare siano intaccate da marciume tale da pregiudicarne il recupero, solo su
indicazione della Direzione Lavori si procedera alla eventuale apertura ed alla sommaria pulizia delle cavita,
mentre la chioma sara ridotta in modo da garantire la stabilita della pianta.

| tagli di accorciamento dei rami qualora non eseguibili con la tecnica del "taglio di ritorno” vanno comunque
eseguiti in corrispondenza di un punto in attivita di crescita.

La superficie di taglio dovra risultare liscia al tatto. con il taglio rivolto verso il basso e verso l'esterno in modo
da favorire il rapido sgrondo dell’acqua piovana. Si avra cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia.
L'eliminazione di rami infetti dovra essere effettuata con un taglio sul legno sano ad almeno 1 mt. dalla parte
malata, salvo diverse indicazioni della D.L..

Le parti ripulite da marciume , dovranno venire disinfettate con prodotti indicati dalla Direzione Lavori. Le branche
compromesse da lesioni e cavita che verranno mantenute, dovranno essere accorciate ed alleggerite in modo da
garantirne la stabilita.

10.2.6 Spollonatura

L'eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovra essere eseguita recidendo i ricacci con
un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non compaiano monconi emergenti. Con I'occasione si
provvedera alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero. Tutti i materiali di risulta dovranno essere
asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche autorizzate dalla Direzione Lavori lasciando la
sede di lavoro perfettamente pulita.

10.2.7 Dicioccatura di ceppaie
L'estrazione dei ceppi dovra essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dalla D.L. e con cavaceppi
autorizzati. .
Dove occorra il lavoro sara integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali. Il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta verra effettuato a cura e spese dell'lmpresa che
provvedera inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro.




L'Impresa dovra assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso
dovra porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che
in ogni caso restera a suo carico.

10.3 Prescrizioni per I'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori in prossimita di alberi
10.3.1 Avviso
L'Appaltatore ha l'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il foglio
notizie previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n® 42 del 23.3.1992. L'appaltatore riconosce di
adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno avendone
tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta. Prima dell'inizio dei lavori in presenza di alberi deve essere dato
avviso scritto al Settore Lavori Pubblici. Viene definita come area radicale I'area occupata dalla proiezione al
suolo della chioma dell'albero.
10.3.2 Scavi
Gli scavi in aree di proprieta comunale o di uso pubblico sottostanno a quanto previsto dal “Regolamento per
la salvaguardia delle pavimentazioni stradali” approvato con deliberazione del C.C. n.57 del 20/06/2011, con
particolare riguardo a quanto dettato dagli art.13 e 21. Gli scavi che interessano le radici degli alberi non
devono restare aperti pili di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono
riempire provvisoriamente o l'impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno
mantenute umide. Se sussiste di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire
con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al piti presto. Qualsiasi scavo nella
zona di proiezione della chioma delle piante della specie platano deve essere eseguito secondo quanto
previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 aprile 201 2: “ Misure di
emergenza per la prevenzione , il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano causato da
Ceratocystis fimbriata. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel Decreto si applicano le sanzioni
amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n.241/2005.
10.3.3 Protezioni del suolo, tronco, chioma
Gli alberi del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei. Intorno al
tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. In caso di necessita deve essere
protetta anche la chioma dell'albero o sue porzioni. Se richiesto dalla D.L. il terreno della zona di proiezione della
chioma dovra essere protetto dal costipamento causato dal passaggio dei mezzi pesanti, mediante posa di
tavolame o lastre metalliche.
10.3.4 Depositi
Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio
di betoniere. Inoltre non devono esservi depositati materiali terrosi.
10.3.5 Livellamenti
Riporti o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica
autorizzazione della D.L., contenente le prescrizioni per I'esecuzione dei lavori.

10.3.6 Impiego di macchinari
Nell'area dell'apparato radicale non & permesso il lavoro con macchine, ad eccezione che la stessa non risulti
pavimentata. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o0 con uno strato di calcestruzzo
magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20 cm. Il costipamento, come la
vibratura, non & permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il minimo indispensabile).

10.4 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano
causato da ceratocystis fimbriata (Decreto 30 aprile 2012 del Ministro per le Politiche Agricole)

Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformita al Decreto 30 aprile
2012: “Misure di emergenza per la prevenzione , il controllo e I'eradicazione del cancro colorato del platano
causato da Ceratocystis fimbriata” e s.m.i. Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante
adiacenti (piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto). Ai trasgressori delle norme sopra citate
si applicano le sanzioni previste dall'art 54 del D.Lgs n. 214/2005 e s.m.i.
10.4.1. Abbattimenti obbligatori di platani

L'Aggiudicatario deve eseguire tutti gli interventi quali abbattimenti, potature, recisioni radicali secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 e dal D.G.R. del Veneto n. 24 del 11 giugno 2012. Gli
abbattimenti devono essere eseguiti nei periodi asciutti. Il lavoro deve essere eseguito possibilmente in assenza
di vento e comunque avendo la massima cura di non disperdere segatura o legno infetto nel’ambiente. A tal fine
si eseguira il maggior numero possibile di tagli a terra e la segatura andra raccolta con cura su teloni , bagnata
con soluzione di benzimidazolici 0,25 % (anche per evitarne la dispersione) e poi raccolta in sacchi chiusi di
polietiiene per il successivo smaltimento. L'aggiudicatario dovra provvedere a sua cura e spese in quanto



compensato nei prezzi, al trattamento di tutti i materiali di risulta e della zona di cantiere con la citata soluzione
disinfettante. Anche l'estirpazione delle ceppaie deve avvenire avendo cura di asportare tutti i frammenti di legno,
di radici e la segatura e di disinfettare accuratamente la zona con soluzione di benzimidazolici allo 0,25 %. Tuiti gli
attrezzi usati per 'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1% o con
ipoclorito di sodio al 2%.
10.4.2. Trasporto del legname di platano
Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una copia
della autorizzazione all'abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere esibito in
caso di controllo. Il trasporto deve avvenire nel pill breve tempo possibile, previo trattamento del carico con
soluzione di benzimidazolicci allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni.
10.4.3. Danneggiamenti di piante sane e potatura di radici di platani
In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri di abbattimento, si deve
provvedere immediatamente alla disinfezione con sali quaternari di ammonio all'1% .
10.4.4. Smaltimento legname derivante da abbattimenti di platani
L'Aggiudicatario & tenuto alla compilazione della apposita “Scheda informativa modalita di smaltimento legname
di platano infetto o sospetto di infezione da Cancro colorato del platano” ed inviarla allEnte competente
contemporaneamente alla comunicazione di inizio lavori o al piu tardi entro il 5° giorno successivo allo
smaltimento del legname. L'Aggiudicatario & tenuto al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle
ramaglie e del materiale minuto, e allo smaltimento del legname con uno dei seguenti metodi: bruciatura,
seppellimento, conferimento in discarica e immediata copertura, conferimento alle industrie cartarie o di
trasformazione, conferimento per trattamento Kiln Dried (KD). Copia delle bolle di conferimento deve essere
consegnata alla Direzione Lavori per l'inoltro al Servizio Fitosanitario regionale.
10.4.5. Potature di platani sani
Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o dij igiene pubblica. Su filari con sospetta o
precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire dalla pianta piti lontana verso
la zona a rischio di malattia. Nel passare da una pianta all’altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati,
utilizzando una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di sali quaternari di ammonio al 1%. | tagli con
diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi registrati.

Obblighi di legge
Al trasgressori delle disposizioni contenute nel DM 30.04.2012 e nel Decreto Giunta Regionale Veneto n. 24 del
11.06.2012 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n.214/2005.

10.5.1 Messe a dimora
Giunte a destinazione tutte le piante dovranno essere trattate in modo da evitare loro ogni danno; il tempo
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora, definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovra
essere il pill breve possibile. In particolare I'Appaltatore curera che le zolle e le radici delle piante, che non
possono essere messe a dimora immediatamente, non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita
adeguato alla loro buona conservazione. Alcuni giorni prima della piantagione, I'’Appaltatore dovra procedere, se
richiesto dalla D.L., al riempimento parziale delle buche predisposte, in modo che le piante possano essere
collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla e delle radici delle diverse specie
vegetali.
La messa a dimora degli alberi dovra avvenire 5-10 cm pil alto, in relazione alle quote finite, avendo cura che le
piante non presentino radici allo scoperto, oppure risultino, quanto il terreno si & assestato, interrate oltre il livello
del colletto.
Limballo della zolla, costituito da materiale biodegradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc), dovra essere tagliato al
colletto, aperto sui fianchi e rimosso.
La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici, se si presenta troppo asciutta dovra
essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.
’appaltatore dovra far pervenire alla D.L., con almeno 48 ore d anticipo, comunicazione scritta della data in cui le
piante verranno consegnate in cantiere.
L’Appaltatore dovra prendere tutte le precauzioni necessarie perché le piante pervengano sul luogo di piantagione
nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di
carico idonei perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a
causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.
10.5.2 Garanzia di aftecchimento delle piante fornite

L’appaltatore si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite.

Per attecchimento avvenuto si intende quanto le piante si presentano sane, con chiome prive di disseccamenti
ed in buono stato vegetativo allo scadere di 15 mesi dal momento della messa a dimora (per convenzione verra
considerata la data di ultimazione dei lavori di impianto dichiarata per iscritto dall’Appaltatore).



Fino a tale data, il ripristino della verticalitd & a completo carico dell'Appaltatore.

Tutte le piante non attecchite, ad insindacabile giudizio della D.L., dovranno essere immediatamente sostituite.
Dette piante saranno sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la sostituzione deve avvenire in

rapporto con l'andamento stagionale ed essere effettuata nel piu breve tempo possibile dal mancato

attecchimento.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio tra la D.L. e I'appaltatore, entro 10 giorni

dalla scadenza del periodo sopra indicato.

10.5.3 Irrigazioni
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive nonché variare in quantita e frequenza, in relazione alla
natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all'andamento stagionale. Il
programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) ed i metodi da usare verranno concordati con la D.L..
La D.L. dovra essere dotata di idonee attrezzature, materiali e mezzi necessari per I'esecuzione del servizio
a regola d'arte.
L'acqua, idonea all'irrigazione, sara fornita dall'impresa e distribuita con tubazione di adeguata lunghezza
eseguita $econdo le indicazioni della D.L. e per quantitd non inferiori a 100 litri per albero, salvo diversa
indicazione della D.L.. L'eventuale apertura manuale di sconcatura eseguita alla base della pianta dovra
contenere una adeguata quantita di acqua secondo le indicazioni della direzione lavori. Settimanalmente &
previsto I'invio di rapporto allamministrazione con indicati gli interventi eseguiti. Le bagnature delle piante
dovranno essere effettuate preferibiimente nelle ore mattutine al fine di sfruttare le ore piu fresche evitando
quindi temperature troppo calde che possano danneggiare le piante, nonché per limitare intraici alla
circolazione stradale.
Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, I'lmpresa dovra controllare che
questo funzioni regolarmente. L'impianto di irrigazione non esonera I''mpresa dalle sue responsabilita in
merito all'irrigazione; I''mpresa dovra pertanto essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita,
adeguarti interventi manuali.

10.6 Noleggi e trasporti
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi. _
Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali
di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.
Nel prezzo del noleggio sono compresi @ compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.
Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,
il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Art. 11 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

L'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto, del Decreto del Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) del 13 dicembre 2013 — Allegato | “Criteri minimi ambientali per I'affidamento del servizio
di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali ed impianti di
irrigazione”. '

L'Appaltatore sara tenuto a presentare la documentazione attestante la conformita ai requisiti richiesti del
materiale vegetale e degli imballaggi, come evidenziato ai commi 5.2.1. e 5.2.2 dell'Allegato sopra
richiamato. Nello specifico, il legale Rappresentante della Impresa dovra sottoscrivere una dichiarazione con
descrizione dei contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare ed a ritirare ove non destinati a permanere
con le piante.

In considerazione della natura del Servizio in oggetto, se anche non espressamente indicato, si rimanda ai
seguenti C.A.M. ministeriali perché I'Appaltatore vi si attenga: taglio dell'erba; gestione dei residui organici;
materiale vegetale da mettere a dimora; piante ed animali infestanti, formazione del personale;
caratteristiche degli ammendanti; contenitori ed imballaggi del materiale vegetale.

Dovranno essere adottati i C.A.M. che dovessero essere emanati dal Ministero nel corso del Servizio.
Qualora non fosse possibile attuare detti criteri nel corso del Servizio, la D.L.. dovra essere tempestivamente
avvisata con adeguate motivazioni.
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