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Note Tecniche ed Illustrative

L'intervento di progetto verte principalmente sull'adeguamento energetico delle seguenti due
arcostrutture di proprieta del Comune di Padova:
a) arcostruttura “Palagrego” sita in Via Schiavone 23 all'interno del complesso sportivo
comunale comprendente anche campo da calcio e campo da allenamento;
b) arcostruttura “Parco delle Farfalle” sita in Via Vermigli 8 allinterno del complesso sportivo
comprendente anche bocciodromo, campo da calcio in erba artificiale e palestrina per
ginnastica.

Le due arcostrutture, realizzate oltre 10 anni con archi in legno lamellare e membrana in p.v.c.,
necessitano della sostituzione del manto di copertura ormai deteriorato in conformita alle recenti
normative per il contenimento energetico degli edifici.

Si ritiene opportuno adeguare tali impianti sportivi prevedendo la sostituzione delle membrane in
p.v.C. con un nuovo manto isolante e fonoassorbente in modo da ridurre sensibilmente il consumo
energetico per il riscaldamento del volume coperto. Inoltre € prevista la costruzione di una
muratura perimetrale di tamponamento e la formazione delle testate con elementi di legno
lamellare e pannelli isolanti (in policarbonato alveolare per le zone orientate a Nord, in pannello
sandwich per le zone orientate a Sud).

Verifica con le prescrizioni di pianificazione ambientale e urbanistica

I lavori si snoderanno su aree con destinazione compatibile con gli interventi proposti: non sara
pertanto necessario predisporre la variante urbanistica.

Disponibilita delle aree

I lavori interessano edifici sportivi di proprieta Comunale; pertanto non si rende necessaria
I'attivazione di procedure di esproprio. Inoltre tutti gli interventi sono conformi allo strumento
urbanistico vigente o adottato.
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Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza

Considerato il tipo di intervento, il contesto ambientale e le lavorazioni, si ritiene non necessario la

realizzazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, come previsto dalla normativa vigente

Decreto Legislativo 9/04/2008 n° 81, in quanto si presume la presenza di una impresa esecutrice.

Nel caso in cui siano autorizzati subappalti si rendera invece necessaria la nomina di un

Coordinatore per la Sicurezza, il quale sara incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e

Coordinamento facendo riferimento a quanto segue.

Le aree oggetto di intervento sono inserite in zone interne a complessi sportivi (vedi foto aeree alle

pagine seguenti). E pertanto necessario provvedere alla opportuna compartimentazione dello

spazio di lavoro in modo da evitare agli utenti del complesso sportivo I'esposizione al rischio

presentato dalle lavorazioni eseguite e dai mezzi d'opera.

Le operazioni per la compartimentazioni e, comunque, per le segnalazioni dei lavori interferenti

sono di usuale esecuzione tramite apposizione di recinzioni mobili, segnaletica verticale opportuna,

nonché con utilizzo di movieri per la segnalazione.

E inoltre evidente che nelle fasi lavorative il personale dovra essere sempre munito degli usuali e

necessari dispositivi di protezione individuale.

Per gran parte dello sviluppo temporale del cantiere le uniche interferenze con I'ambiente

circostante saranno del seguente tipo:

= Accesso di mezzi per forniture di materiali al cantiere, con interferenze col traffico delle vie
limitrofe e con il traffico per I'accesso all'impianto sportivo;

= Creazione di polvere in occasione delle operazioni di scavo e movimento terra;

= Emissione di rumore in taluni periodi per particolari lavorazioni.

Aspetti ambientali

Gli effetti positivi prevedibili sul’ambiente e sulla salute pubblica sono il miglioramento delle
condizioni di confort (temperature interne minori nel periodo estivo e minore dispersione di calore
durante il periodo invernale) per tutti gli utenti degli impianti sportivi abbinato a minori emissioni
inquinanti da apparecchi a gas metano considerando la riduzione di utilizzo dellimpianto per il
riscaldamento.

Per ci0 che riguarda i lavori, la scelta dei fornitori dei materiali da cui approvvigionarsi di norma &
data all'appaltatore, attraverso i propri circuiti fiduciari.

Gli interventi che si andranno a realizzare non provocano impatto ambientale; piuttosto, in alcuni
casi, si rendera necessario un confronto con altri Settori del Comune di Padova e/o con i gestori
degli impianti per concordare scelte funzionali su materiali € modalita di lavoro che assicurino al
contesto sportivo una migliore durata, riparabilita e manutenzione.



E@ COMUNE DI PADOVA

LAVORI PUBBLICI

RISTRUTTURAZIONE DI DUE ARCOSTRUTTURE
IN VIA SCHIAVONE E IN VIA VERMIGLI

Intervento

2018/143

- PROGETTO ESECUTIVO (LLPP EDP 2018/143)

Quadro economico e tempi

Si riassumono di seguito le principali caratteristiche economiche e temporali dell’'opera:

IMPORTO LAVORI

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

€ 378.000,00

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

€ 14.000,00

TOTALE LAVORI

€ 392.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (10%) € 39.200,00
INCENTIVO € 7.840,00
FONDO PER ACCORDI BONARI € 11.760,00
LAVORI DI FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA € 7.930,00
EDILE E TECNICA (0S7) PER ADEGUAMENTO A

PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO DEL MAGAZZINO E

DELLE GRADINATE (IVA 22% COMPRESA)

SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA € 6.000,00
SICUREZZA (IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI)

IMPREVISTI E CONTRIBUTO ANAC € 5.270,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 78.000,00

TOTALE PROGETTO

€ 470.000,00

TEMPI
GIORNI LAVORATIVI PRESUNTI 210
PERIODO PRESUNTO INIZIO LAVORI FINE 2019
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