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BOZZA DI CONVENZIONE 

Tra 

Il Comune di Padova rappresentato da…………………………………………………….. 
 

E 
 

La società Incos Italia SpA con sede in Vicenza, Via dell’Economia n° 90 rappresentata 

in quest’atto da…………………………………………  

E  

La Società Agrifutura S.p.A con sede in Vicenza , Via dell’Economia n° 84 rappresentata 

in quest’atto da…………………..  

 

PREMESSO 

 

- che con  D.P.R.V. n. 214 del 15/2/99 è stato approvato il P.R.U. “Superamento dei 

Margini”, successivamente varato e quindi approvato con D.P.R.V. n. 516 del 

22/04/2004; 

- che con nota del 17/10/2011 e del 04/05/2012, ai sensi dell’art.6 del P.R.U. le ditte 

INCOS ITALIA S.p.A. e AGRIFUTURA S.p.A. quali soggetti partecipanti 

all’attuazione del programma, congiuntamente hanno chiesto all’Amministrazione 

Comunale la modifica della Scheda Normativa relativa alle aree di concentrazione 

volumetrica T9 e T4 dal Progetto Urbanistico definitivo del  P.R.U., aree facenti capo in 

tutta l’Unità di Spazio T9 ed in parte in T4 , appunto, rispettivamente alla società 

INCOS ITALIA S.p.A. ed alla società AGRIFUTURA S.p.A.; 

- che è stata presentata in data 10/3/2016 formale domanda di modifica della scheda 

summenzionata, corredata di tutti gli elaborati, ai sensi del comma 9 del citato art. 6 delle 

N.T.A. del P.R.U.; 

- che le summenzionate schede sono state successivamente riaggiornate in data 

13/2/2017, a mezzo del deposito di nuovi elaborati e testi aggiornati delle convenzioni, 

modificando i precedenti allegati “secondo le osservazioni e le integrazioni emerse nel 

corso delle numerose riunioni effettuate con i tecnici del Settore Urbanistica”, 

precisando che “relativamente all’Unità di Spazio T9 … le tavole allegate rispetto 

alla precedente versione contengono  una  significativa riduzione della superficie  che  
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INCOS  ITALIA  SPA  intende  realizzare”, passando da 11.427 mq di s.l.p. a mq 8.000, 

come risulta dalla tav. 2 allegata alla relazione tecnica in tale occasione consegnata, 

altresì chiarendo che era “stata eliminata l’entrata all’area prevista direttamente dal 

cavalcaferrovia, oggetto di alcune riserve da parte del Settore Viabilità”; 

- che  la modifica richiesta, come successivamente precisata, è relativa al trasferimento di 

tutta la  volumetria residenziale e di parte della volumetria non residenziale 

(commerciale-direzionale) dell’ambito dell’Unità di Spazio T9 nell’ambito dell’Unità di 

Spazio T4, relativamente alla porzione di proprietà della ditta Agrifutura S.p.A.; 

- che con la D.G.C. n. …….. del …, di autorizzazione alla stipula della presente 

convenzione è stata anche approvata la modifica in oggetto con conseguente 

modificazione delle Schede Normative riguardanti le Unità di Spazio T9 e T4; 

- dato atto che tra le due società su nominate, con riferimento alla volumetria di rispettiva 

competenza, esiste pieno e totale accordo confermando di aver già definito fra di esse 

tutte le questioni, comprese quelle economiche, inerenti ai contenuti della modifica e 

quindi rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi pretesa economica nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale in merito al trasferimento e concentrazione della 

volumetria; 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1 – PREMESSE ED ELABORATI 
 

Formano parte essenziale,  integrante e sostanziale della presente convenzione, oltre alle 

premesse suesposte e la sopra citata deliberazione, anche: 

- RELAZIONE TECNICA, agg. 7/02/2017, con allegati schemi funzionali esemplificativi 

ed elementi di prefigurazione (Tavole da n. L01 al n.  L04); 

- TAV.   1 – INQUADRAMENTO URBANISTICO – agg. 07/02/2017; 

- TAV.  2   –   PROGETTO   URBANISTICO  DEFINITIVO  DEL   PRU VIGENTE 

ZONIZZAZIONE scala 1:2000 – agg. 29/02/2016; 

- TAV.   3   –   PROGETTO   URBANISTICO  DEFINITIVO  DEL   PRU VIGENTE – 

ZONIZZAZIONE ATTUATIVA E DIMENSIONAMENTO URBANISTICO scala 

1:2000, agg. 29/02/2016; 

- TAV.  4  –  PROGETTO URBANISTICO UNITARIO DI  DETTAGLIO ESTESO 
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ALLE UNITA’ DI SPAZIO T4 E T9 – STATO DI FATTO scala 1:1000, agg. 29/02/2016; 

- TAV.  5  –  PROGETTO URBANISTICO UNITARIO DI  DETTAGLIO ESTESO 

ALLE UNITA’ DI SPAZIO T4 E T9 – ZONIZZAZIONE scala 1:1000, agg. 

29/02/2016; 

- TAV.  6  –  PROGETTO URBANISTICO UNITARIO DI  DETTAGLIO ESTESO 

ALLE UNITA’ DI SPAZIO T4 E T9 – ZONIZZAZIONE ATTUATIVA E 

DIMENSIONAMENTO URBANISTICO scala 1:1000, agg. 29/02/2016; 

-  TAV. 7 – PROGETTO URBANISTICO UNITARIO DI DETTAGLIO ESTESO ALLE 

UNITA’ DI SPAZIO T4 E T9 – PLANIVOLUMETRICO scala 1:1000, agg. 29/02/2016; 

- TAV.  8  –  PROGETTO URBANISTICO UNITARIO DI  DETTAGLIO ESTESO 

ALLE UNITA’ DI SPAZIO T4 E T9. 

 AMBITO DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE 

DELL’UNITA’ DI SPAZIO T9 scala 1:500, agg. 29/02/2016. 

 

Art. 2 – IMPEGNI 
 

La società Incos Italia S.p.A. si impegna, a versare: 

- gli oneri finanziari anticipati dal Comune per la bonifica delle aree impegnate dalla 

realizzazione del “Cavalcaferrovia” e relativa rete viaria del P.R.U.; 

- il contributo per la realizzazione delle opere del “Cavalcaferrovia” e relativa rete viaria 

del P.R.U.; 

- il  contributo  dovuto  per  gli  espropri  di  cui  all’atto  d’obbligo  in  data 06/02/2004 

allegato alla D.C.C. n. 126 del 22/10/2004. 

Nello specifico la ditta INCOS ITALIA S.p.A. si impegna, complessivamente a versare 

Euro1.582.610,71.= 

(euro unmilionecinquecentoottantaduemilaseicentodieci/71). 

Il Comune s’impegna a dare attuazione, per quanto di competenza, agli atti programmati 

in essere. 

 

Art. 3 – ONERI/CONTRIBUTI 

 

Le parti si danno atto che l’importo di Euro 1.582.610,71 (euro 

unmilionecinquecentoottantaduemilaseicentodieci/71) è a saldo di tutti gli oneri di 
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competenza della società Incos Italia S.p.A. ivi compresi gli importi afferenti le opere di 

viabilità, le nuove condotte per acque nere e bianche, la realizzazione delle varie unità di 

spazio di concentrazione dei servizi, il nuovo parco delle mura e comunque più in generale 

di ogni e qualsivoglia  onere di urbanizzazione primaria e secondaria con esclusione del solo 

contributo sul costo di costruzione e della realizzazione degli eventuali standards specifici 

afferenti alla destinazione d’uso prevista sui lotti, degli allacciamenti alla rete elettrica, idrica, 

gas, ecc., per la realizzazione delle volumetrie previste in ogni Unità di Spazio a seguito della 

modifica di cui trattasi, fermo restando le precisazioni e/o condizioni riportate negli articoli 

seguenti di cui alla parte seconda. 

 

Art. 4 – GARANZIE 
 

Gli importi di cui al precedente art. 2 non versati alla firma della presente convenzione 

verranno garantiti da apposita fidejussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, 

che dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale contestualmente alla firma del 

presente atto. 

 

 

Art. 5 - CORRESPONSIONE ONERI/CONTRIBUTI 
 

L’importo di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto al Comune quanto al 60% 

(sessantapercento) alla firma della presente convenzione, mentre il successivo 40% 

(quarantapercento) sarà versato contestualmente al rilascio del primo permesso di costruire e 

connesse autorizzazioni commerciali per grande struttura di vendita alimentare relative  

all’Unità di Spazio T9 in conformità agli elaborati allegati di cui all’art.1. 

INCOS s’impegna a presentare il primo Permesso di Costruire nell’ambito di intervento 

dell’Unità di Spazio T9, coerentemente con i contenuti e le destinazioni d’uso indicati negli 

elaborati allegati all’art.1, entro 90 gg. dalla firma della presente convenzione, pena 

l’escussione della polizza citata all’art. 4. 

 

 

Art. 6 – DISCIPLINA DELLA VOLUMETRIA TRASFERITA NELL’AREA T4 

La volumetria derivante dall’area U.d.S. T9 oggetto della presente convenzione non 

utilizzabile nella stessa è pari a mc 23.475,00 di residenza e a  mc  4.772,00  di commerciale-

direzionale, come riportato  a  pag.  4  e  nelle schede “B” e “C” della Relazione Tecnica del 
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07/02/2017. 

Detta volumetria viene in prima sede trasferita sull’U.d.S T4 aggiuntivamente alla 

volumetria prevista nella stessa e già nella disponibilità di Incos Italia S.p.A. ed Agrifutura 

S.p.A. 

La ripartizione finale delle volumetrie nell’U.d.S. T4 dopo effettuati i vari trasferimenti sarà: 

di competenza Incos Italia S.p.A : mc. 18.726; 

di competenza Agrifutura S.p.A.:  mc. 24.206; 

per un totale complessivo di mc. 42.932. 

L’attuazione della capacità edificatoria di cui al precedente comma sarà oggetto di specifica 

convenzione, secondo le previsioni del P.R.U. 

 
 
Art. 7 – DISCIPLINA DELLA VOLUMETRIA DELL’AREA T9 

La volumetria residua nell’U.d.S. T9 con destinazione esclusivamente 

commerciale/direzionale/turistica è così ripartita: 

di competenza Incos Italia S.p.A.:   mc. 19.658 

di competenza di Agrifutura S.p.A.: mc.  4.342 

per un totale di mc. 24.000. 

 

 

Art. 8 - BONIFICA 
 

Incos Italia S.p.A. e Agrifutura S.p.A. saranno tenute ad eseguire gli interventi di bonifica 

nell’area U.d. S. T9 previsti nel documento agli atti n° 63693 del 6 marzo 2013 con le 

prescrizioni di cui al verbale aggiornato dalla Conferenza di Servizi del 8 maggio 2013 

aggiornato al 22 maggio 2013 che ha approvato il Documento. Si richiama in particolare la 

presentazione del PdM (prescrizione 3). 

 

 

Art. 9 – RICORSI 
 

Le  società si impegnano a  rinunciare, dopo l’esecutività della deliberazione di modifica di 

cui in premessa e contestualmente alla firma della presente convenzione,  al  ricorso  R.G. 

2056/2010 al TAR Veneto relativo all’annullamento della Deliberazione 0215448 del 

25/08/2010, al ricorso R.G. 2450/2011 avanti il TAR Veneto relativo all’annullamento della 

deliberazione di C.C. n. 56 del 19/06/2001, nonché al ricorso R.G. 1066/2016 avanti il TAR 
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Veneto, formulato anche ai sensi dell’art. 133 c.p.a. notificato al Comune di Padova in data 

27 luglio 2016, ivi comprese tutte le domande in esso esposte, con particolare riferimento alle 

istanze restitutorie, di indennizzo ex art. 42 bis DPR 327/2001 e di risarcimento dei danni. 

 

Art. 10  – CESSIONE AREE 
 

Le società Incos Italia S.p.A ed Agrifutura S.p.A., con la firma del presente atto si impegnano 

irrevocabilmente nei confronti del Comune di Padova a cedere e trasferire gratuitamente al 

Comune le aree di proprietà interessate dalla realizzazione del “Cavalcaferrovia” e relativa 

rete viaria del P.R.U. In particolare, le società si  impegnano a completare le  operazioni di  

frazionamento  delle porzioni di terreno da cedere all’amministrazione comunale sulla base 

degli elaborati di cui al citato art. 1, entro 90 giorni dalla firma della presente convenzione, 

garantendo comunque fin d’ora il possesso e l’incondizionato utilizzo delle stesse da parte del 

Comune, così come già avvenuto fino alla data odierna. 

L’atto di cessione verrà perfezionato entro mesi 3 (tre) dal rilascio del Permesso di Costruire 

e connesse autorizzazioni commerciali relative  all’Unità di Spazio T9 in conformità agli 

elaborati allegati di cui all’art.1. 

Le società prestano al Comune di Padova la più ampia garanzia che i beni ceduti saranno 

liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, affittanze ed oneri di qualsiasi genere, anche 

fiscale. 

Il Comune di Padova si impegna a mettere a disposizione sia le aree di proprietà che le 

infrastrutture ricomprese nell’Ambito di Intervento individuato nella Tav. 8 al fine di 

garantire ad Incos Italia S.p.A ed Agrifutura S.p.A. realizzazione di quanto previsto negli 

elaborati progettuali di cui al citato art.1. 

Si precisa al riguardo che gli eventuali oneri economici collegati alla realizzazione delle opere 

ricomprese in detto ambito, anche se eseguite su beni di proprietà comunale, saranno a carico 

di Incos Italia S.p.A. 

Letto, confermato, sottoscritto in ……………… 

 

Incos Italia S.p.A. Comune di Padova 
 

 

 

Agrifutura S.p.A. 
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