

**COMUNE DI PADOVA****SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole suddivisa in 11 Lotti.

**Lotto 1: Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16/07/2014) asilo nido Balena Blu. Realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza. Opere edili di compartimentazione interna.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/067

CUP: H91E17000170004

CIG: 7310683675

**Lotto 2: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, Copernico, Levi Civita.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-002

CUP: H94H15001180004

CIG: 73106879C1

**Lotto 3: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Mirò-Munari, Valeri Montegrappa, Randi, Boito - Arcobaleno, Pascoli - Vivaldi e Don Minzoni.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-001

CUP: H94H15001170004

CIG: 7310689B67

**Lotto 4: Opere per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole Mirò - Munari, Montegrappa, Randi e Pascoli.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/094

CUP: H91E17000590004

CIG: 731069505E

**Lotto 5: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole d'infanzia Cremonese e Maria Immacolata, primarie S. Rita, Volta e De Amicis e secondaria di 1 grado Giotto.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-003

CUP: H94H14001040004

CIG: 73106993AA

**Lotto 6: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/095

CUP: H91E17000600004

CIG: 731070047D

**Lotto 7: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi asili nido Bruco Via Dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino, Sacra Famiglia Via Urbino e Trottola Via Divisione Folgore.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/092

CUP: H91E17000580004

CIG: 73107036F6

**Lotto 8: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e Cesarotti.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-003

CUP: H94H15000180004

CIG: 731070696F

**Lotto 9: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Mantegna Zanibon e Ardigò, delle scuole secondarie di primo grado Tartini e Zanella e dell'asilo nido Lele Ramin.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-001

CUP: H99D14001070004

CIG: 73107150DF

**Lotto 10: Interventi di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola secondaria di 1° grado Briosco e altri plessi scolastici.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-002

CUP: H94H14000980004

CIG: 7310717285

**Lotto 11: Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili nido Scarabocchio Via Vecchia, Scricciolo Via Bajardi, Trenino Via Da Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Principe Via Basilicata.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/068

CUP: H91E17000180004

CIG: 73107226A4

## **VERBALE DI GARA**

Il giorno 20 marzo 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 15:00 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 27 dicembre 2017, con l'assistenza di Patrizia Sanginario e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

E' inoltre presente il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa Eurocostruzioni srl di Padova.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che gli operatori economici Covenco srl, ITAC srl, A.S. Services srl e Build Sud srl hanno correttamente adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio e, quindi, sono ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche in relazione ai lotti per i quali concorrono.

Viene dato atto che l'operatore economico Vasti Luca è escluso dalla gara in riferimento ai lotti 1, 4 e 5 in quanto non in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori nella categoria OS4 nonché nella categoria OS30, che devono essere posseduti nella misura del 70% dell'importo di dette categorie stante che ciascuna delle stesse può essere subappaltata solo nel limite del 30%. Tale carenza di requisiti è stata confermata dalla ditta stessa in sede di risposta al soccorso istruttorio, acquisita agli atti del Settore (prot. n. 100792 del 14/03/2018.)

Viene dato atto che l'operatore economico C&P - Costruzioni e Progetti srl è escluso dalla gara in riferimento ai lotti 8 e 9, in esecuzione del disposto

di cui all'art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/2016, in quanto non ha adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio entro il termine perentorio prescritto (17 marzo 2018) con nota del Comune (prot. 99543 in data 13/03/2018), avendo fatto pervenire le integrazioni richieste solo con pec in data 19 marzo 2018 (acquisita al prot. n. 106958 del 19/03/18).

Viene dato atto che gli operatori economici Edilmilesi srl, Venturato Giovanni Impresa Edile e RTI Serafino Volpin sas (mandataria) e Rampazzo Ivone snc (Mandante) non hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio e, pertanto, in esecuzione di quanto disposto nelle note di richiesta nonché dell'art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, sono esclusi dalla gara.

Riassuntivamente, come risulta da quanto sopra verbalizzato nonché dal verbale della sedute di gara in data 13 marzo 2018, viene dato atto che sono stati esclusi dalla gara i concorrenti Vasti Luca (relativamente ai lotti 1, 4 e 5), C&P - Costruzioni e Progetti srl (relativamente ai lotti 8 e 9), Edilmilesi srl (relativamente al lotto 5), Venturato Giovanni Impresa Edile (relativamente ai lotti 2, 3, 4, 6), RTI Serafino Volpin sas (mandataria) e Rampazzo Ivone snc (Mandante) (relativamente ai lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9), R.T.I. Bezzegato Antonio srl (mandatario) con Idronica snc (mandante) (relativamente ai lotti 2, 3, 4 e 6), Edilit Costruzioni srl (relativamente ai lotti 2 e 6), RTI Vecchiato srl (mandatario) e Mognol Massimo (mandante) (relativamente al lotto 3), Sincro Impianti srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), Ediltreviso srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche (relativamente ai lotti 3), RTI Beton srl (mandataria) e Idraulica Dal Bello snc (mandante) (relativamente ai lotti 2 e 6), Bincoletto Mario Srl (relativamente ai lotti 2, 3 e 6), Immobiliare 3A Srl (relativamente

al lotto 2), RTI Immobiliare 3A Srl (mandataria) e Barzon & Dainese Impianti Srl (relativamente al lotto 3), RTI Bergamasco Costruzioni srl (mandataria) e SIE srl (mandante) (relativamente al lotto 3).

Si procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi relativamente ai Lotti 1 e 2 e alla lettura delle stesse.

Le risultanze della gara sono dettagliate nei prospetti allegati al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente il Presidente di gara formula le proposte di aggiudicazione dell'appalto, in osservanza delle graduatorie risultanti dagli allegati prospetti.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione lo stesso Responsabile del Procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.Lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata alle ore 9:00 del giorno 21 marzo 2018 sempre presso gli uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Viene dato atto che tutta la documentazione di gara è riposta in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Appalti fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Alle ore 16:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

***firmato digitalmente***